
GENERAL PARTICULAR

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 200.1.1 11602 200-22 Desmonte y limpieza en bosque Ha 30,00 $ 5.970.481,00 $ 179.114.430,00 
2 200.2.1 11602 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 30,00 $ 420.042,00 $ 12.601.260,00 
3 201.7 11602 201-22 Demolición de estructuras m3 36,00 $ 228.503,00 $ 8.226.108,00 
4 201.15 11602 201-22 Remoción de alcantarillas m 13,00 $ 149.257,00 $ 1.940.341,00 
5 211.1 11602 211-22 Remoción de derrumbes m3 26,00 $ 24.138,00 $ 627.588,00 
6 220.1 11602 220-22 Terraplenes m3 10.901,00 $ 25.341,00 $ 276.242.241,00 
7 221.1 11602 221-22 Pedraplén compacto (sin incluir material) m3 34.530,00 $ 32.769,00 $ 1.131.513.570,00 

8 223.1 11602 223-22
Geotextil de refuerzo para terraplenes reforzados con 

geosintéticos. (Analizado para un geotextil tipo tejido).
m2 1.699,00 $ 12.005,00 $ 20.396.495,00 

9 230.1 11602 230-22 Mejoramiento de la subrasante (sin incluir material) m3 8.997,00 $ 5.033,00 $ 45.281.901,00 

Subtotal $ 1.675.943.934,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

10 310.1 11602 310-22 Conformación de la calzada existente m2 168.888,00 1.388 $ 234.416.544,00 
11 320.3.2 11602 320-22 Subbase granular clase C m3 16.343,00 273.438 $ 4.468.797.234,00 
12 330.3.1 11602 330-22 Base granular clase C m3 12.258,00 308.112 $ 3.776.836.896,00 

13 350.2 11602 350-22

Material granular tratado con cemento (MGTC) clase 2,  no 
incluye suministro de Cemento (analizado para material fino o 
granular clase 2, NT1)

m3 25.333,00 287.384 $ 7.280.298.872,00 

Subtotal $ 15.760.349.546,00

PAVIMENTOS ASFALTICOS

14 420.1 11604 420-22 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40 m2 168.889,00 5.577 $ 941.893.953,00 
15 450.2P 11604 450.2P Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m3 20.267,00 1.469.961 $ 29.791.699.587,00 
16 467.3 11604 467-22 Mezcla asfáltica con asfalto modificado con gcr (M-GRC-12) m3 16.889,00 1.463.915 $ 24.724.060.435,00 

Subtotal $ 55.457.653.975,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

17 600.1.1 11604 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 49.239,00  $                        28.495,00 $ 1.403.065.305,00 

18 610.2 11604 610-22
Rellenos para estructuras con recebo (Analizado sin 
preparación de superficie base del relleno)

m3 21.828,00  $                      244.197,00 $ 5.330.332.116,00 

19 610.9 11604 610-22
Rellenos con gravilla (Analizado sin preparación de la superficie 
base del relleno)

m3 2.830,00  $                      290.567,00 $ 822.304.610,00 

20 610.10 11604 610-22
Rellenos con arena (Analizado sin preparación de la superficie 
base del relleno)

m3 1.275,00  $                      307.577,00 $ 392.160.675,00 

21 623.1 11605 623-22 Anclaje tipo activo (roca) m 19.432,00  $                      380.840,00 $ 7.400.482.880,00 
22 630.1 11607 630-22 Concreto Resistencia 35 MPa (C) m3 166,00  $                   1.350.561,00 $ 224.193.126,00 
23 630.3 11608 630-22 Concreto Resistencia 28 MPa (C) m3 1.508,00  $                   1.291.736,00 $ 1.947.937.888,00 
24 630.4 11604 630-22 Concreto Resistencia 21 MPa (D) m3 2.900,00  $                   1.089.569,00 $ 3.159.750.100,00 
25 630.7 11604 630-22 Concreto Resistencia 14mpa (G) (Ciclopeo) m3 39,00  $                      684.003,00 $ 26.676.117,00 
26 640.1 11604 640-22 Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) kg 492.729,00  $                          7.896,00 $ 3.890.588.184,00 
27 640.2 11604 640-22 Malla de Refuerzo kg 16.309,00  $                          9.445,00 $ 154.038.505,00 

28 650.2 11604 650-22
Fabricación de estructuras metálicas tipo baranda. Incluye 
transporte

kg 459.718,00  $                        13.908,00 $ 6.393.757.944,00 

29 650.3 11604 650-22
Montaje y pintura de estructuras metálicas tipo baranda. Incluye 
anclajes

kg 459.718,00  $                        13.657,00 $ 6.278.368.726,00 

30 663.1 11604 663-22
Tubería de plástico tipo PVC, norma NTC-5055, de diámetro 
interno 900 mm

m 5.634,00  $                   1.979.874,00 $ 11.154.610.116,00 

31 671.1 11604 671-22
Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación 
de la superficie de apoyo

m3 12.265,00  $                   1.009.515,00 $ 12.381.701.475,00 

32 672.3 11604 672-22
Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación 
de la superficie de apoyo

m 2.559,00  $                        89.504,00 $ 229.040.736,00 

33 673.1.1 11604 673-22
Geotextil tipo NO Tejido con resistencia a la tensión grab 
mínima de 700 N

m2 707,00  $                        17.617,00 $ 12.455.219,00 

Subtotal $ 61.201.463.722,00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

34 700.1 11602 310-22 Línea de demarcación con pintura en frío m 84.036,00 3.306 $ 277.823.016,00 

35 701.1.1 11602 320-22
Tacha reflectiva tipo A a con adhesivo bituminoso y/o 
termoplástico

Un 14.043,00 10.544 $ 148.069.392,00 

36 710.1.1 11602 330-22
Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, dimension 75x75 
cm en lámina galvanizada con  lamina retrorreflectiva tipo IV

Un 1.514,00 801.098 $ 1.212.862.372,00 

37 730.1 11602 350-22 Defensa Metálica. m 169,00 742.634 $ 125.505.146,00 

Subtotal $ 1.764.259.926,00

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                    

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA
LICITACIÓN PÚBLICA

LOTE 2: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ARGELIA - EL PLATEADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (SECTOR 2_SINAÍ- EL PLATEADO, CAUCA)”

FORMULARIO 1

Nº
ITEM DE 

PAGO

CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCION UND.



GENERAL PARTICULAR
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                    Nº

ITEM DE 
PAGO

CÓDIGO DE 
AJUSTE 
ICOCIV

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCION UND.

OTROS

38 810.1 11602 810-22 Protección de taludes con bloques de césped m2 48.154,00 21.988 $ 1.058.810.152,00 

39 811.1 11602 811-22

Protección de taludes con producto enrollado para control de 
erosión de tipo manto permanente para refuerzo de la 
vegetación (TRM) y una pendiente de inclinación de talud de 
relación 3:1 a 2:1

m2 37.729,00 50.054 $ 1.888.487.366,00 

40 812.1 11602 812-22
Mortero f'm = 12,4 MPa de 10cm de espesor, para 
recubrimiento de taludes con malla electrosoldada y mortero

m3 1.275,00 602.356 $ 768.003.900,00 

41 812.2 11602 812-22
Malla electrosoldada para recubrimiento de taludes y mortero 
(analizado para malla electrosoldada de 5/16)

kg 82.331,00 17.714 $ 1.458.411.334,00 

42 812.3 11602 812-22
Malla de acero con recubrimiento metálico para gaviones para 
recubrimiento de taludes y mortero

kg 37.729,00 31.902 $ 1.203.630.558,00 

Subtotal $ 6.377.343.310,00

TRANSPORTE

43 900.1 11608 900-22
Transporte de materiales provenientes de la  excavación de la 
explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y 
mil metros (1000 m) de distancia.

m3Hm 959.446,00  $                          1.811,00 $ 1.737.556.706,00 

44 900.3 11608 900-22
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a 
partir de cien metros (100 m)

m3Hm 256,00  $                          2.013,00 $ 515.328,00 

Subtotal $ 1.738.072.034,00

$ 143.975.086.447,00

$ 143.975.086.447,00

NO MODIFICAR $ 1.246.181.308,00

SUBTOTAL OBRAS (C)= A + B $ 145.221.267.755,00

NO MODIFICAR $ 38.000.000,00

$ 145.259.267.755,00

$ 1.061.510.034,00

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (G) = E + F $ 146.320.777.789,00

NO MODIFICAR $ 9.699.668.845,00

Especificacion 
Particular

NO MODIFICAR $ 117.420.000,00

NO MODIFICAR $ 6.099.509.068,00

$ 162.237.375.702,00

VALOR TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

PORCENTAJE

A= 24,00%

I= 1,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 30,00%

NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.

ADMINISTRACION

NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). UTILIDAD

NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

TOTAL A.I.U

NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. IMPREVISTO

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y JORNADA 24X7 (E) = C + D

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (F)

PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYENDO IVA) (H)

PROVISIÓN PARA: REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O DOCUMENTOS EXISTENTES (Incluye 
IVA) (I)

GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD (Incluye PAGA e IVA)= (J)

VALOR TOTAL = G + H + I + J

NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, 
Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte, 
se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la órden 
de iniciación del contrato.

DESCRIPCION

NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las 
obras será por cuenta y riesgo del contratista. 

SUBTOTAL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR ARGELIA - EL PLATEADO

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL ARGELIA CAZ

PROVISIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Mobile User


