CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
PUBLICACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA, ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.	Junio 04 de 2026	Plataforma SECOP II
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PROCESO	Junio 05 de 2026; hasta las 12:00 del mediodía.	Calle 3 No. 2 – 08 del Barrio el Centro del Municipio de Gramalote (NS) de conformidad con la fecha estipulada en el cronograma, de martes a viernes de 08:00 AM a las 12:00 M y desde las 02:00 PM a las 06:00 PM y los sábados entre las 08:00 AM a las 12:00 PM. La correspondencia electrónica debe ser enviada únicamente al correo electrónico contratacion@gramalote-nortedesantander.gov.co
PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUD DE LIMITAR EL PROCESO A MIPYMES.	NO APLICA	NO APLICA
PLAZO PARA RESPONDER OBSERVACIONES AL PROCESO Y EXPEDIR ADENDAS.	Junio 05 de 2026; hasta las 02:00 pm	A través de mensajería Plataforma SECOP II
PLAZO PARA NOTIFICAR A LOS INTERESADOS SI EL PROCESO SE LIMITA A MIPYMES.	NO APLICA	NO APLICA
DILIGENCIA DE CIERRE, ENTREGA DE PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRES.	Junio 06 de 2026; hasta las 12:00 m	Calle 3 No. 2 – 08 del Barrio el Centro del Municipio de Gramalote (NS) de conformidad con la fecha estipulada en el cronograma, de martes a viernes de 08:00 AM a las 12:00 M y desde las 02:00 PM a las 06:00 PM y los sábados entre las 08:00 AM a las 12:00 PM
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LA OFERTA Y EVALUACIÓN.	A partir de las 12:00 m del día 06 de junio de 2026.	Municipio de Gramalote (NS)
PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN	Junio 9 de 2026 a las 07:30 am. (día Habilitado Decreto 024 de 2026)	Plataforma SECOP II
OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN / TÉRMINO PARA SUBSANAR LA AUSENCIA DE REQUISITOS HABILITANTES.	Junio 10 de 2026; hasta las 08:00 am.	Calle 3 No. 2 – 08 del Barrio el Centro del Municipio de Gramalote (NS) de conformidad con la fecha estipulada en el cronograma, de martes a viernes de 08:00 AM a las 12:00 M y desde las 02:00 PM a las 06:00 PM y los sábados entre las 08:00 AM a las 12:00 PM. La correspondencia electrónica debe ser enviada únicamente al correo electrónico contratacion@gramalote-nortedesantander.gov.co
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN INFORME FINAL.	Junio 10 de 2026; hasta las 10:00 am.	Plataforma SECOP II

Expedición Resolución de Adjudicación	Junio 10 de 2026; hasta las 12:00 m.	Plataforma SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y/o de responsabilidad civil extracontractual	Junio 10 de 2026; hasta las 17:00 pm.	Calle 3 No. 2 – 08 del Barrio el Centro del Municipio de Gramalote (NS) de conformidad con la fecha estipulada en el cronograma, de martes a viernes de 08:00 AM a las 12:00 M y desde las 02:00 PM a las 06:00 PM y los sábados entre las 08:00 AM a las 12:00 PM
Aprobación de garantías	Junio 11 de 2026; hasta las 08:00 am.	Calle 3 No. 2 – 08 del Barrio el Centro del Municipio de Gramalote (NS) de conformidad con la fecha estipulada en el cronograma, de martes a viernes de 08:00 AM a las 12:00 M y desde las 02:00 PM a las 06:00 PM y los sábados entre las 08:00 AM a las 12:00 PM
Acta de Inicio	Junio 11 de 2026; hasta las 08:30 am.	Calle 3 No. 2 – 08 del Barrio el Centro del Municipio de Gramalote (NS) de conformidad con la fecha estipulada en el cronograma, de martes a viernes de 08:00 AM a las 12:00 M y desde las 02:00 PM a las 06:00 PM y los sábados entre las 08:00 AM a las 12:00 PM