En el Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO, se proyectó la contratación que a continuación se describe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Certificación No.:** | | **0D16D8AD-1F9F-4EB1-8846-EB0E75B778CC** | |
| Vigencia: | 2026 | Fecha y hora de certificación: | 04/02/2026 4:26 p. m. |
| Consecutivo: | 24053 | Regional: | REGIONAL META |
| Modalidad: | MÍNIMA CUANTÍA | Tipo de contrato: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Fecha publicación SECOP: | 03/02/2026 | | PACCO PAA |
| Objeto parametrizado PACCO: | | | |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS DENTRO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ICBF. | | | |
| Objeto contractual: | | | |
| REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE. | | | |
| Valor programado a contratar*: | | | $39.015.875,00 |
| Valor contratado: | | | $0,00 |
| Deducciones aplicadas al contrato | | | |
| Saldo programado a contratar: | | | $39.015.875,00 |
| Valor vigencias futuras | | | $0,00 |

* El “Valor Programado a Contratar” corresponde únicamente a la cifra que afecta el presupuesto de la vigencia actual.

| Rubros que financian el consecutivo | | Recurso | Valor programado | Valor contratado | Saldo a contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| C-4699-1500-3-53105b-4699014-02-196 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | 27 | $39.015.875,00 | $0,00 | $39.015.875,00 |

Esta certificación fue generada a través del Sistema de Información del Plan Anual de Compras

Generada por: dianak.barrera

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

y Contratación PACCO el día: miércoles, 04 de febrero de 2026

PÚBLICA

Generada por: dianak.barrera