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FECHA: 

 
JUNIO DEL 2026 

1. GENERALIDADES 

 

DEPENDENCIA 
CONTRATANTE 

Secretaría General 

 

MODALIDAD CAUSAL (X) 

Licitación 
Pública 

 X 

 

Bienes y Servicios de 
Características 
Técnicas Uniformes y de 
Común Utilización 

Licitación Pública 
Presencial  

Electrónica  

Bolsa de Productos  

Acuerdo Marco  

Menor Cuantía 

≤ 10% Menor Cuantía (Mínima 
Cuantía) 

 

≥ 10% Menor Cuantía  

Prestación de servicios de salud  

Licitación declarada desierta  

Enajenación de bienes del estado  

Productos de origen o destinación agropecuaria  

Actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades 
comerciales e industriales 

 

Contratos de entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecución de 
programas de protección 

 

Bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional  

Concurso de 
Méritos 

Abierto  

Con Precalificación 
Lista Corta 

PTD  

PTS  

Lista Multiusos  

Contratación 
Directa 

Urgencia Manifiesta  

Empréstitos  

Contratos o convenios Ínter administrativos  

ORIGEN DE 
LOS 
RECURSOS 

Recursos de 
Funcionamiento 

N/A 

Recursos de 
Inversión 

N/A 

Recursos PGN 

DESCRIPCIÓN  FUENTE  

SERVICIO DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS 
DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS; 
SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y 
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.  

PGN - UAPA 
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Código BPPID   BPIN 2024004540089 

META PDD (Si 
aplica) 

191 

% de 
Distribución del 
valor en la meta 
del PDD 

35% 

Inclusión en el 
Plan de 
Compras 

INCLUIDO 

Inclusión en el 
Plan de 
Contratación 

INCLUIDO 

 
1.1 GENERALIDADES 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o 
sustituyan, se procede a realizar el estudio previo de conveniencia y oportunidad que justifica 
la realización del presente modificatorio N° 2 y adicional 1 al contrato LP-SEG-03310-2025, 
suscrito el día 09 de enero del 2026. 
 
La Gobernación del Norte de Santander el día 31 de octubre de 2025 publicó en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública Secop II (www.colombiacompra.gov.co/secop-ii), el 
análisis del sector, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, documentos 
asociados al Proceso LP-SEG-03310-2025. Mediante Resolución No. 002932 del 21 de 
noviembre de 2025, el Secretario General del Departamento Norte de Santander, ordena la 
apertura del Proceso de Licitación Pública No. LP-SEG-03310-2025.  
 
El día 02 de diciembre de 2025 a las 10:00 am, se llevó a cabo el cierre del proceso de 
Selección, recibiéndose ofertas por parte de los Proponentes:     
 

No. PROPONENTE 
FECHA Y HORA DE 

PRESENTACIÓN 

1 UT NORTE NUTRE 2026– UT NEN 2026 02/12/2025 6:06 AM 

 
Una vez concluida la fase de evaluación de las ofertas recibidas y verificado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el proceso licitatorio, conforme al cronograma previsto, el día 
17 de diciembre de 2025 se llevó a cabo, en modalidad virtual, la Audiencia Pública de 
Adjudicación y/o Declaratoria de Desierta del proceso LP‑SEG‑03310‑2025, en la cual, se 
procedió a la lectura del informe final de evaluación que contiene la verificación y análisis de 
la oferta económica presentada por la UT NORTE NUTRE 2026 – UT NEN 2026. Finalizada 
la lectura, se concedió a los asistentes la oportunidad de formular observaciones al informe; 
sin embargo, no se presentaron observaciones.   
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Mediante acto administrativo N° 003181 del 17 de Diciembre del 2025, se adjudica el proceso 
licitatorio LP-SEG-03310-2025 a la UT NORTE NUTRE 2026– UT NEN 2026, por la suma de 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 81.150.859.520,00), valor este que 
incluye todos los costos e impuestos propios del objeto a ejecutar. 
 
El 09 de enero de 2026, se suscribió el contrato LP-SEG-03310-2025 con un valor inicial  de 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 81.150.859.520,00) , respaldado con los 
Registros Presupuestales  No. 00 000059 del 09 de enero del 2026, expedido por un valor de 
$ 81.054.742.520,00 y el registro N° 00 000058 del 09 de enero del 2026, expedido por un valor 
de $ 96.117.000,00, expedidos por el profesional especializado de la Oficina de presupuesto 
de la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander. 
 
El 14 de mayo del 2026, se suscribió el modificatorio # 1 y la Prórroga N° 1, al contrato # LP-
SEG-03310-2025, suscrito el día 09 de enero del 2026  con el objeto: “SUMINISTRO DE 
RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN 
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, consistente en aumentar la 
cobertura al 100% en 16 municipios no certificados en educación del Departamento Norte de 
Santander en cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 121 del 18 de febrero de 2026 
y, ampliar el plazo de ejecución por CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, esto es hasta 
el 12 de junio de 2026, el cual viene desarrollándose de manera normal en los municipios e 
instituciones educativas oficiales priorizadas, a los titulares de derechos focalizados y 
beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar – PAE, para la vigencia 2026, así:  

 
A. UN MODIFICATORIO N° 1 - AUMENTO DE COBERTURA EN 16 MUNICIPIOS:  

 
La  Entidad Territorial Certificada, en el marco de la aplicación de la Resolución N° 121 del 
18 de febrero de 2026, mediante la cual se asignan y distribuyen los recursos de gastos de 
inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para 
Aprender a la ETC Norte de Santander, con el propósito de cofinanciar el Programa de 
Alimentación Escolar durante la vigencia 2026, avanzó en el aumento de cobertura, la 
universalización progresiva y la garantía de continuidad en la prestación del servicio PAE 
durante la presente vigencia. 

 
En consecuencia, se modificó la cobertura del contrato inicial, según la modalidad de 
atención, proyectada desde la vigencia anterior para 120.000 beneficiarios, toda vez que, 
dadas las particularidades del objeto contractual y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
citada resolución, la ETC Norte de Santander amplió progresivamente la cobertura del 
programa, constituyéndose esta en una condición inherente y obligatoria derivada de dicho 
acto administrativo, situación expuesta de la siguiente manera: 

 
a. Cobertura inicial del contrato, según modalidad de atención, tal como a 
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continuación se expuso: 
 

 
b. Se realizo el aumento de cobertura, en los municipios con índice de inseguridad 

alimentaria, categorizados en riesgos alto, medio alto y medio, conforme a lo establecidos 
en la resolución 121 del 2026, en el articulo 2, los cuales adicionalmente, han sido 
beneficiarios de la canasta de atención durante el receso estudantil, para el presente 
caso, y en el ejercicio de la autonomía administrativa, la entidad territorial certificada en 
educación, priorizó  los 16 municipios, mencionados más adelante. 

 
En concordancia con el avance hacia la universalidad progresiva y la garantía de 
continuidad en el programa de alimentación escolar durante la vigencia 2026, esta entidad 
territorial, definió este aumento de cobertura, según la modalidad de atención, con el 
propósito de ser aplicada a partir del día 19 de mayo, una vez legalizado el modificatorio 
N°1, en los siguientes municipios:  

  

AUMENTO DE COBERTURA AL 100% - MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

ÍTEM MUNICIPIOS 

1 ABREGO 

2 CONVENCIÓN 

3 EL CARMEN 

4 EL TARRA 

5 EL ZULIA 

6 HACARÍ 

7 LA PLAYA 

8 LOS PATIOS 

9 OCAÑA 

10 PUERTO SANTANDER 

11 SAN CALIXTO 

12 SAN CAYETANO 

13 SARDINATA 

14 TEORAMA 

15 TIBÚ 

16 VILLA DEL ROSARIO 
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c. Se realizó el aumento de cobertura al 100% en los 16 municipios beneficiarios 
anteriormente descritos, por modalidad como se expone a continuación:  

 

MODALIDAD TOTAL, COBERTURA 

Complemento Alimentario almuerzo - Modalidad 
preparada en sitio 

1.962 

Complemento Alimentario almuerzo - Modalidad comida 
caliente transportada 

217 

Complemento Alimentario mañana / tarde - Modalidad 
industrializada 

13.887 

TOTAL 16.066 

 
DESGLOSE: 
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Lo relacionado en los cuadros anteriores, evidencian un aumento de 16.066 cupos, 
correspondientes a las modalidades de atención: Complemento Alimentario almuerzo - Modalidad 
preparada en sitio, Complemento Alimentario almuerzo - Modalidad comida caliente transportada, 
Complemento Alimentario mañana / tarde - Modalidad industrializada. 
 
Finalmente, se ajustó el aumento de cobertura por modalidad correspondiente al contrato en 
mención, respecto de la cobertura inicialmente establecida en el contrato en mención, de la 
siguiente manera: 

 
 
B. SE REALIZO UNA PRORROGA POR CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DE 

LA VIGENCIA 2026 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS 39 MUNICIPIOS 
NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

 
a) En este segundo escenario, y de conformidad con las inejecuciones presupuestales 

identificadas desde la supervisión del programa PAE, se realizará prorroga en tiempo 
N°1 al contrato que nos ocupa en los 39 municipios no certificados en educación del 
Departamento.  

MODALIDAD
TOTAL 

COBERTURA 

Complemento Alimentario 

almuerzo - Modalidad preparada 

en sitio

83.962

Complemento Alimentario 

almuerzo - Modalidad comida 

caliente transportada

8.217

Complemento Alimentario 

mañana / tarde - Modalidad 

industriliazada

43.821

TOTAL 136.000
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b) La ejecución del contrato inicial con corte 30 de abril, presentó inejecuciones 
presupuestales identificadas por la supervisión del programa, las cuales, se estima 
ejecutar mediante la prórroga N° 1. Dicha prorroga permitirá extender el plazo de 
ejecucion contractual por un término de CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 
correspondientes a los días (9,10,11 y 12 de junio del 2026), contados a partir del 
día 09 de junio del 2026. 

 
c) Los CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR correspondientes al  9,10,11 y 

12 de junio del 2026, representan  del total de las inejecuciones reportadas en la 
presente recomendación, un valor de  TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ( $ 
3.895.510.180,00 ), suma que se discrimina en el cuadro que se expone a 
continuación, conforme a las características del contrato objeto de la presente 
recomendación,  por modalidad de atención y grupo escolar así : 
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Cabe mencionar que el producto de las inejecuciones presupuestales que a continuación se 
relacionan, obedecen entre otros factores a: 

 

• Alistamiento para inicio de clases tardío por parte de algunos establecimientos 
educativos. 

• Dia de no desarrollo de actividad académica por parte de algunos establecimientos 
educativos. 

• Diferentes actividades extracurriculares: 
Intercalases. 
Fiestas patronales municipales. 
Celebración de aniversario de instituciones o sedes educativas. 
Entrega de notas y/o calificaciones a padres de familia. 

• Reuniones programadas a padres de familia. 

• Pruebas Saber: realización de evaluaciones aplicadas periódicamente a estudiantes 
de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo. 

• Reuniones de rectores, docentes, directivos y jefes de núcleo. 

• Inasistencia Escolar: hace referencia a los niños que, por motivos de salud, situaciones 
familiares, climáticas y de orden público no hacen presencia en la institución o sede 
educativa. 

• Fluctuación de matrícula debido al ingreso y salida permanente de titulares de derecho 
a las instituciones y sedes educativas, situación que se presenta en esta zona de 
frontera por la problemática del vecino país que con lleva al desplazamiento de familias 
de un territorio a otro, de igual manera en la zona rural se ve reflejado en las épocas 
de cosecha por el traslado de familias en busca del sustento económico. 

• Entre otras actividades realizadas en las instituciones educativas.  
 

Finalmente, las características del contrato, correspondiente al modificatorio N° 1 y prorroga 
en tiempo N° 1 quedarían de la siguiente manera:  
 

 
 

VALOR 

DIAS 

CALENDARIO 

ESCOLAR

FECHA DE EJECUCIÓN

$ 81.150.859.520,00 92
19 DE ENERO AL 5 DE JUNIO DEL 

2026

AUMENTO DE COBERTURA AL 100% DE 

LA COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE 

ABREGO, CONVENCIÒN, EL CARMEN, EL 

TARRA, EL ZULIA, HACARI, LA PLAYA, 

LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO 

SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN 

CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, 

TIBU Y VILLA DEL ROSARIO 

N/A 14
19 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 

2026

PRORROGA EN TIEMPO 9,10,11 Y 12 

DE JUNIO DE 2026  
N/A 4 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 

$ 81.150.859.520,00 96
19 DE ENERO AL 12 DE JUNIO 

DEL 2026

MODIFICATORIO N°1 

(INEJECUCIONES 

PRESUPUESTALES)

CONTRATO LP-SEG-033310-2025 DEL 9 DE ENERO DEL 2026

VALOR FINAL DEL CONTRATO/ DÍAS CALENDARIO ESCOLAR  

VIGENCIA 2026
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El Departamento de Norte de Santander, en cumplimiento de sus funciones constitucionales 
y legales orientadas a garantizar la prestación eficiente del servicio educativo y la ejecución 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y en atención a lo dispuesto en la Resolución 
No. 121 del 18 de febrero de 2026, mediante la cual se asignan y distribuyen recursos para la 
cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar y se establecen disposiciones 
relacionadas con la atención durante los recesos estudiantiles, requiere adelantar el 
Modificatorio No. 2 y el Adicional No. 1 al Contrato LP-SEG-03310-2025, suscrito el 09 de 
enero de 2026. 
 
La presente modificación tiene como finalidad incorporar las condiciones técnicas, operativas, 
financieras y jurídicas necesarias para la implementación de la modalidad Canasta PAE en 
Casa, establecida en la Resolución No. 0003 del 07 de enero de 2026, modificada por la 
Resolución No. 0155 del 08 de abril de 2026 expedida por la Unidad Administrativa Especial 
de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), con el propósito de garantizar el 
complemento alimentario a los titulares de derecho durante el receso escolar programado 
para el mes de junio de la vigencia 2026. 
 
La modalidad Canasta PAE en Casa está conformada por los grupos de alimentos, cantidades 
y especificaciones técnicas establecidas en la Tabla No. 21 del Anexo Técnico No. 3 de la 
Resolución No. 0003 del 07 de enero de 2026, modificada por la Resolución No. 0155 del 08 
de abril de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – 
Alimentos para Aprender (UApA). Dicha modalidad está destinada a la atención de cada niño, 
niña, adolescente y joven titular de derecho beneficiario del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE), sin distinción de grado o nivel educativo. 
 
De conformidad con los lineamientos técnicos vigentes, cada canasta deberá aportar, en 
promedio, como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de las recomendaciones diarias de 
energía y nutrientes, calculadas con base en los requerimientos nutricionales establecidos 
para estudiantes de educación básica primaria, específicamente para los grados cuarto y 
quinto, garantizando así un aporte nutricional adecuado durante el período de receso 
estudiantil. 
 
En consecuencia, mediante la suscripción del presente Modificatorio No. 2 y Adicional No. 1, 
la Entidad Territorial Certificada Norte de Santander garantizará la atención alimentaria 
correspondiente a quince (15) días calendario de receso estudiantil durante el mes de junio 
de 2026, de acuerdo con las condiciones, características y especificaciones técnicas definidas 
en la Tabla No. 21 del Anexo Técnico No. 3 de la Resolución No. 0003 del 07 de enero de 
2026, modificada por la Resolución No. 0155 del 08 de abril de 2026, la entrega se realizará 
una única vez. 
 
A continuación, se presentan las tablas de referencia que contienen la conformación de la 
Canasta PAE en Casa: 
 
 



 

MACROPROCESO: SOPORTE MS-CC-PC-04 

GESTIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN 

FECHA 
06/03/2012 

VERSIÓN 
1 

PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Página 10 de 17 

 

ESTUDIO TÉCNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

               

Minuta por 30 días, Anexo Técnico No. 3 de la Resolución No. 0003 del 07 de enero de 2026, 
modificada por la Resolución No. 0155 del 08 de abril de 2026. 

 
 
Minuta por 15 días, entrega del receso estudiantil de junio – Entidad territorial 
 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS

CANTIDAD TOTAL SEGÚN ANEXO 3 - 

ALIMENTACIÓN SALUDADBLE Y 

SOSTENIBLE EN EL PAE 

EJEMPLO DE ALIMENTOS A 

CONSIDERAR DE ACUERDO A 

DISPONIBILIDAD EN TERRITORIO

ALIMENTOS A 

SUMISTRAR 

ETC - NORTE DE 

SANTANDER (15 DIAS)

GRUPO I: Cereales, 

raíces, tubérdulos, 

plátanos

1 kg (cereales) 

ó

3 kg (raices, tuberculos, plátanos)

Arroz o pasta o harinas para masa 

derivadas de cereal, papa diferente 

variedades, plátanos, yuca, arracacha, 

harinas derivadas.

Arroz 0,5 kg

GRUPO II: Frutas y 

verduras
3 kg (frutas y/o verduras)

Según disponibilidad en territorio y 

cosecha

1,5 kg (frutas y/o verduras) 

Según disponibilidad en 

territorio y cosecha

GRUPO II: Leche y 

productos lácteos

3,3 litros de leche de vaca entera liquida UHT 

y 500 gramos de queso

ó

Leche de Vaca entera en polvo x 360 g y 500 

g de queso

ó

Leche de vaca entera liquida UHT x5,5 litros

ó

Leche de vaca entera en polvo x 900 g

Leche de vaca entera liquida o en 

polvo, queso en variedad disponible en 

territorio o productos lácteos

Leche de vaca entera en 

polvo x 400 g

1,5 kg
Leguminosa: fríjol, lenteja, garbanzo, 

arveja seca verde o amarilla

Arveja verde 500 g

Lenteja 250 g

15 unidades Huevo de gallina (tipo A) Huevos 7 unidades

GRUPO V: Grasas
250 cm  /

250 g

Aceite vegetal, margarina o 

mantequilla
Aceite vegetal 250 cm

GRUPO VI: Azúcares 0,5 kg Chocolate de mesa, panela, cocoa Panela 250 kg

CONFORMACION MODALIDAD DE ATENCION CANASTA PAE EN CASA. RECESO ESTUDIANTIL MES JUNIO (15 DIAS)

GRUPO IV: Carnes, 

huevos y leguminosas
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La presente modificación tiene como finalidad la atención alimentaria a los estudiantes 
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el período de receso 
estudiantil programado para el mes de junio de 2026, contribuyendo a su bienestar, 
permanencia en el sistema educativo y acceso efectivo a una alimentación adecuada, en 
concordancia con los principios, objetivos y lineamientos establecidos para la operación del 
programa. 
 
La implementación de la modalidad Canasta PAE en Casa beneficiará a los estudiantes 
matriculados en los municipios priorizados de Ábrego, Convención, El Carmen, Hacarí, El 
Tarra, El Zulia, La Playa de Belén, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto, San 
Cayetano, Sardinata, Teorama, Tibú y Villa del Rosario, de conformidad con los criterios 
definidos en la Resolución No. 121 del 18 de febrero de 2026. 
 
Así las cosas y dada la responsabilidad de esta ET, se ha identificado desde la supervisión 
financiera del programa PAE, que existe un valor de inejecuciones presupuestales 
proyectadas a corte 30 de abril del 2026, recursos que será reinvertido para lograr el cometido 
en la entrega de la modalidad Canasta PAE en Casa en el receso estudiantil de junio. Las 
cuales se exponen de la siguiente manera: 
 

 
 

2. NECESIDAD. 
 

Con fundamento en las consideraciones expuestas en el presente documento y en la 
necesidad de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato cuyo objeto 
corresponde al “SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER”, se hace necesario adelantar el trámite administrativo correspondiente para 
la suscripción del MODIFICATORIO No. 2 y ADICIONAL No. 1 al Contrato LP-SEG-03310-
2025, suscrito el 09 de enero de 2026. 
 
La necesidad de efectuar el presente ajuste contractual se encuentra sustentada en la 
recomendación presentada al ordenador del gasto por parte del supervisor del contrato, 
mediante oficio de fecha 26 de mayo de 2026, radicado No. 2026070000173803, en el cual 
se expone la necesidad de realizar modificaciones al Contrato LP-SEG-03310-2025 con el 
fin de garantizar la adecuada ejecución de los recursos asignados al Departamento Norte 
de Santander mediante la Resolución No. 121 del 18 de febrero de 2026.  
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Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la citada resolución, referente 
a la atención durante los recesos estudiantiles, el cual establece criterios de priorización para 
la asignación de recursos con base en los índices de inseguridad alimentaria de los 
municipios clasificados en riesgo alto, medio alto y medio. En este sentido, la Entidad 
Territorial Certificada Norte de Santander cuenta con municipios no certificados que cumplen 
con dichos criterios de priorización, razón por la cual resulta procedente implementar la 
estrategia de atención alimentaria prevista para el receso estudiantil del mes de junio de 
2026, mediante la entrega por única vez de la modalidad denominada “Canasta PAE en 
Casa”, cuya conformación nutricional y cantidad de alimentos se encuentra diseñada para 
cubrir la atención alimentaria correspondiente a quince (15) días calendario del período de 
receso estudiantil correspondiente al mes de junio, sin que ello implique la realización de 
entregas diarias, toda vez que la atención se materializa mediante una única entrega de 
canasta alimentaria para cada beneficiario. 
 
Es importante precisar que durante los períodos de receso escolar no se presta el servicio 
de alimentación bajo las modalidades de Complemento Alimentario Almuerzo – Preparada 
en Sitio, Complemento Alimentario Almuerzo – Comida Caliente Transportada y 
Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde – Industrializada, toda vez que estas se 
encuentran asociadas a la asistencia de los estudiantes durante los días del calendario 
académico. No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 121 del 18 
de febrero de 2026, se implementará durante el receso estudiantil la modalidad denominada 
“Canasta PAE en Casa – Receso Estudiantil Junio 2026”, dirigida a los estudiantes 
beneficiarios de los municipios priorizados conforme a los criterios establecidos por la Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA). 
 
De igual forma, la naturaleza y finalidad del Contrato LP-SEG-03310-2025 no se ven 
afectadas por la ocurrencia de los recesos académicos, en razón a que la ejecución y pago 
de las modalidades regulares del Programa de Alimentación Escolar se realizan sobre los 
días efectivamente atendidos del calendario escolar.  
 
En consecuencia, la suspensión del suministro de raciones durante el receso no implica la 
terminación de las obligaciones contractuales ni de las actividades administrativas derivadas 
de su ejecución. 
 
Una vez finalizadas las entregas correspondientes a la modalidad Canasta PAE en Casa, la 
Entidad deberá adelantar las actividades de validación de entregas, conciliación de 
información, revisión de soportes, certificación de cumplimiento, trámite de cuentas de cobro 
y demás actuaciones administrativas, técnicas y financieras requeridas para garantizar la 
adecuada ejecución de los recursos y el cierre parcial de las actividades correspondientes 
al período de atención. 
 
Adicionalmente, el calendario académico de la vigencia 2026 contempla un período de 
receso estudiantil comprendido entre el 16 de junio y el 5 de julio de 2026, con reinicio de 
actividades académicas el 6 de julio de 2026. Durante dicho período no se generan raciones 
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bajo las modalidades regulares del PAE debido a la ausencia de actividad académica; sin 
embargo, resulta necesario mantener la continuidad de la relación contractual para 
garantizar la ejecución de la modalidad de atención durante el receso estudiantil, así como 
la reanudación oportuna del servicio una vez se reinicie el calendario escolar y el adecuado 
desarrollo de las actuaciones administrativas inherentes a la ejecución contractual. 
 

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

El objeto del presente estudio técnico de conveniencia y oportunidad, es realizar el 
“MODIFICATORIO N°2 Y ADICIONAL N°1 al contrato # LP-SEG-03310-2025, suscrito el 
día 09 de enero del 2026, entre LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER y LA UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026. UT NEN 2026, 
cuyo objeto corresponde a “SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA 
VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. 
 

3. CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN N° 02 Y ADICIONAL N° 01 AL CONTRATO EN 
CUESTIÓN. 
 

CONDICIONES TÉCNICAS: 

 
✓ Incorporar al contrato la modalidad de atención denominada “Canasta PAE en Casa – 

Receso Estudiantil Junio 2026”, incluyendo las condiciones técnicas, operativas y 
administrativas necesarias para su ejecución, en los 16 municipios beneficiarios, con índice 
de inseguridad alimentaria identificados en la resolución 121 del 2026, expedida por la UApA. 
 

✓ Adicionar los recursos requeridos para financiar la implementación de la modalidad Canasta 
PAE en Casa – Receso Estudiantil Junio 2026, dirigida a los beneficiarios priorizados 
conforme a la Resolución 121 del 18 de febrero de 2026. 
 
 
❖ MODIFICATORIO # 02. Incluir modalidad de atención denominada “Canasta PAE en Casa 
– Receso Estudiantil Junio 2026”, 
 

Relación de los municipios no certificados en educación clasificados con riesgo alto, medio 
alto y medio en el Índice de Inseguridad Alimentaria, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución 121 del 18 de febrero de 2026. Se aclara que la presente modificación 
corresponde exclusivamente a una variación en la modalidad de atención durante el receso 
estudiantil: 
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A. PRESUPUESTO INICIAL : 

Las características financieras del contrato LP-SEG-03310-2024 del 09 de enero de 2025, 

han sido: 

• Valor contrato inicial:  
 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE                                                   
$ 81.150.859.520,00 valor este que incluye todos los costos e impuestos propios 
del objeto a ejecutar. 
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❖ Valor adicional N°1: Adicionar los recursos requiridos para financiar la entrega de las 

canastas alimentarias. 
 

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $ 3.367.108.857,00 valor este que 
incluye todos los costos e impuestos propios del objeto a ejecutar. 
 

 
 

• VALOR CONTRATO CON ADICIONAL N°1:  
 
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE $ 
84.517.968.377,00, valor este que incluye todos los costos e impuestos propios del 
objeto a ejecutar. 
 
Con el presente MODIFICATORIO N°2 Y ADICIONAL N°1 al contrato # LP-SEG-03310-
2025, suscrito el día 09 de enero del 2026, RECOMENDADA, las características financieras 
finales del contrato LP-SEG-03310-2025, quedarían conforme a las siguientes 
especificaciones:  
 

 
 

 

 

 

DESCRICIÓN VALOR

PGN - APORTES NACIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2026 $ 3.367.108.857,00

INEJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL CONTRATO $ 1.062.925.143,00

VALOR TOTAL CANASTA  RECESO ESTUDIANTIL MES 

DE JUNIO DEL 2026
$ 4.430.034.000,00

VALOR 
DIAS CALENDARIO 

ESCOLAR
DIAS CALENDARIO FECHA 

$ 81.150.859.520,00 92 0 19 DE ENERO AL 5 DE JUNIO DEL 2026

AUMENTO DE COBERTURA AL 100% DE LA 

COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DE ABREGO, 

CONVENCIÒN, EL CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, 

HACARI, LA PLAYA, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO 

SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN CAYETANO, 

SARDINATA, TEORAMA, TIBU Y VILLA DEL 

ROSARIO 

N/A 14 0 19 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2026

PRORROGA EN TIEMPO 9,10,11 Y 12 DE JUNIO 

DE 2026  
N/A 4 0 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2026 

MODIFICATORIO N°2 - ADICIONAL N°1

VALOR DE $4.430.034.000,  SEGÚN FUENTES: 

(INEJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL CONTRATO LP-

SEG-033310-2025 $1.062.925.143) Y (PGN - UAPA 

$3.367.108.857) 

CANASTAS PAE RECESO ESTUDIANTIL - JUNIO EN 

LOS MUNICIPIOS DE ABREGO, CONVENCIÒN, EL 

CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, HACARI, LA 

PLAYA, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO 

SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN CAYETANO, 

SARDINATA, TEORAMA, TIBU Y VILLA DEL 

ROSARIO 

$ 3.367.108.857,00 0 15
CANASTA PAE RECESO ESTUDIANTIL 

JUNIO  DEL 2026 ( 15 DÍAS)

$ 84.517.968.377,00 96 15

CONTRATO LP-SEG-033310-2025 DEL 9 DE ENERO DEL 2026

MODIFICATORIO N°1 - PRORROGA N°1

(INEJECUCIONES PRESUPUESTALES)

VALOR FINAL DEL CONTRATO/ DÍAS CALENDARIO ESCOLAR  VIGENCIA 2026
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B. TERMINO DE EJECUCIÓN: 
 
AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ:  Desde el 11 de junio de 2026 
hasta el 03 de julio de 2026, término que comprende la ejecución de las actividades asociadas 
a la modalidad Canasta PAE en Casa, así como las actuaciones administrativas, técnicas y 
financieras derivadas de su ejecución.". 

 
Cabe mencionar que los días ajustados en el presente modificatorio, no constituyen un riesgo 
para las acciones de la normal operación del programa, pues por el contrario se hace una 
administración efectiva de los recursos dispuestos para su ejecución.  
 
Esta prórroga se sustenta en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio contratado, 
cuya ejecución resulta indispensable para el cumplimiento de las funciones de la entidad. En 
virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, y 
considerando que la extensión del plazo no modifica el objeto contractual, se considera 
oportuno ampliar el término de ejecución del contrato hasta el 03 de julio de 2026, con el fin 
de mantener su vigencia para asegurar la adecuada culminación de las actividades previstas 
y la satisfacción del interés público comprometido. 
 
El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone que las estipulaciones de los contratos estatales 
serán aquellas que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en dicha 
ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Asimismo, autoriza que en los contratos 
celebrados por las entidades públicas puedan incluirse las modalidades, condiciones y 
cláusulas que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no contraríen la 
Constitución, la ley, el orden público ni los principios de la buena administración. 
 
Por su parte, el parágrafo del citado artículo establece un límite únicamente respecto de las 
adiciones en valor, al señalar que “los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta 
por ciento (50 %) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales”. De 
esta disposición se desprende que la ley reconoce la posibilidad de adicionar y modificar los 
contratos, fijando un tope para las adiciones económicas, pero no establece restricción alguna 
en cuanto a la celebración de prórrogas de plazo, siempre que estas se encuentren 
debidamente justificadas y no alteren la esencia del objeto contractual. 
 

C. LUGAR DE EJECUCION  
 

Establecimientos educativos oficiales ubicados en los treinta y nueve (39) municipios no 
certificados en educación bajo la jurisdicción del Departamento Norte de Santander, 
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Para efectos de la implementación 
de la modalidad “Canasta PAE en Casa – Receso Estudiantil junio 2026”, la atención se 
focalizará en los dieciséis (16) municipios priorizados conforme a los criterios establecidos en 
la Resolución 121 del 18 de febrero de 2026, correspondientes a aquellos clasificados con 
riesgo alto, medio alto y medio en el Índice de Inseguridad Alimentaria. 
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D. GARANTÍAS. 
 
El contratista deberá ampliar las respectivas garantías del contrato LP-SEG-03310-2025, 
suscrito el día 09 de enero del 2026, según lo establecido en el presente MODIFICATORIO 
N°2 Y ADICIONAL N°1. 
 
LAS DEMÁS CONDICIONES NO AFECTADAS CON EL PRESENTE DOCUMENTO, SE 
MANTIENEN EN LAS CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS Y NO SURTEN 
NINGUNA MODIFICACIÓN. 
 
 

4. PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN 
 
La presente modificación se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional en el SECOP II. 
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