IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO.	
CONTRATO:	MC-SEC-164-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO EN LOS MUROS DEL AULA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SOTAYAC, CON EL FIN DE CORREGIR LA FALLA ESTRUCTURAL PRESENTADA EN UN MURO DE MAMPOSTERÍA Y GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL AULA; ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA, ORIENTADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
CONTRATISTA:	CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE identificado con NIT. 811021456-7, representada legalmente por el señor JULIO CESAR ALZATE LONDOÑO, identificado con identificado con CC. 7.538.307 de Armenia
MODIFICACIONES:	NO APLICA.
VALOR:	VEITISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS ($26.850.671)
PLAZO:	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, el Municipio de Abejorral, procede a la validación y aprobación de la(s) garantía(s) que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas con la suscripción del contrato.

TIPOS DE GARANTÍAS (DEJAR LOS AMPAROS QUE APLIQUEN)					
AMPARO	APLICA		VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	SI	NO	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	X	N/A	01/06/2026	10/10/2026	$2.685.067,1
PAGO SALARIOS, PRESACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES	X	N/A	01/06/2026	15/07/2029	$1.342.533,55
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	N/A	01/06/2026	15/07/2028	$5.370.134,2
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	X	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X	N/A	01/06/2026	15/07/2026	$350.181.000
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	X	N/A	01/06/2026	15/07/2031	$5.370.134,2

www.abejorral-antioquia.gov.co
@alcaldiadeabejorral
Palacio Municipal Esteban Jaramillo
Cra. 50 No. 50-06 / Código Postal 055030
Línea única de atención (604) 864 76 11
Abejorral, Antioquia

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	N/A	X	N/A	N/A	N/A

ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6
CUMPLIMIENTO - PÓLIZA Y EXPEDICIÓN:	M - 100301020 ANEXO 0 DEL 26/05/2026
RCE - PÓLIZA Y EXPEDICIÓN:	M - 10079871 ANEXO 0 DEL 26/05/2026

OBSERVACIÓN

Verificados los amparos, valores, se APRUEBA toda vez que se ajusta plenamente a lo requerido en el contrato. y se notifica al contratista que se debe modificar la vigencia de las pólizas conforme a la fecha del acta de inicio y las mismas deben ser cargadas en la plataforma SECOP con todos sus respectivos anexos

FECHA DE VERIFICACIÓN: 3 JUNIO DE 2026.

APRUEBA:

Firmado electrónicamente en SECOP II

MARIBEL CRISTINA AMARILES PEREZ
ORDENADOR DEL GASTO.

REVISÓ: OFICINA ASESORA JURÍDICA (Firmado electrónicamente en SECOP II).

www.abejorral-antioquia.gov.co
@alcaldiadeabejorral

Palacio Municipal Esteban Jaramillo
Cra. 50 No. 50-06 / Código Postal 055030
Línea única de atención (604) 864 76 11
Abejorral, Antioquia

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	DBox1frDuO80WeoIV4aqhA==	**Número de póliza**	100301529
Número de anexo	0	**Ramo**	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	02/06/2026	**Inicio de vigencia Global**	01/06/2026
Fin de vigencia Global	15/07/2031	**Tomador**	CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE
		Asegurado	MUNICIPIO DE ABEJORRAL
Valor asegurado	14.767.869,05		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.MC-SEC-164-202 , CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO EN LOS MUROS DEL AULA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SOTAYAC, CON EL FIN DE CORREGIR LA FALLA ESTRUCTURAL PRESENTADA EN UN MURO DE MAMPOSTERÍA Y GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL AULA; ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA, ORIENTADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 15/07/2026	$ 2.685.067,10	$ 971,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 15/07/2029	$ 1.342.533,55	$ 12.579,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 15/07/2028	$ 5.370.134,20	$ 34.207,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 15/07/2026	24:00 Horas del 15/07/2031	$ 5.370.134,20	$ 80.596,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	bIkf1cwZ5puT0XXu4Ndylw==	**Número de póliza**	100079871
Número de anexo	0	**Ramo**	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición	26/05/2026	**Inicio de vigencia Global**	01/06/2026
Fin de vigencia Global	15/07/2026	**Tomador**	CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE
		Asegurado	CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE
Valor asegurado	350.181.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.MC-SEC-164-2026 , CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO EN LOS MUROS DEL AULA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SOTAYAC, CON EL FIN DE CORREGIR LA FALLA ESTRUCTURAL PRESENTADA EN UN MURO DE MAMPOSTERÍA Y GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL AULA; ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA, ORIENTADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.ASEGURADO: CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE Y MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA. .BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA. Y/O TERCEROS AFECTADOS. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ABEJORRAL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CORPORACION MANOS COMUNITARIAS BARRIO EL BOSQUE, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE ABEJORRAL BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE ABEJORRAL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 15/07/2026	$ 350.181.000,00	$ 84.427,00
PATRONAL	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 15/07/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 15/07/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 01/06/2026	24:00 Horas del 15/07/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13