



CALCULO DE LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

Actualización del proyecto "Implementación del proyecto agua para vivir mediante prácticas para el aprovechamiento y recolección de agua lluvia como medida de mitigación y adaptación al cambio climático en el Departamento del Tolima"

CONCEPTO	V.M./BASE	FACTOR	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	V.PARCIAL	%
1 ADMINISTRACION						
SALARIOS PERSONAL DE OBRA					\$ 24.405.600,00	6,00%
1 Residente - Profesional a fin	\$ 4.000.000,00	1,69%	1,00	6,00	\$ 24.405.600,00	
GASTOS OPERACIONALES					\$ 1.800.000,00	0,00%
GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS, Y OTROS)	\$ 600.000,00		0,50	6,00	\$ 1.800.000,00	
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS					\$ 48.297.396,56	12,00%
Fondo de seguridad ciudadana	\$ 524.971.701,73	5,00%			\$ 26.248.585,09	
Estampilla (Universidad estatal)	\$ 524.971.701,73	1,00%			\$ 5.249.717,02	
Retencion en la fuente	\$ 524.971.701,73	2,00%			\$ 10.499.434,03	
Poliza de Cumplimiento- Salarios-Estabilidad	\$ 524.971.701,73	0,98%			\$ 5.144.722,68	
Poliza de Responsabilidad Civil	\$ 524.971.701,73	0,22%			\$ 1.154.937,74	
A					ADMINISTRACION	18,00%
I					IMPREVISTOS	1,00%
U					UTILIDAD	5,00%
					A.I.U.	24%

FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
CARGO	PE - SDAS / Coordinacion recurso hidrico
CC	1.105.673.133