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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO 10.06.00.00-22,15-004-2026

ACTA DE INICIO

OBJETO:

ADQUISICION DE MOTOCARGUEROS CON EL FIN DE FORTALECER LOS
PROCESOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS RELACIONADOS CON EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN GARANTIZAR EL
TRANSPORTE ADECUADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA
SUBSECRETARIA DE  MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

CONTRATISTA:

HYDRAMETAL SOLUCIONES S.A.S.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR DEL CONTRATO

El valor total corresponde a la suma de SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y
CUATRO MIL PESOS M/CTE ($61.034.000}).

El Municipio de Rionegro realizara pago (inico contra entrega, previa presentacion de
informe de ejecucion del contratista, cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada,
verificacion del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecucién por parte
del supervisor del contrato.

Los pagos se haran mediante transferencia electrdnica, previa presentacion de la
certificacion expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o
se cerlifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios v los portes
relativos al sistema de seguridad social integral de pension y salud, asi como los propios
de S.ENN.A, |.C.B.F y cajas de compensacién familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electronica o consignacion para la cancelacién de cuentas, la hara la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la
entidad una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le seran
consignados o transferidos electrénicamente los pagos que el municipio efectie.

En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacion financiera de la Secretaria de
Hacienda del Municipio de Rionegro, el Supervisor designado solo aprobara el pago de
aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en
consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

PLAZO:

El plazo de ejecucion total del contrato es de Dos (02) meses, contados a partir de la
suscripeidn del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL

1356 [ 26 de mayo de 2026

APROBACION DE POLIZAS:

02/06/2026

En la fecha, se reunieron OSCAR DARIO LONDONO RENDON, identificado con cédula de ciudadania 15.441.971,
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Subsecretario de Mantenimiento en calidad de supervisor y DIEGO ANDRES CUERVO BELTRAN, idenfificado con cédula
de ciudadania No. 1.030.524.296, quien actla como Representante Legal de [a Empresa Hydrametal Soluciones S.A.S.,
identificada con NIT. 900.604.822-5, en calidad de contratista, con el fin de elaborar e! acta de inicio.

Se establecen las siguientes obligaciones para la ejecucion contractual, segin la clausula quinta de los estudios previos:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en la
invitacién y demds Documentos del proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.

2.
3.

10.
1.

12,
13.

Cumplir con el objeto del contrafo y las especificaciones técnicas minimas descritas en los pliegos de condiciones,
fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte infegral del contrato,
Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en a Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
sus Decretos Reglamentarios.

Suscribir el acta de inicio, acta de recibo, acta de liquidacion del contrato y las modificaciones a las que hubiera
lugar.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de tas
obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

El contratista asumira el pago los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas.

El contratista deberd aportar certificacién expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con Ios
requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Sacial Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de
Compensacidn Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacion que
debera adjuntarse al informe def supervisor yfo interventor y debera ser verificada por éste.

Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucion del contrato las variaciones que se presenten al régimen
de imposicién por VA u ofras cargas tributarias en atencion a los bienes o servicios contfratades o af régimen
tributario del contratista.

Mantener esticta reserva y confidencialidad scbre la informacién que conozeca por causa o con ocasion del
contrato.

Suscribir acuerdo de confidencialidad, cuando aplique.

Garantizar e! cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, frabajo en
alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.

Presentar |a evaluacion al SG-SST emitida por la ARL respectiva, segin Resolucion No. 0312 de 2019.

Registrar por medio de la Agencia Publica de Empleo -APE- del Municipio de Rionegro, los empleos nuevos
generados con ocasién al cumplimiento del objete del contrato. Para esto, el contratista debera inscribirse e
inscribir las vacantes de los cargos que va a proveer, y asi mismo, quien vaya a ser contratade por la empresa,
deberd Inscribir su hoja de vida ante la Agencia Publica de Empleo - APE del municipio de Rionegro. La
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suscripcion del contrato de trabajo no se encuentra dentro del alcance que poseera la Agencia Plblica de Empleo
del Municipio de Rionegro.

PARAGRAFO 1: Para el cumplimiento de lo sefialado, €! contratista debera solicitar ante la APE la cerfificacion de
los registros hechos durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 2: La Agencia Piblica de Empleo del Municipio de Rionegro, desarrolla los procedimientos de
registro de empresas, vacantes y oferentes, bajo los lineamientos brindados por el Servicio Publico de Empleo.

I1Si aplicall.

L.as demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual {tratamiento de datos, derechos de autor,
marcas y patentes cuando aplique.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista seleccionado debera cumplir el contrato de conformidad con los requerimientos técnicos dados por el
Municipio de Rionegro — Secretarfa de Infraestructura — Subsecretaria de Mantenimiento y acordes con las necesidades de
la administracion. La propuesta presentada debe contemplar los requerimientos que en virlud del contrato le haga el
supervisor, ejecutando las demas actividades que se encaminan al cabal cumplimiento y ejecucion de sus obligaciones
contractuales, tales como;

1.

Entregar los moto cargueros matriculados con placa para uso oficial y SOAT a nombre del el Municipio de
Rionegro -~ Secretaria de Infraestruciura — Subsecretaria de Mantenimiento.

Cumplir a cabalidad con el objeto confractual en la forma y tiempo pactados, de conformidad con las
especificaciones técnicas sefialadas en los Estudios Previos, el estudio previo, las especificaciones técnicas y
demas anexos del proceso.

El coniralista seleccionado, siendo experto en la materia de proveer moto cargueros, debera garantizar que los
vehiculos entregados al municipio de Rionegro cumplan con toda la normatividad aplicable, como: Marco legal de
transito y transporte, Normativas técnicas y de Homologacién, Normas ambientales, Normas de Seguridad, y
aquellas aplicables para que los 2 moto cargueros circulen por el territorio del municipio sin inconvenientes.

El contratista debera entregar al supervisor informe de las aclividades desarrolladas, asi como las evidencias que
lo respalden. El informe deberd presentarse una vez recibido a satisfaccion, y defalla la ejecucién en los
componentes (administrafivo, técnico, legal y financiero).

Entregar los moto cargueros, en la Secretarfa de Infraestructura del Municipio de Rionegro. En caso de
presentarse alguna eventualidad; y asumir todos los riesgos y costos que se deriven del traslado, asi como por los
dafios en los componentes fisicos o accesorios, hurto de los mismos, incendio, y cualquier olro hecho, previamente
concertado y evaluado con el Supervisor del Contrato.

Garantizar el correcto funcionamiento de los bienes de acuerdo con el anexo técnico que forma parte integral de la
presente confratacion.

Entregar los manuales de operacion y/o serviclo y /o mantenimiento de los bienes a suministrar, en medio fisico en
idioma espafiof por cada fipo de bien, para aquellos que lo requieran.

Una vez realizada la entrega y en los casos en que los bienes entregados no cumplan con las especificaciones
tecnicas minimas requeridas o la calidad exigida, el contratista deberd revisar y hacer el diagndstico
correspondiente que determine la procedencia de! cambio o reparacion de los bienes que le sean devueltos, sin
que ello genere costo adicional para la entidad contratante.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19,

20.

21,

22.

Realizar los cambios o reposicion total de los bienes defectuosos o de sus partes con y/o que no cumplen con las
especificaciones técnicas minimas requeridas, reemplazéandolos por bienes y/o partes de igual o superior calidad a
los ofertados, previa autorizacion del supervisor, y asumir los costos que de ello se deriven.

Atender las recomendaciones y sugerencias realizadas por parte de Municipio de Rionegro — Secretaria de
Infraestructura ~ Subsecretaria de Mantenimiento.

Informar oportunamente al supervisor del confrato sobre las situaciones que se presenten durante la ejecucian del
mismo y que pudieran afectar el efectivo cumplimiento por parte del contratista.

La informacién utilizada para el desarrollo del presente contrato es de caracter confidencial y debera abstenerse de
reproducirla o darla a conocer, y utilizarse exclusivamente en relacién con el propésito que ha sefialado el
contratante. Asl mismo debera informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que
tengan acceso a ella.

Disponer de personal calificado en distribucion y disponer de vehiculos y demas elementos necesarios para
garantizar la entrega oportuna.

Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del confrato con todas las
especificaciones y requerimientos juridicos, técnicos, financieros, y administrativos, descritos en los requerimientos
establecidos en el proceso preconfractual, en los Estudios y Documentos Previos, en el estudio previo y Adendas
si las hubiere,

Altegar la garantfa de cumplimiento con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del
plazo confractual,

Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago
establecida en el presente documento.

Previo a la suscripcién del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estara a cargo del contratista el pago
mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), riesgos
laborales, dotacion, elementos de proteccién personal, herramientas de trabajo, segin las actividades a
desempeniar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. Para el efecto el
Contratista debe presentar al supervisorfinterventor del contrato, dentro del trmino establecido, la documentacion
que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.

Disponer de los medios necesarios para la ejecucion del contrato, conforme a lo estipulade en el estudio previo.

Cumplir con los requisitos para [a prevencion de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de
los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Codigo Sustantivo del Trabajo v demas normas que rijan la
materia, dando aplicacion en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a
Contratistas del Municipio de Rionegro.

Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestacion del bien, obra o servicic. Si el contratista esta
obligado a facturar electrénicamente, debera presentar al departamento la factura electrénica validada previamente
por fa DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios conlratados, de acuerdo con las
instrucciones y directices de la DIAN.

Estaran a cargo del Contratista y de acuerdo con el régimen ftributario los IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.

Las demas que tengan relacidn directa con la naturaleza y objeto del contrato, entre oftras.
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ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, gue se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relafivos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Verificar que la documentacién presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los requisitos legales.

2. Expedir el Registro Presupuestal.

3. Designar un Supervisor del contrato.

4. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del confrato, a través del supervisor del contrato.

5. Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

6. Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiera el confraista para
el cumplimiento de sus obligaciones confractuales.

7. Comunicar al contrafista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la ejecucion del contrato.

8. Dar respuesta oportuna a fravés del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.

9. Cancelar al confratista oportunamente el valor det contrato en la forma, plazos y condiciches que se indican en el
mismo, previa verificacion del cumplimiento del objete contractual.

10. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administracién.

11. Con ¢l recurso humano inferdisciplinario disponible orientar la gjecucion y desarrollo de los lineamientos técnicos
administrativos del programa en todos sus componentes.

12. Todas las demas que se encuentren en ¢l confrafo y aquellas que se desprendan de la naluraleza de este y su

correcto desarrollo.

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION.

La supervision del contrato por parte del Municipio de Rionegro estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura -
Subsecretaiia de Mantenimiento, quien vigilara la ejecucion del contrato en la parte adminisfrativa desde que se inicia la
ejecucién del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales hasta su finalizacion y tendra las siguientes las

obligaciones:

1. Realizar las gesfiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para fa apropiacion y
traslado de los recursos del conirafo.

2. Coordinar el proyecto de acuerdo con [a normatividad establecida.

3, Ejercera el seguimiento, control, vigilancia, verificacion, asesoria al confrato, por medio de la Supervision, de
acuerdo con la Ley 80 de 1993, 1Ii. del Conirafo Estatal, en el Articulo 32.

4, Exigir al Contratista la ejecucion idonea y oporiuna de! objeto del contrato.

5. Pagar el valor del contrato en la forma de pago pactada, previa presentacion de la factura y los demas documentos
exigidos.

6. Tramitar que los motocargueros, una vez incluidos como bienes muebles del Municipio de Rionegro; se incorporen

dentro de las pdlizas que contempla el Municipio para su parque automofor,

Elaboré: Equipo Interdisciplinario | Reviséd: Subsecretaria de Contratacién | Aprobé: Comité Institucional de Gestion y
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8.

9.

10.
1.

12.
13.
14.
18.
16.

17.

18.

18.

20,

21,

22.

23.

24,
25,

26.
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Informar por escrito, de manera opertuna e inmediata al Confraista las posibles irregularidades encontradas
durante el desarrollo del contrato,

Verificar la efectiva prestacion del servicio y el cumplimiento de todos los compromises adquiridos por parte del
Contratista, entre olras.

Dar respuesta oportuna al contratista de las comunicaciones por éste remitidas sobre circunstancias sobrevivienies
de que haya sido informado.

Verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos sefialados en las especificaciones #écnicas.

Efectuar por escrito y de manera oportuna requerimientos al contrafista ante incumplimientos a lo estipulado en las
especificaciones técnicas, para el establecimiento de los correctivos necesarios.

Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion del conirato y realizar
los informes de supervision parcial y final.

Elaborar la certificacién de cumplimiento yfo recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al
pago correspondiente.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensién, y los
pagos de parafiscales en caso de ser procedente.

Verificar el cumplimiento de la suscripeion de pélizas por parte del contratista que se designe para la gjecucion y
desarrollo del objeto contractual.

Impulsar el framite del pago a favor del confratista en los términos establecidos para tales efectos.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecucion del
contrato.

Elaborar y presentar periddicamente informes sobre la ejecucion del contrato, cumpliende con el articulo 72 de fa
Ley 1757 de 2015, conforme las indicaciones establecidas en la circular 003 de 2025 expedida por la Secretaria
General, remitir los informes y realizar las publicaciones perfinentes.

Suscribir las diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liguidacion del contrato acorde con lo sefialado en el
mismo y a falta de estipulaciones, se acudira a lo dispuesto en Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y demas normas
que modifiquen o complementen |a materia.

Infarmar por escrito al Municipio de Rionegro, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion, tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando
efectivamente tal incumplimiento se presente.

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sea procedente.

Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en
alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.

Garantizar la publicacion oportuna en el SECOP |l de todos los documentos inherentes al contrato y la rendicion de
estos, dentro de la plataforma SIA OBSERVA en los plazos y términos descritos por el decreto 010 del 13 de enero
de 2021 y la normatividad que lo complemente o modifique.

Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL respectiva, segin la Resolucién 0312 de 2019. Si aplica.
Vigilar que el conirafista cumpla con la obligacién del registro ante la Agencia Pablica de Empleo — APE- del
Municipio de Rionegro, los empleos nueves generados con ocasion al cumplimiento del objeto del confrato. Si
aplica.

Realizar el Acta de Liquidacion del contrato, con todas sus especificaciones y requerimientos.

En el ejercicio de sus funciones el {la) Supervisor(a) del Contrato o el Apoyoe a la Supervisién debera dar cumplimiento a las
obligaciones como supervisor, que se encuenifran establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria de la Entidad,
asl mismo deberd atender las funciones sefialadas en la Constitucion, la Ley y los reglamentos tanto legales como intemos
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del Municipio de Rionegro.

De conformidad con la aceptacion de la propuesta del proceso MC 012-2026, la fecha de inicio correspondera a fa fecha de
suscripcion del presente documento; por lo tanto, la fecha de terminacion sera el 03 de agosto de 2026,

SUBSECRETARIO DE MANTEN]MIENTO
SUPERVISION

/W flpervo

ANDF\’ES CUERVO BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Elahoré: Daniela Caballero Hernéndez / Profesional de Apoyo / Secretaria de lnfraestructurai@gk

Elabord: Equipo Interdisciplinario
Fecha: Septiembre 9 de 2020

Revisé: Subsecretaria de Contratacion
Fecha: Sepliembre 9 de 2020

Aproba: Comiité Institucional de Gestidn y
Desempefic
Fecha: Septiembre 11 de 2020
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