Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9550790
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(4/06/2026 1:53:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9550790
Objeto del contrato	Contratar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo de la Torre de Trabajo Seguro en Altura del Centro Industrial y de Energías Alternativas del Sena Regional Guajira.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	9/09/2026 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo

COLOMBIA, Riohacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Energizzar sas

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 901000625

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Energizzar sas	banco de bogota	Ahorros	088151725

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alejandro Jose Garcia Zuleta* ***Fecha de aprobación:*** *4/06/2026 4:49:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Marieth Orcasitas Peñaloza* ***Fecha de aprobación:*** *4/06/2026 4:55:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	449222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas
Proceso de Contratación	MC-GJR-CIEA-0025-2026
Título de la oferta	Propuesta Proceso MC-GJR-CIEA-0025-2026
Cuantía del contrato	98.056.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(5/06/2026 2:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(5/06/2026 2:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/09/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(5/06/2026 2:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas para terminar *(5/06/2026 2:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas para terminar *(5/06/2026 4:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9550790
Proveedor Energizzar sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 No 15 - 100
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección Calle 21 No 15 - 100
Código postal 44001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 5 VIA A MAICAO SEDE INDUSTRIAL	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9550790

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,00	98.056.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO, (INCLUYENDO CAMBIO DE PERFILES ANGULARES,SOLDADURA TOTAL DE COMPONENTES DE LAS PARTES AFECTADAS DE LA ESTRUCTURA (Mínimo de E-7018 o su equivalente de otros procestos) , Así como el reforzamiento estructural de la base que garantice la resistencia ante cargas dinamicas, 6 MALLAS, PASOS ESCALERAS,200 PERNOS DE SUJECION CON SUS RESPECTIVAS ARANDELAS DE SEGURIDAD Y TUERCAS , PLATINAS, ANCLAJES, LAMINA ALFAJOR, VARILLAS CORRUGADAS EN LOS PELDAÑOS); DE LA ESTRUCTURA DE ENTRENAMIENTO DE 2,5M X 2,5 M X 8 M DE ALTURA CON ESCALERA DE ACCESO Y PLATAFORMA CON TRAMPILLA A LOS 3 M Y ACCESO CON ESCALERA VERTICAL INTERNO Y EXTERNO DESDE LOS 3 M, CON SISTEMA DE MENSULA DE 0,7 M POR 3 LADOS PARA DESCENSO CONTROLADO, TRABAJOS EN PLANOS INCLINADO Y ANCLAJE DE ANDAMIO COOLGANTE, SISTEMA DE ACCESO CON PUERTAS EN CADA UNA DE LAS CARAS PARA ACCESO A LA TORRE Y SISTEMAS DE PLATAFORMAS CON SISITEMA DE DESCENSO A LAS 3 M Y 6 M, ANCLAJE A LOS 8 METROS DE ALTURA , TORRE DE CONCEXION DE ANDAMIO DE 2,5 X 2M CON SITEMA DE PLATAFORMAS DE CONEXION A LOS 3 M Y 6 M.SISTEMA PARA ADAPTAR ESPACIOS CONFINADOS EN EL PRIMER NIVEL, SE INCLUYE PLANO INCLINADO LATERAL DE 2.5 DE ANCHO X 4 M DE ALTO POR 2,7 DE LONGITUD PARA UN TOTAL DE 12 M2 DE PLANO INCLINADO, SISTEMA DE MALLA PARRILLA O CUADRICULA E, PARA HACER POSICIONAMIENTO EN VARILLA DE 5/8", QUE FORMEN UNA RETICULA DE 25 METROS DE 6M DE ALTO POR 3 DE ANCHO CON SU RESPECTIVO PUNTO DE ANCLAJE, PARA LA INSTALACION DE LAS LINEAS RETRACTILES Y BARANDAS EN TODOS LOS ESPACIOS ABIERTOS Y EXTREMOS , PLATAFORMAS CON LA CAPACIDAD DE CARGA Y 22 PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS PARA LINEAS DE VIDA Y DE TRABAJO.TORRE DE COMUNICACIÓN EXTERNA ALTURA 8 M, AREA DE 1 X 1 M, ANGULO DE 2-1/2"X1/4", Y 2 NIVELES DE CONEXIÓN A TORRE DE ANDAMIO INSTALADA Y ADECUADA EN SITIO TOTALMENTE ARRIOSTRADA CON SU ESCALERA SEGÚN PLANO CONFORME A PARAMETROS, NORMA ASTM, RESOLUCION 4272 de 2021. ESTRUCTURA PINTADA EN 4 COLORES (AMARILLO ACCESOS, AZUL ESTRUCTURA, NARANJA Y BLANCO TORRE DE COMUNICACIONES) EN PINTURA AEROESTATICA INCLUYE MEMORIAS DE CALCULO,, CERTIFICADOS DE MATERIALES, INSTALACION Y MANUALES DE MANTENIMIENTO, ADEMAS SE DEBERA PROCEDER A REALIZAR PRUEBAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LA SOLDADURA SEA REVISADA AL PRINCIPIO Y AL FINAL HAYA QUEDADO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	1,00	UN	98.056.000,00	98.056.000,00	0,00	98.056.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros	☐	☐

	de juntas directivas.		
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO.pdf	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
☐	Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta..pdf	Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta..pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Marieth Orcasitas Peñal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 40797966	Guardar y notificar
Supervisor	Alejandro Jesús OSORI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 17904642	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Marieth Orcasitas Peñal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 40797966	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Marieth Orcasitas Peñaloza	4/06/2026 4:55:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marieth Orcasitas Peñaloza
Supervisor	Alejandro Jesús OSORIO AMAYA	4/06/2026 4:55:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marieth Orcasitas Peñaloza
Ordenador del pago	Marieth Orcasitas Peñaloza	4/06/2026 4:55:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marieth Orcasitas Peñaloza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	98.056.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie,		

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	98.056.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2025000000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-044

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6326	CDP	Generado	98.800.000 COP	98.056.000 COP	36-02-00-044-922210	Validado	Editar

Saldo de CDP	98.800.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	98.056.000 COP
Última consulta a SIIF	No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF	4/06/2026 2:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-