


AVISO
CONVOCATORIA MS-SA-MC-004-2026

El Municipio de Sora Boyacá, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación Convocatoria MS-SA-MC-004-2026, para seleccionar a través de Selección Abreviada – Menor Cuantía, a los proveedores para la OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL POR LA CALLE 2 SUR ENTRE CARRERA 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE SORA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. La Alcaldía de Sora - Boyacá, tiene su sede en Carrera 3 # 2-35, Palacio Municipal. Código Postal 154040. El Municipio de Sora - Boyacá
2. La Alcaldía de Sora - Boyacá atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Carrera 3 # 2-35, Palacio Municipal, Correo electrónico contratacion@sora-boyaca.gov.co o el celular 3102560469. Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a través de la plataforma SECOP II
3. El objeto del Proceso de Contratación es OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL POR LA CALLE 2 SUR ENTRE CARRERA 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE SORA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	DESCRIPCIÓN
72141003	Servicio de mantenimiento de calles y carreteras
72151101	Servicio de construcción de sistemas sépticos
72152902	Servicio de colocación de refuerzos de concreto
72154402	Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías
76121701	Servicios de tratamiento de aguas negras

4. La modalidad de selección del contratista es mediante Selección Abreviada – Menor cuantía
5. La duración del contrato será de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, El plazo para la ejecución del objeto del contrato es hasta agotar presupuesto.
6. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es la establecida en el cronograma oficial para ello. Las ofertas deben presentarse a través de la plataforma SECOP II
7. El valor estimado del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$229.967.629.00) M/CTE, la entidad cuenta con certificado de disponibilidad presupuesta No. 170 de fecha 27/05/2026, de acuerdo con las siguientes actividades.

ITEM	COD GOB	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITAR	VR. PARCIAL
1		PRELIMINARES				
1,01	4.01.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	ML	110,11	1.822,87	200.716,22
1,02	5.02.13	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10"	ML	110,11	13.563,19	1.493.442,85
1,03	3.02.02	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	249,55	44.138,29	11.014.710,27
1,04	5.02.07	DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE ACARREO	UND	2,00	150.771,08	301.542,16


AVISO

1,05	2.01.22	LIBRE HASTA 5 KM.). DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UND	5,00	124.369,10	621.845,50
SUBTOTAL PRELIMINARES						13.632.257,00
2 ALCANTARILLADO SANITARIO						
2,01	3,03,10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	28,40	91.750,92	2.605.726,13
2,02	3,03,11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	41,09	127.653,45	5.245.280,26
2,03	3,03,16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	104,70	41.265,03	4.320.448,64
2,04	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	50,93	164.779,43	8.392.216,37
2,05	4.01.08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	50,93	184.416,73	9.392.344,06
2,06	3,03,12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	32,61	182.511,95	5.951.714,69
2,07	5.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	6,00	281.858,60	1.691.151,60
2,08	5.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	110,11	387.116,13	42.625.357,07
2,09	5.01.10	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	1,00	4.876.538,07	4.876.538,07
2,10	5.01.08	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	1,00	2.679.693,81	2.679.693,81
2,11	4.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	M2	21,90	60.778,24	1.331.043,46
2,12	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	310,05	19.633,58	6.087.391,48
2,13	5.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	12,00	134.181,66	1.610.179,92
2,14	APU-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE 400 X 200 8 "	UND	2,00	547.233,51	1.094.467,02
2,15	5.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	2,00	608.687,51	1.217.375,02
ACOMETIDAS						
2,16	3,03,10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	16,20	93.585,93	1.516.092,07
2,17	3,03,11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	13,50	130.206,52	1.757.788,02
2,18	3,03,16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	7,20	42.090,33	303.050,38
2,19	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	7,20	164.779,43	1.186.411,90
2,20	4.01.08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	7,20	184.416,73	1.327.800,46
2,21	3,03,12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	5,40	186.162,20	1.005.275,88
2,22	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	30,00	97.002,57	2.910.077,10
2,23	APU-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT SILLA YEE 250 X 160	UND	5,00	366.440,04	1.832.200,20
2,24	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	31,41	19.633,58	616.690,75
SUBTOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO						111.576.314,34
3 ALCANTARILLADO PLUVIAL						
3,01	3,03,10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	1,49	91.750,92	136.708,87
3,02	3,03,11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	13,02	127.653,45	1.662.047,92
3,03	3,03,16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	5,20	41.265,03	214.578,16
3,04	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	1,89	164.779,43	311.433,12
3,05	4.01.08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	2,60	184.416,73	479.483,50


AVISO

3,06	3,03,12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	4,70	182.511,95	857.806,17
3,07	5.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	118,36	387.116,13	45.819.065,15
3,08	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	13,66	19.633,58	268.194,70
3,09	5.01.07	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	4,00	2.150.857,76	8.603.431,04
3,10	5.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	4,00	608.687,51	2.434.750,04
SUMIDEROS						
3,11	3,03,10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	21,16	93.585,93	1.980.278,28
3,12	3,03,11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	21,16	130.206,52	2.755.169,96
3,13	3,03,16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	20,90	42.090,33	879.687,90
3,14	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	12,13	164.779,43	1.998.774,49
3,15	4.01.08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	8,82	184.416,73	1.626.555,56
3,16	3,03,12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	7,56	186.162,20	1.407.386,23
3,17	5.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	42,00	202.305,00	8.496.810,00
3,18	5.02.14	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	UND	7,00	2.296.976,10	16.078.832,70
3,19	5.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 10"	UND	7,00	1.152.109,76	8.064.768,32
3,20	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	34,12	20.026,25	683.295,65
SUBTOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL						104.759.057,75
VALOR TOTAL						229.967.629

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	DESCRIPCION		PORCEN TAJE
	ADMINISTRACION	A=	20%
	IMPREVISTO	I=	5%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL, A.I.U	A.I.U.=	30%

8. Al presente Proceso de Contratación no le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

Entidad Estatal incluida		Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacifico	Chile	No	No	No
	México	Si	No	No
	Perú	Si	No	No
Canadá		Si	No	No
Chile		No	No	No
Estados Unidos		Si	No	No


AVISO

Estados AELC		No	No	No
México		Si	No	No
Triángulo Norte	El salvador	Si	No	No
	Guatemala	Si	5	No
	Honduras	Si	No	No
Unión Europea		No	No	No
Comunidad Andina		Si	No	No

9. La convocatoria para el Proceso de Contratación de la convocatoria MS-SA-MC-004-2026, es susceptible de ser limitada a Mipyme.
10. En el Proceso de Contratación de la convocatoria MS-SA-MC-004-2026, pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más
11. El Proceso de Contratación no requiere de preclasificación, pero si requiere presentar manifestación de interés, como requisito para presentar propuesta.
12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha y Hora	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	27/05/2026	SECOP II
Publicación Estudios y Documentos Previos	27/05/2026	SECOP II
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	27/05/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	02/06/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	04/06/2026 09:00 AM	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	04/06/2026	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	04/06/2026	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	04/06/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés	09/06/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	09/06/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Realización del sorteo	10/06/2026 09:00 A.M.	Oficina de Contratación
Publicación de la lista de precalificados	10/06/2026 02:00 P.M.	SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	10/06/2026	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	10/06/2026	SECOP II
Fecha de cierre [Presentación de Ofertas]	12/06/2026 09:00 A.M.	SECOP II



AVISO

Informe de presentación de Ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	12/06/2026 09:05 A.M.	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	16/06/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	22/06/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la Oferta	22/06/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	24/06/2026	SECOP II
Firma del Contrato	24/06/2026	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	30/06/2026	SECOP II
Aprobación de garantías	30/06/2026	SECOP II

Oficina de Planeación. Calle 3 N 6-35, Palacio Municipal Correo Electrónico. contratacion@sora-boyaca.gov.co Horario Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a las 5:00 p.m.

13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP, o en la Oficina de Planeación, Ubicada en la Calle 6 N 3-08, Palacio Municipal, Sora.
14. El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Sora, 27 de mayo de 2026

HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA
Alcalde Municipal

Elaboró: Luis Alirio Garzón Ochoa – Asesor Externo en Contratación
Revisó José Orlando Arias Chinome - Jefe Oficina Asesora De Planeación
Aprobó: Hernán Alonso Acosta Medina - Alcalde Municipal
TRD: