ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

**INFORME DE EVALUACIÓN FINAL REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES SCRD-SAMC-08-2026**

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD** | SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE |
| **NUMERO DE PROCESO** | SCRD-SAMC-08-2026 |
| **OBJETO:** | Desmontaje, transporte, montaje y mantenimiento preventivo de una estructura móvil no convencional, destinada a operar como equipamiento cultural itinerante para el desarrollo de eventos culturales en el distrito capital |
| **MODALIDAD:** | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| **PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:** | $ 308.726.228 |

**REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES**

| | |
|---|---|
| **REQUISITO 1: (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE)** | Los Proponentes deben acreditar su experiencia general a través de la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo.<br><br>El proponente deberá acreditar experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (03) certificados de experiencia así:<br><br>**Experiencia general:** DOTACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MÓVILES CONVENCIONALES Y/O NO CONVENCIONALES Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES<br>**Experiencia específica:** ● La sumatoria de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área de por lo menos el 100% del total de metros cuadrados del proceso de selección.<br>Nota: Total m2 área cubierta 974,16 m2<br>● Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de mantenimiento y/o intervención de cubiertas para edificaciones |
| **REQUISITO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | Las características técnicas del contrato se encuentran en el **ANEXO TÉCNICO**, así entonces, el contratista tendrá la responsabilidad de ejecutar todas las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.<br><br>Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta conocer y ejecutar todas y cada una de las actividades descritas en el anexo. |

**CONSOLIDADO HABILITANTES TÉCNICOS**

**Proponente 1. ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S**

| REQUISITO | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **REQUISITO 1:** EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | **CUMPLE** | |
| **REQUISITO 2:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | **CUMPLE** | |

**HABILITADO**

**Proponente 2. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS A&A**

| REQUISITO | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **REQUISITO 1:** EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | **RECHAZADO** | Si bien el proponente **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS A&A** remitió el RUP dentro del traslado del informe de evaluación, su Registro Único de Proponentes (RUP) no se encuentra en firme. Lo anterior obedece a que dicho registro fue actualizado el día 28 de mayo de 2026 y, de conformidad con la normativa legal vigente, los actos de inscripción, renovación o actualización adquieren firmeza diez (10) días hábiles después de su publicación, término que no ha transcurrido a la fecha del traslado del informe de evaluación.<br><br>En consecuencia, al no haberse acreditado la vigencia y firmeza del RUP en los términos exigidos por el pliego y la ley, y considerando que el oferente no subsanó de manera idónea el requisito dentro del término perentorio, se encuentra dentro de la causal de rechazo No. 22 del pliego de condiciones la cual señala *"22. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal para subsanar su oferta hasta el término de traslado del informe de evaluación"* |
| **REQUISITO 2:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | **CUMPLE** | |

**RECHAZADO**

**COMITÉ EVALUADOR COMPONENTE TÉCNICO:**

**EDGAR ANDRES BERNAL ESPEJO**
Evaluador Técnico

**ANDRES GIOVANNY CHAVES RODRIGUEZ**
Evaluador Técnico

**JULIANA MENDOZA VÁSQUEZ**
Evaludor Tecnico - Componente juridico

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

**SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE**

**FORMATO VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES**
**SCRD-SAMC-08-2026**

| PROCESO: | Tipo: | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Número de Proceso | SCRD-SAMC-08-2026 | Plataforma: | Secop II | FECHA EVALUACIÓN | 4/6/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | Desmontaje, transporte, montaje y mantenimiento preventivo de una estructura móvil no convencional, destinada a operar como equipamiento cultural itinerante para el desarrollo de eventos culturales en el distrito capital |

| PROPONENTE (Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal): | ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S | MIEMBRO 1: | N/a | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: | N/a |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MIEMBRO 2: | N/a | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: | N/a |
| | | MIEMBRO 3: | N/a | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: | N/a |

| PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: | $ 308.726.228 | PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV - 2026 - 100%: | 176,32 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| REQUISITO 1: CONDICIONES DE EXPERIENCIA | Los Proponentes deben acreditar su experiencia general a través de la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo.<br><br>El proponente deberá acreditar experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (03) certificados de experiencia así:<br><br>**Experiencia general:** DOTACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MÓVILES CONVENCIONALES Y/O NO CONVENCIONALES Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES<br>**Experiencia específica:**<br>● La sumatoria de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área de por lo menos el 100% del total de metros cuadrados del proceso de selección.<br>Nota: Total m2 área cubierta 974,16 m2<br>● Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de mantenimiento y/o intervención de cubiertas para edificaciones |
| CÓDIGOS RUP: | 30151500 - 72121400 - 72101500 - 72151300 - 78101800 |

| No. | NÚMERO DEL CONTRATO REGISTRADO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | CODIGOS CLASIFICACIÓN UNSPSC | NOMBRE PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE PARTICIPACION EN EL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL | VALOR TOTAL CONTRATO EN PESOS | AÑO DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | SMMLV CORRESPONDIENTE SEGÚN AÑO DE FINALIZACIÓN | VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV X PORCENTAJE PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DEL CASANARE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | 25/6/2024 | 21/12/2024 | 72101500 - 30151500 - 72121400 | ARQUITECTURA MAS VERDE SAS. | 100% | $ 1.305.700.000 | 2024 | $ 1.300.000 | 1004,38 |
| 2 | 63 | MONOLÍTICA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN | Ejecución a todo costo por el sistema de precio unitario fijo sin reajuste y a plazo fijo del Mantenimiento de las cubiertas (diagnóstico técnico, mantenimiento y/o cambio de cubiertas metálicas e impermeabilizaciones y marquesinas) de las Casas Campestres Paseo de Potrillos en La Estrella. | 20/1/2015 | 13/5/2015 | 72101500 | ARQUITECTURA MAS VERDE SAS. (Antes ARQUITECTURA MAS VERDE LTDA.) | 100% | $ 163.539.900 | 2015 | $ 644.350 | 253,81 |
| | | | | | | | | | | SUMATORIA DE CONTRATOS APORTADOS. SMMLV | $ 1.258,19 | |

| | |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL VALOR DEL PRESUPUESTO EN LA SUMATORIA DE CONTRATOS APORTADOS | CUMPLE |
| CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CÓDIGOS UNSPSC | CUMPLE |
| *REQUISITO 1 | CUMPLE |

## REQUISITO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

| | |
|---|---|
| Las características técnicas del contrato se encuentran en el ANEXO TÉCNICO, así entonces, el contratista tendrá la responsabilidad de ejecutar todas las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.<br><br>Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta conocer y ejecutar todas y cada una de las actividades descritas en el anexo. | CUMPLE |
| **RESULTADO** | HABILITADO |

**OBSERVACIONES**

Se subsana conforme a las observaciones realizadas en el informe preliminar de evaluación del proceso. Se acreditan 1130,10 m2 con la certificación de MONOLÍTICA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

**COMITÉ EVALUADOR COMPONENTE TÉCNICO:**

**ANDRES GIOVANNY CHAVES RODRIGUEZ**
Evaluador Técnico

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

**SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE**

**FORMATO VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES**
**SCRD-SAMC-08-2026**

| PROCESO: | Tipo: | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Número de Proceso | SCRD-SAMC-08-2026 | Plataforma: | Secop II | FECHA EVALUACIÓN | 4/6/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | Desmontaje, transporte, montaje y mantenimiento preventivo de una estructura móvil no convencional, destinada a operar como equipamiento cultural itinerante para el desarrollo de eventos culturales en el distrito capital | | | | | |
| PROPONENTE (Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal): | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS A&A | MIEMBRO 1: | N/a | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: | N/a | |
| | | MIEMBRO 2: | N/a | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: | N/a | |
| | | MIEMBRO 3: | N/a | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: | N/a | |
| PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: | $ 308.726.228 | PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV - 2026 - 100%: | 176,32 | | | |
| REQUISITO 1: CONDICIONES DE EXPERIENCIA | Los Proponentes deben acreditar su experiencia general a través de la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo.<br><br>El proponente deberá acreditar experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (03) certificados de experiencia así:<br><br>**Experiencia general:** DOTACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MÓVILES CONVENCIONALES Y/O NO CONVENCIONALES Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES<br>**Experiencia especifica:**<br>● La sumatoria de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área de por lo menos el 100% del total de metros cuadrados del proceso de selección.<br>Nota: Total m2 área cubierta 974,16 m2<br>● Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar actividades de mantenimiento y/o intervención de cubiertas para edificaciones | | | | | |
| CÓDIGOS RUP: | 30151500 - 72121400 - 72101500 - 72151300 - 78101800 | | | | | |

| No. | NÚMERO DEL CONTRATO REGISTRADO EN EL RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | CODIGOS CLASIFICACIÓN UNSPSC | NOMBRE PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE PARTICIPACION EN EL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL | VALOR TOTAL CONTRATO EN PESOS | AÑO DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | SMMLV CORRESPONDIENTE SEGÚN AÑO DE FINALIZACIÓN | VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV X PORCENTAJE PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | U.T. CANCHA SINTÉTICA LEGUIZAMO | Construcción de una (1) edificación y cancha de fútbol11 en grama tipo estadio con área de Tribunas en concreto, incluyendo el suministro e instalación de todos los materiales, equipos y mano de obra requerida. | 12-03-21 | 23/07/2022 | - | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS A&A antes FUTBOL CONSTRUCTOR SAS. | 100% | $ 980.681.846 | 2022 | $ 1.000.000 | 980,68 |
| 2 | 17 | CAJA DE COMPENSACION CAFAM | Obras civiles para la adecuación, mantenimiento de la cancha sintética y cubierta al Colegio Cafam y edificación, ubicado en la Avenida 68 # 64-45 en la ciudad de Bogotá. | 22/09/2022 | 09/11/23 | - | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS A&A antes FUTBOL CONSTRUCTOR SAS. | 100% | $ 1.966.543.511 | 2023 | $ 1.160.000 | 1695,30 |
| SUMATORIA DE CONTRATOS APORTADOS. SMMLV | | | | | | | | | | | $ 2.675,98 | |

| | |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL VALOR DEL PRESUPUESTO EN LA SUMATORIA DE CONTRATOS APORTADOS | NO CUMPLE |
| CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CÓDIGOS UNSPSC | NO CUMPLE |
| *REQUISITO 1 | NO CUMPLE |

## REQUISITO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

| | |
|---|---|
| Las caracteristicas técnicas del contrato se encuentran en el ANEXO TÉCNICO, así entonces, el contratista tendrá la responsabilidad de ejecutar todas las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.<br><br>Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta conocer y ejecutar todas y cada una de las actividades descritas en el anexo. | CUMPLE |
| **RESULTADO** | RECHAZADO |

**OBSERVACIONES**

Si bien el proponente **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS A&A** remitió el RUP dentro del traslado del informe de evaluación, su Registro Único de Proponentes (RUP) no se encuentra en firme. Lo anterior obedece a que dicho registro fue actualizado el día 28 de mayo de 2026 y, de conformidad con la normativa legal vigente, los actos de inscripción, renovación o actualización adquieren firmeza diez (10) días hábiles después de su publicación, término que no ha transcurrido a la fecha del traslado del informe de evaluación.

En consecuencia, al no haberse acreditado la vigencia y firmeza del RUP en los términos exigidos por el pliego y la ley, y considerando que el oferente no subsanó de manera idónea el requisito dentro del término perentorio, se encuentra dentro de la causal de rechazo No. 22 del pliego de condiciones la cual señala "22. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal para subsanar su oferta hasta el término de traslado del informe de evaluación"

**COMITÉ EVALUADOR COMPONENTE TÉCNICO:**

**EDGAR ANDRES BERNAL ESPEJO**
Evaluador Técnico

Radicado: **20263300326633**
Fecha 04-06-2026 09:51

| **El Documento 20263300326633 fue firmado electrónicamente por:** | |
|---|---|
| **Juliana Mendoza Vasquez** | **Contratista**,<br>Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>ID: 1072699850,<br>juliana.mendoza@scrd.gov.co,<br>Fecha de Firma: 04-06-2026 09:51:47 |
| **Edgar Andrés Bernal Espejo** | **Contratista**,<br>Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>ID: 1020774827,<br>edgar.bernal@scrd.gov.co,<br>Fecha de Firma: 04-06-2026 10:07:50 |
| **Andres Giovanny Chaves Rodriguez** | **Contratista**,<br>Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural,<br>ID: 1018458832,<br>andres.chaves@scrd.gov.co,<br>Fecha de Firma: 04-06-2026 09:54:19 |

0592d894691b04dbf9b8fac2b058c56506c902918635d2c6c015346c4697ef97
Codigo de Verificación CV: 81195