



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de Desarrollo Proyectos institucionales, suministro reconocimiento a estudiantes

2 Justificación

Desarrollo Proyectos institucionales, suministro reconocimiento a estudiantes
 Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnostico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institucion

3. Objetivo del Estudio

- 3 1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un analisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue Desarrollo Proyectos institucionales, suministro reconocimiento a estudiantes
- 3 2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE
- 3 3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de seleccion, garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccion objetiva
- 3 4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento			
Desarrollo Proyectos institucionales, suministro reconocimiento a estudiantes			
Area solicitante	Rectoria		
Proveedores	Consultados	3	Participaron
			1
			% de Partic
			33%
Fecha inicio del estudio	26/05/2026		Fecha finalización
			26/05/2026
Valor estimado del contrato	(\$1 933 400) Un Millón Novecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte		
Plazo Estimado de ejecución	(5) Cinco Meses contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026		
Modalidad de contratacion	Contratacion Regimen Especial - FSE		

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determino el presupuesto para la presente convocatoria

5 Análisis de la Situación Actual

5 1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratacion Publica SECOP, que nos permitan definir parametros claves para la estructuracion del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratacion, la eleccion del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parametros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratacion de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Publica SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogota con relacion a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactara el contrato

6. Análisis del Entorno

6.1 Análisis Proveedores en el mercado



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (1) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamientos dados por la Institución

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
7410	Actividades especializadas de diseño
1811	Actividades de impresión
4649	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n c p

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuesto al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique este impuesto, se recibió (1) una cotización, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el presupuesto que maneja el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor histórico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos x_1, x_2, \dots, x_n , se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación

7 Requerimientos Comparados

Item	Cant	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Bolsa de productos / Valores individuales incluido IVA			Promedio Aritm
					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
1	1	Unidad	PLACAS DE RECONOCIMIENTO REF PS1 EN BASE MADERA MARCADO SOBRE LAMINA SUBLIMADA A FULL COLOR CON LOGO Y LEYENDA ALUSIVO AL EVENTO	\$ -	\$ 61 000	\$ -	\$ -	\$ 61 000
2	1	Unidad	MEDALLAS ELABORADAS EN ZAMAK DEPORTIVAS EN ALTO RELIEVE MARCADO SOBRE VINILO A FULL COLOR CON LOGO Y LEYENDA ALUSIVO AL DEPORTE CON CORDON AL CUELLO	\$ -	\$ 5 500	\$ -	\$ -	\$ 5 500

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	\$ -
Cot1 / item cotizados (2)	\$ 66 500
	\$ -
	\$ -
Promedio de cada Bolsa de Productos IVA incluido	\$ 66.500

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial (\$1 933 400) Un Millon Novecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

8 Clasificación por Código UNSPSC

60124200

9. Aspectos Legales

* Artículos 1518 y 1519 del Código Civil Objeto y causa lícita



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

- * Manual de contratación interno de la I E D
- * Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales
- * Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsible

La I E D ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10 2 1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento

10 2 2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado

10 2 3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO EL JAPON IED evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar

10 4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO EL JAPON IED configurara herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se preve un esquema adecuado de verificación de cumplimiento

El COLEGIO EL JAPON IED realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias

El COLEGIO EL JAPON IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa	Impacto				
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin sitiar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perurba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Los sobrecostos son moderados más del	Los sobrecostos son moderados más del	Genera un impacto sobre el valor del	Incrementa el valor del contrato	Impacto sobre el valor del contrato an	



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

Clasificación Monetaria		Menor de un por ciento (1%) del valor del contrato	Entre el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Modestia	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Prestablece	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual


 Esperanza Mancipe Caicedo
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboro JAVIER ANDRES APONTE FUENTES