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Entre el ingeniero CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ alcalde del Municipio de Mocoa, en adelante la 

“Entidad”, por una parte; y, por la otra, JAVIER MAURICIO VERA HORMAZA en calidad de representante legal 

de CONSORCIO TERCIARIA MOCOA, en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 

1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 

consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No.0073 DEL 12 DE MARZO DE 2026, la Entidad abrió el Proceso de 

Contratación número LP-001 DE 2026 

 

II. Que mediante Resolución No. 0141 DEL 08 DE MAYO DE 2026, la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 

2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 

Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 

aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 

les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 

y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 

mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 

obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DESDE LA VIA MOCOA-

PASTO HACIA LA VEREDA LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 

técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-001 DE 2026, los cuales hacen 

parte integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 

medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
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autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 

detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 

plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 

presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de seis (06) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 

aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de SEIS MIL VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($6.020.988.767,05), equivalentes 

a 3,438.7867 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente 

manera:  

 

ESTAMPILLAS Y TASAS 

 

• Tasa Pro-deporte 1% 

• Estampilla pro – cultura: 2%  

• Estampilla pro - adulto mayor: 4% 

• Estampilla justicia familiar 2% 

• Retención de Industria y Comercio 10x1000 

• Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana 5% 

• Retención en la fuente por construcción y consultoría de obra 2%. 

• Pagos de seguridad social y parafiscales de los obreros  

• Pagos del FIC 

• Demás impuestos o retenciones que determina la Ley. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su 

propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin 

que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 

 

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, 

impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios 

para la fijación de la propuesta económica. 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 

centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 

a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 

específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

No. de CDP 926 F/Expedición 17/02/2026 Vigencia 31/12/2026 

Fuente de los recursos NACION REGALIAS CSF 

00PZ-2402-0600-2024-130101-0101 

MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE 

CONDUCE DESDE LA VIA DE MOCOA-PASTO 

HACIA LA VEREDA LA FLORIDA EN EL 

MUNICIPIO MOCOA PUTUMAYO 

 

PZ86001 

TOTAL $            6.300.609.605,19 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, EL MUNICIPIO 

DE MOCOA, pagará el contrato derivado del presente proceso, de la siguiente manera: 

 

PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES: la primera acta parcial presentada por el contratista, las actas 

parciales se podrán pagar hasta por el 95% de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 

revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría las cuales, además deben ser verificables 

físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU 

pactado. 

 

Para el pago de las Actas se reunirán el Contratista y el Interventor, efectuarán las mediciones a que haya lugar 

y, preparará el acta correspondiente la cual, para su trámite, requerirá el Visto Bueno del Interventor y del 

Supervisor designado de la entidad, además de los informes de interventoría respectivos y de la planilla que 

demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. 

 

No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión o la interventoría se requiere de otro requisito, el mismo 

deberá ser cumplido por el contratista. 
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UN PAGO FINAL: y un pago final del 5% del valor del contrato el cual se hará a la terminación de los trabajos 

recibidos a entera satisfacción de la entidad, presentación de acta de recibo final y acta de liquidación con 

ejecución del 100%. Este pago se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el contratista 

haya presentado y radicado el informe final de ejecución total avalado por el interventor, supervisor y 

certificación del cumplimiento del 100% del objeto del contrato expedida por el supervisor del mismo y firma del 

acta de liquidación suscrita por el contratista, y el ordenador del gasto del Municipio de Mocoa: 

 

• Acta de Liquidación aprobada por interventoría debidamente firmada por las partes. 

• Acta de Recibo final  

• Informe final avalado por la supervisión, con todos sus anexos y soportes respectivos. 

• Comprobantes de pago donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus 

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Caja de compensación 

familiar, Sena e ICBF). 

• Bitácora de obra diaria 

• El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados 

la factura en original, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales 

establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008, la fecha de la factura 

debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato y el concepto 

del bien o servicio que se está cobrando.  

• Cuenta bancaria  

 

Todas las facturas o documento equivalente, deberán venir autorizados por el supervisor con los documentos 

soporte que acrediten la ejecución respectiva y los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 

aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas 

concordantes, se tendrán en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. Cada cobro debe venir 

acompañado de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, para lo cual el 

contratista deberá efectuar la presentación dé la respectiva factura y/o documento equivalente y un informe de 

ejecución por cada pago, más los requisitos que exija el supervisor. 

 

DEL DERECHO DE TURNO. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el 

orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido 

correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago 

sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras 

que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 

de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a 

efectuar, quedan sujetos al P.A.C. que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, 

comprometiéndose asimismo a incluir las partidas necesarias en éste. 

 

Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no 

efectuar la retención. 
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El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones 

legales que regulan la materia. 

 

Parágrafo 1. Para el trámite de cada cuenta parcial el contratista deberá anexar las planillas de pago de 

seguridad social de los trabajadores del periodo ejecutado, Factura, copia de la bitácora, con el respectivo informe 

de obra y acta de cumplimiento expedida por el supervisor. 

 

Reglas comunes a todas las opciones: 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 

señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en documento 

adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 

obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior la 

Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), 

sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el 

personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), 

sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias 

de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la región 

serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 

último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 

ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 

porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 

contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 

mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 

ejecución del contrato. 

 

2. [Previo análisis de oportunidad y conveniencia que se plasmará en los Documentos del Proceso, la Entidad 

Estatal incluirá la siguiente obligación]. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del [la Entidad 

establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango de cinco por ciento (5 %) al diez por ciento (10%) sin perjuicio 

de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad], la provisión de bienes o 

servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 

en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 

manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante 

toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 

contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 

presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 

que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 

Interventor dentro de los cinco (05)] días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 

mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 

personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 

la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación 

de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado 

y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 

Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 

deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 

ausencia de norma aplicable. 
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1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 

y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna 

a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben 

presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 

igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 

pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 

del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 

requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 

de 2002) que le corresponda.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 

de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 

sea requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 

para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 

correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que 

esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se 

puedan predicar. 

13. Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 

NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del 

contrato. 

14. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 

establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales 

a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

15. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 

contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

16. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato. 
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17. Gestionar y obtener los permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 

adicionales a los que entregue el municipio de Mocoa 

18. Presentar informes oportunamente de las actividades realizadas.  

19. Realizar la socialización del proyecto con la comunidad.  

20. Revisar y conocer los pliegos de condiciones, convenio, especificaciones técnicas y propuesta ganadora 

del proceso de selección sobre el cual se va a ejecutar LA OBRA. 

21. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual. 

 

PARÁGRAFO: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 

contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno 

de los siguientes supuestos: 

 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 

momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia 

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 

o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 

ejecución del contrato.  

 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 

eximente de responsabilidad: 

 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 

supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los quince contados a partir de su ocurrencia, 

incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes 

sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los cinco 

hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 

efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 

verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 

superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que 

sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 

ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 

para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 

Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el 

ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, 

técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a 

celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas 

específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 

 

10.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA 

 

 

1. El contratista dispondrá de un sitio de la obra que reúna condiciones adecuadas, comodidad, ventilación, 

protección y seguridad, para el almacenamiento de los materiales.  

2. El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento 

de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

3. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 

especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas 

a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. De igual forma, 

deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran 

y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. 

5. Realizar la señalización pertinente de acuerdo al Plan de manejo de tránsito, para evitar la congestión, 

obstaculización en las vías y evitar accidentes de tránsito, garantizando así la movilidad. 

 

 

10.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

1. Suscribir junto con la interventoría, el Acta de inicio del contrato de obra, dentro de los TRES (3) días 

hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías. 

 

2. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación, a la firma del Acta de Inicio: 

 

• El Plan de Inversión General del Contrato de Obra presentado por el Contratista de Obra. 

• El Plan de Inversión del Anticipo (si aplica), el cual incluya como mínimo, actividades, tiempo y costos 

de inversión de este. 

• El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar como mínimo, actividades, 

duración y la ruta crítica para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecución de la misma, en 

el cual se describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente durante el desarrollo de las 

obras contratadas, garantizando la ejecución del proyecto en el plazo pactado, la cual debe 

permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra. 
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3. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación, dentro de los CINCO (5) días 

siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, los siguientes documentos: 

 

• Los Análisis de Precios Unitarios APUs que soportan la propuesta económica presentada. 

• Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, 

experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo del 

contratista de obra que no fue objeto de verificación con la oferta. 

 

4. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad vigente, la 

calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al cronograma de obra, de conformidad con los diseños 

y demás especificaciones técnicas de la obra, ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones 

suministradas por la Entidad. Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos los equipos, 

máquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna ejecución del contrato. 

 

5. Usar materiales de primera calidad y conforme a las especificaciones señaladas en el contrato, asumir por 

su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos. 

 

6. Disponer de los equipos necesarios para la ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir 

por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos. 

 

7. Responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas 

imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado por el artículo 2060 

del Código Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen durante 

la ejecución del contrato, de conformidad con la ley. 

 

8. Corregir a su costa todos los trabajos o bienes que no cumplan con lo previsto en los planos entregados, 

especificaciones respectivas y la calidad de los mismos. 

 

9. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega física 

de la misma al Interventor y a la Entidad. 

 

10. Garantizar a sus expensas y a entera satisfacción de la Entidad, sin costo alguno, todos los bienes que 

resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales 

y civiles pertinentes. 

 

11. Constituir un patrimonio autónomo mediante un contrato de fiducia mercantil para el manejo de los 

recursos que recibe a título de anticipo (si aplica), en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

Los costos asociados a la presente obligación serán asumidos por el contratista. 

 

12. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 

permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos, tales como: cruce 
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de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 

excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

 

13. Obtener todos los permisos, autorizaciones, incluyendo la de los inmuebles aledaños a la realización de 

las obras, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, previamente a la 

iniciación de las obras.  

 

14. Instalar una valla informativa en el sitio donde se adelante la obra, con base en las especificaciones 

señaladas por el municipio de Mocoa. 

 

15. Obtener para la Entidad las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el 

contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y demás que apliquen, incluyendo entre 

otros: permiso de aprovechamiento forestal, poda, sustracción de reserva o levantamiento de veda, 

concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte 

y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 

residuos peligrosos; permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan 

de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, obtener materiales de 

construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, aquellos para la 

protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las autoridades competentes y 

necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos asociados y las obligaciones derivadas de estos 

trámites de licencias y permisos están a cargo del Contratista. 

 

16. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance real de las 

labores contratadas, para ser entregado al interventor y al supervisor 

 

17. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual debe incluir los 

porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las 

labores contratadas, para ser entregado al interventor y al supervisor 

 

18. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia digital como 

anexo del informe mensual, para ser entregado al interventor. 

 

19. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Interventor del contrato, el Plan 

de Contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal. 

 

20. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los Entes de 

Control, con sus respectivos soportes. 

 

21. Suscribir junto con el Interventor, el Acta de Entrega y Recibo Final de la obra, en la cual debe quedar 

constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones 

técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de ésta, el contratista deberá entregar todos los planos 
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récord de las obras ejecutadas, bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, 

certificaciones, informes de las pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, 

licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del contrato. 

 

22. Acreditar el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso selectivo de 

contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del 

proceso de selección, cuando a ello haya lugar. 

 

23. De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, durante la ejecución del contrato de obra, que 

obligue al cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo, se deberá presentar a la 

Interventoría para su respectiva revisión y aprobación los documentos que soporten el cambio de personal, 

debidamente justificado, los cuales como mínimo, deben cumplir con el perfil y requisitos para el equipo 

de profesionales y técnicos exigidos por la Entidad. 

 

24. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por la interventoría, relacionadas con el cambio de 

procedimiento o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para 

garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. 

 

25. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud en 

el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar 

cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la ejecución 

del contrato. 

 

26. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de 

calidad exigible y cumpliendo con la norma de INVIAS para vías terciarias rurales, el anexo técnico de las 

especificaciones de construcción que hacen parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto 

contratado y dentro del plazo establecido.  

 

27. El contratista se obliga a entregar actas de vecindad dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma 

del contrato de obra. 

 

28. El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado 

en la ejecución de las obras, como de terceros y se acogerá a todas las normas que este respecto exista. 

El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por accidentes que, como resultado de 

su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la interventoría, del municipio, así como de 

terceras personas.  

 

29. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en 

este tipo de obras por las entidades competentes 
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30. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución 

de las obras contratadas. 

 

31. Dar cumplimiento estricto de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 y las normas 

que las reemplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental, así como, con las 

normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 

para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se requieran para el desarrollo de las obras. 

 

32. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

 

33. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el municipio de 

Mocoa, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 

normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

 

34. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 

actividades de obra. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

 

35. El contratista de acuerdo a las recomendaciones dadas por la interventoría y la supervisión del proyecto, 

deberá implementar el número de frentes de trabajo que le permita realizar cumplidamente las obras 

contratadas. 

36. Cumplir todas las normas laborales legales vigentes en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y 

828 2003, en ningún caso el municipio de Mocoa responderá por obligaciones laborales provenientes de 

la ejecución del contrato que se suscriba. 

37. Garantizar la aplicación de las normas de seguridad industrial y ambiental en la ejecución del proyecto. 

 

10.3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN. 

 

1. Utilizar los sistemas de información, las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de 

información. 

2. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener:  

 

a. Avance de cada una de las actividades programadas. 

b. Cantidades de obra ejecutadas. 

c. Registros fotográficos. 

d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
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f. Resumen de las actividades realizadas en el mes. 

g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 

h. Informe de seguridad industrial. 

i. Informe de manejo ambiental. 

j. Informe de Plan de manejo de transito 

k. Actualización del programa de ejecución de obra. 

l. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 

3. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría o supervisor y contener:  

 

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

b. Bitácora de obra. 

c. Planos récord de obra, aprobados por la interventoría. 

d. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. 

e. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

f. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 

g. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

h. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 

i. Registro fotográfico definitivo. 

 

4. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los 

conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver 

con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 

actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada 

y firmada por el director de obra, el residente y el director o residente de la interventoría. 

5. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el municipio de Mocoa, 

los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al municipio con la 

aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético. 

6. Elaborar y presentar las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación. 

 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Entidad está obligada a:  

 

1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato, de manera directa o indirecta.  

2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del 

Contrato.  

3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por e l CONTRATISTA.  

4. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.  

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

6. Delegar a la Secretaría competente para que ejerza la supervisión del contrato velando por el 

cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Alcaldía de Mocoa para la debida ejecución del 

contrato hasta que la obra sea recibida a satisfacción. 

7. Adelantar el proceso de contratación de una interventoría para que realice el seguimiento técnico, 

administrativo y financiero sobre el contrato. 

 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 

responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 

empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 

EL CONTRATISTA contará con plena autonomía para la ejecución de las actividades pactadas; por tal razón 

asume en forma total y exclusiva, la responsabilidad que se derive por la calidad e idoneidad de los servicios 

prestados al CONTRATANTE, así como la responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de sus 

acciones u omisiones.  El contratista mantendrá indemne al Municipio, contra todo reclamo, demanda, acción 

legal, que pueda causarse o surgir por daños y lesiones a personas o propiedades a terceros ocasionados por 

el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de las actividades objeto del contrato 

hasta la liquidación definitiva del mismo. El contratista será responsable ante el Municipio de Mocoa, por todos 

los daños causados a las propiedades e instalaciones del Municipio de Mocoa ya sea por su culpa, por el 

personal a sus servicios, de sus subcontratistas o de sus proveedores y reconocerá y pagara el valor de tales 

daños o procederá a repararlos a satisfacción del Municipio de Mocoa.  

 

CLÁUSULA 14. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 1 % de mano de obra no calificada de la región causará 

multas equivalentes a 1 SMMLV ó % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 

con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con 

la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
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2.  Incumplir la obligación de destinar mínimamente el uno por ciento (1%) de la provisión de bienes o servicios 

por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 

equivalentes a uno (01) SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 

en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 

imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  

 

3.  Se impondrá una multa equivalente a uno por ciento (01%) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 

bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  

 

Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la 

fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas 

equivalentes a uno por ciento (01%) SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente 

al momento en que se hizo el requerimiento.  

 

Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación 

de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en 

el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de 

incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de 

incumplimiento. 

 

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 

Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 

personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV 

por cada día de incumplimiento. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 

multas: 

 

Causales:  

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [0.5], de acuerdo al contrato inicial o 

sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 

más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 

objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
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equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 

atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 

interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 

pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario 

de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 

del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 

al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 

al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 

pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente a [0.5] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada 

día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 

no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 

forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 

Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 

adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 

realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 

del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 

podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será 

aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 

independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 

de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 

de imponer nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  

 

Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 

en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 

cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al 

[treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 

en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 

de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 

con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 

del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 

eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 

Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre 

las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública 

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05)] días hábiles siguientes contados a partir de la 

firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 

(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE MOCOA identificada con NIT 800102891-6 

Amparos, 

vigencia y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

Equivalente al veinte 

por ciento (20%) del 

valor del contrato   

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de 

utilizar en el territorio nacional para 

la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

Equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor 

del contrato   

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a partir del 

acta de recibo final 

de las obras 

Equivalente al veinte 

por ciento (20%) del 

valor del contrato   

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
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identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 

del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 

caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

  

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 

causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 

por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 

vigentes por un período de garantía de la entidad debe definir el termino de vigencia del amparo de acuerdo 

con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 

Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 

señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 

garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que 

se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 

llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 

ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 

con las siguientes características:  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 22 de 25 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE MOCOA identificada con NIT 800102891-6 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

 

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) SMMLV. 

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil 

quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) 

SMMLV. 

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil 

quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 

(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez 

mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo 

setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE MOCOA identificada con NIT 800102891-6 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 
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Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 

de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 

pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 

o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 

nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 

cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 

el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 

Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 

indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 

riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 

subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
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y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 

subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 

inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 

cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 

y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 

efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 

las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 

término para la liquidación del contrato será de Seis (06) meses 

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 

obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 

acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 

reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 

Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 

esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 

liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 

respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 

Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 

las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE 

DESDE LA VÍA MOCOA-PASTO HACIA LA VEREDA LA FLORIDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE MOCOA, PUTUMAYO y el domicilio contractual es MUNICIPIO DE MOCOA  
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CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 

efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 

 

 


