
No. Item Unidad

1.1 dia

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m.  un 2  $                22,000  $            44,000 

Clavos comunes 1½ a 3½". Caja x 500gr.  lb 0.3  $                  9,650  $              2,895 

Total de Materiales SUBTOTAL  $         46,895 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Topógrafo  jor 1  $              251,945  $          251,945 

Cadenero  jor 2  $              150,019  $          300,038 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $       551,983 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $              551,983  $            27,599 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $         27,599 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Estación Total con nivel  día 1  $              150,000  $          150,000 

Camioneta doble cabina modelo 2017 o superior  día 1  $              338,950  $          338,950 

Total de Equipo SUBTOTAL  $       488,950 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $                -   

No. Item Unidad

1.2 m2

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Costal de Polipropileno  un 0.25  $                  2,000  $                 500 

Total de Materiales SUBTOTAL  $              500 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra  jor 0.003003  $              307,907  $                 925 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $              925 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $                     925  $                   46 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $                46 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Guadañadora/ cortadora de cesped. Incluye combustible 

y transporte.
 día 0.004  $                50,000  $                 200 

Total de Equipo SUBTOTAL  $              200 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero 

y/o almacenamiento en bodega.
 m3 0.05  $                36,633  $              1,832 

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $           1,832 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte 

de personal y equipo con dedicación exclusiva.

 $                             1,115,427 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Roceria y limpieza

P R E C I O   U N I T A R I O  $                                    3,503 

P R E C I O   U N I T A R I O



No. Item Unidad

2.1 m3

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.05  $              307,907  $            15,395 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $         15,395 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $                15,395  $                 770 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $              770 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Retroexcavadora sobre Llantas  hr 0.1  $              162,400  $            16,240 

Total de Equipo SUBTOTAL  $         16,240 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Disposición final del material, derecho de botadero  m3 1.3  $                  5,709  $              7,422 

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $           7,422 

No. Item Unidad

2.2 m3

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.02  $              307,907  $              6,158 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $           6,158 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $                  6,158  $                 308 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $              308 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Retroexcavadora sobre Llantas  hr 0.06  $              162,400  $              9,744 

Vibrocompactador  Llanta rodillo 7 ton  hr 0.06  $              150,000  $              9,000 

Total de Equipo SUBTOTAL  $         18,744 

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Base granular  m3 1.3  $                92,500  $          120,250 

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $       120,250 

Descripción

 $                                  39,827 P R E C I O   U N I T A R I O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular, no incluye transporte. 

Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del 

Proctor modificado.

P R E C I O   U N I T A R I O  $                                145,460 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Excavación en material común de la explanación. Incluye cargue y disposición final del material 

sobrante.



No. Item Unidad

3.1 m2

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Emulsion asfaltica  galon 0.075  $                38,640  $              2,898 

Total de Materiales SUBTOTAL  $           2,898 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Ayudante raso (2)  jor 0.015  $              103,363  $              1,550 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $           1,550 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $                  1,550  $                   78 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $                78 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Carro tanque  día 0.01  $                81,450  $                 777 

Total de Equipo SUBTOTAL  $              777 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $                -   

P R E C I O   U N I T A R I O

No. Item Unidad

3.2 m3

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Mezcla asfáltica de RODADURA MCD-19 (rodadura  3/4" 

al 5.6% - INVÍAS)
 ton 2.3634  $              670,000  $       1,583,478 

Total de Materiales SUBTOTAL  $    1,583,478 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 

Ligador + 6 Ayudantes
 jor 0.072464  $           1,194,648  $            86,569 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $         86,569 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $                86,569  $              4,328 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $           4,328 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Compactador tipo Rana a gasolina  día 0.063333  $                65,000  $              4,117 

Compactador manual doble rodillo  día 0.063333  $              120,000  $              7,600 

Total de Equipo SUBTOTAL  $         11,717 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Transporte de maquinaria pesada  global 1  $                16,000  $            16,000 

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $         16,000 

P R E C I O   U N I T A R I O

Descripción

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 

1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción 

de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego.

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento . 

Compactada con medios mecánicossegún normas. Incluye compactador Mecanico, Cuadrilla 

Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 Ayudantes y todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento. No incluye transporte.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

 $                                    5,303 

 $                             1,702,092 



No. Item Unidad

4.1 un

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Materiales SUBTOTAL  $                -   

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Ayudante entendido con prestaciones  jor 0.5  $              129,817  $            64,908 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $         64,908 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $                64,908  $                 129 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $              129 

No. Item Unidad

4.2 m

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cordón bordillo  recto 15x35x80 (U50)  un 1.25  $                47,500  $            59,375 

Mortero 1:5  m3 0.022  $              495,028  $            10,891 

Total de Materiales SUBTOTAL  $         59,375 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.088  $              307,907  $            27,096 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $         27,096 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $                27,096  $                 129 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $              129 

No. Item Unidad

5.1 m2

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Pintutráfico plástico en frío en llana  galon 0.29  $              248,276  $            72,000 

Cinta de enmascarar  m 2  $                     522  $              1,044 

Total de Materiales SUBTOTAL  $         73,044 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.02  $              307,907  $              6,158 

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $           6,158 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $                  6,158  $                 308 

Total de Herramienta SUBTOTAL  $              308 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Equipo SUBTOTAL  $                -   

Auxiliares Distancia Cantidad V/Unitario V/Total

Transporte insumos generales            146.00 0.5  $                       50  $              3,650 

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $           3,650 

P R E C I O   U N I T A R I O  $                                  83,160 

Bordillos en concreto de .15 de acuerdo a la NTC 4109. Incluye todo lo necesario para su 

correcta construcción y adecuada apariencia estética.

P R E C I O   U N I T A R I O  $                                  86,600 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Demarcación de pista en pintura antideslizante plastica en frio (incluye líneas de separación de 

carril, área de seguridad y números de carril)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

 $                                  65,037 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Mantenimiento manual de sumideros existentes, retiro de residuos, hojas y sedimentos 

acumulados. Incluye revisión básica del estado del sumidero y disposición del material 

extraído.

P R E C I O   U N I T A R I O



No. Item Unidad

6.1 m

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 kg 0.5  $                        -    $                    -   

 m 2  $                        -    $                    -   

Total de Materiales SUBTOTAL  $                -   

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 jor 0.01  $                        -    $                    -   

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $                -   

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 (%)mo 0.05  $                        -    $                    -   

Total de Herramienta SUBTOTAL  $                -   

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Equipo SUBTOTAL  $                -   

Auxiliares Distancia Cantidad
V/Unitario 

(m3/km)
V/Total

Transporte insumos generales                1.00 1  $                  1,500  $              1,500 

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $           1,500 

P R E C I O   U N I T A R I O

No. Item Unidad

6.2 m

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 kg 0.5  $                        -    $                    -   

 m 2  $                        -    $                    -   

Total de Materiales SUBTOTAL  $                -   

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 jor 0.01  $                        -    $                    -   

Total de Mano de Obra SUBTOTAL  $                -   

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 (%)mo 0.05  $                        -    $                    -   

Total de Herramienta SUBTOTAL  $                -   

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Equipo SUBTOTAL  $                -   

Auxiliares
Distancia Cantidad

V/Unitario 

(m3/km)
V/Total

Transporte insumos generales                1.00 1  $                  1,500  $              1,500 

Total de Auxiliares SUBTOTAL  $           1,500 

P R E C I O   U N I T A R I O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Transporte de base.

 $                                    1,500 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Transporte de Asfalto.

 $                                    1,500 


