
No. Item Unidad

1.1 dia

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. un 2 22,000$       44,000$       

Clavos comunes 1½ a 3½". Caja x 500gr. lb 0.3 9,650$         2,895$         

Total de Materiales SUBTOTAL 46,895$     

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Topógrafo jor 1 251,945$     251,945$     

Cadenero jor 2 150,019$     300,038$     

Total de Mano de Obra SUBTOTAL 551,983$   

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor (%)mo 0.05 551,983$     27,599$       

Total de Herramienta SUBTOTAL 27,599$     

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Estación Total con nivel día 1 150,000$     150,000$     

Camioneta doble cabina modelo 2017 o superior día 1 338,950$     338,950$     

Total de Equipo SUBTOTAL 488,950$   

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Auxiliares SUBTOTAL -$          

No. Item Unidad

1.2 m2

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Costal de Polipropileno  un 0.25  $        2,000  $           500 

Total de Materiales SUBTOTA  $         500 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra  jor 0.003003  $    307,907  $           925 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $         925 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $           925  $              46 

Total de Herramienta SUBTOTA  $           46 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Guadañadora/ cortadora de cesped. Incluye 

combustible y transporte.
 día 0.004  $      50,000  $           200 

Total de Equipo SUBTOTA  $         200 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cargue, transporte de materiales y derechos de 

botadero y/o almacenamiento en bodega.
 m3 0.05  $      36,633  $        1,832 

Total de Auxiliares SUBTOTA  $      1,832 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo

para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.

P R E C I O   U N I T A R I O 1,115,427$                 

Descripción

Roceria y limpieza

P R E C I O   U N I T A R I O  $                       3,503 



No. Item Unidad

2.1 m3

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.05  $    307,907  $      15,395 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $    15,395 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $      15,395  $           770 

Total de Herramienta SUBTOTA  $         770 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Retroexcavadora sobre Llantas  hr 0.1  $    162,400  $      16,240 

Total de Equipo SUBTOTA  $    16,240 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Disposición final del material, derecho de botadero  m3 1.3  $        5,709  $        7,422 

Total de Auxiliares SUBTOTA  $      7,422 

No. Item Unidad

2.2 m3

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.02  $    307,907  $        6,158 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $      6,158 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $        6,158  $           308 

Total de Herramienta SUBTOTA  $         308 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Retroexcavadora sobre Llantas  hr 0.06  $    162,400  $        9,744 

Vibrocompactador  Llanta rodillo 7 ton  hr 0.06  $    150,000  $        9,000 

Total de Equipo SUBTOTA  $    18,744 

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Base granular  m3 1.3  $      92,500  $    120,250 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Auxiliares SUBTOTA  $  120,250 

Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular, no incluye 

transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%,

de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Excavación en material común de la explanación. Incluye cargue y disposición

final del material sobrante.

P R E C I O   U N I T A R I O  $                     39,827 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

P R E C I O   U N I T A R I O  $                   145,460 



No. Item Unidad

2.3 m3

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.05  $    307,907  $      15,395 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $    15,395 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $      15,395  $           770 

Total de Herramienta SUBTOTA  $         770 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Martillo demoledor o perforador en superficie, punta.  hr 0.111  $      98,000  $      10,878 

Total de Equipo SUBTOTA  $    10,878 

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 m3 1.3 #N/D #N/D

SUBTOTA #N/D

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
Cargue (Paleros), transporte de materiales y 

derechos de botadero y/o almacenamiento en 

bodega.

 m3 0.156  $      52,599  $        8,205 

Acarreo interno de materiales  m3 0.156  $      18,425  $        2,874 

Total de Auxiliares SUBTOTA  $    11,079 

No. Item Unidad

3.1 m2

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Emulsion asfaltica  galon 0.075  $      38,640  $        2,898 

Total de Materiales SUBTOTA  $      2,898 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Ayudante raso  jor 0.015  $    103,363  $        1,550 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $      1,550 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $        1,550  $              78 

Total de Herramienta SUBTOTA  $           78 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Carro tanque  hr 0.01  $      81,450  $           777 

Total de Equipo SUBTOTA  $         777 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Total de Auxiliares SUBTOTA  $            -   

P R E C I O   U N I T A R I O

No. Item Unidad

3.2 m3

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Mezcla asfáltica de RODADURA MCD-19 (rodadura  

3/4" al 5.6% - INVÍAS)
 ton 2.37352374  $    670,000  $ 1,590,261 

Total de Materiales SUBTOTA #########

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 

1 Ligador + 6 Ayudantes
 jor 0.072464  $ 1,194,648  $      86,569 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $    86,569 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $      86,569  $        4,328 

Total de Herramienta SUBTOTA  $      4,328 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Compactador tipo Rana a gasolina  día 0.063333  $      65,000  $        4,117 

Compactador manual doble rodillo  dia 0.063333  $    120,000  $        7,600 

Total de Equipo SUBTOTA  $    11,717 

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Transporte de maquinaria pesada  global 1  $      16,000  $      16,000 

Total de Auxiliares SUBTOTA  $    16,000 

P R E C I O   U N I T A R I O

Descripción

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO de cualquier resistencia con espesor hasta de 12 

cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros,  

retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, 

además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio 

P R E C I O   U N I T A R I O  $                     38,122 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento 

C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para 

 $                       5,303 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento 

MDC-19. Compactada con medios mecánicossegún normas. Incluye compactador 

Mecanico, Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 

 $                1,708,875 



No. Item Unidad

4.1 und

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Rejilla Para Cárcamo En Plástico Tráfico Pesado 

90x40x10
 un 1  $    391,000  $    391,000 

Total de Materiales SUBTOTA  $  391,000 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.02  $    307,907  $        5,988 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $      5,988 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $        5,988  $           299 

Total de Herramienta SUBTOTA  $         299 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

#N/D 0.063333 #N/D #N/D

 dia 0.063333 #N/D #N/D

Total de Equipo SUBTOTA #N/D

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

Total de Auxiliares SUBTOTA  $            -   

P R E C I O   U N I T A R I O

No. Item Unidad

5.1 m

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Pintutráfico plástico en frío en llana  galon 0.06686111  $    248,276  $      16,600 

Cinta de enmascarar  m 2  $           522  $        1,044 

Total de Materiales SUBTOTA  $    17,644 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.01  $    307,907  $        1,540 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $      1,540 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $        1,540  $              77 

Total de Herramienta SUBTOTA  $           77 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

#N/D 0.063333 #N/D #N/D

 dia 0.063333 #N/D #N/D

Total de Equipo SUBTOTA #N/D

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

Total de Auxiliares SUBTOTA  $            -   

P R E C I O   U N I T A R I O

No. Item Unidad

5.2 m

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cal hidratada uso general argos x 10kgs  kg 0.98649748  $        3,250  $        3,206 

Cinta de enmascarar  m 2  $           522  $        1,044 

Total de Materiales SUBTOTA  $      4,250 

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones  jor 0.01  $    307,907  $        1,540 

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $      1,540 

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $        1,540  $              77 

Total de Herramienta SUBTOTA  $           77 

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

#N/D 0.063333 #N/D #N/D

 dia 0.063333 #N/D #N/D

Total de Equipo SUBTOTA #N/D

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

Total de Auxiliares SUBTOTA  $            -   

P R E C I O   U N I T A R I O

Descripción

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Suministro, transporte y colocación de rejilla Para Cárcamo En Plástico Tráfico

Pesado 90x40x10

 $                   397,287 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Demarcación de línea de 0.10 mts de ancho en pintura antideslizante plastica

en frio

 $                     19,261 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demarcación de línea de 0.10 mts de ancho en cal

 $                       5,867 



No. Item Unidad

6.1 m3-km

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

 $              -   

Total de Materiales SUBTOTA  $            -   

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $            -   

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $              -    $              -   

Total de Herramienta SUBTOTA  $            -   

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

 $              -   

Total de Equipo SUBTOTA  $            -   

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Transporte insumos generales               1.00 1  $        1,500  $        1,500 

Total de Auxiliares SUBTOTA  $      1,500 

P R E C I O   U N I T A R I O

No. Item Unidad

6.2 m3-km

Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

 $              -   

Total de Materiales SUBTOTA  $            -   

Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

Total de Mano de Obra SUBTOTA  $            -   

Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Herramienta menor  (%)mo 0.05  $              -    $              -   

Total de Herramienta SUBTOTA  $            -   

Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

 $              -   

 $              -   

Total de Equipo SUBTOTA  $            -   

Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Transporte insumos generales               1.00 1  $        1,500  $        1,500 

Total de Auxiliares SUBTOTA  $      1,500 

P R E C I O   U N I T A R I O

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Transporte de base

 $                       1,500 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Descripción

Transporte de Asfalto

 $                       1,500 


