
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 LOCALIZACION  $                    28,019,940 

1.1
Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el 
transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.

dia 2  $          1,115,427  $                      2,230,854 

1.2 Roceria y limpieza m2 7362  $                  3,503  $                    25,789,086 
2 EXCAVACIONES Y LLENOS   $                    38,126,253 

2.1
Excavación en material común de la explanación. Incluye cargue y disposición final del 
material sobrante.

m3 278.70  $               39,827  $                    11,099,785 

2.2
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular, no incluye 
transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida 
en el ensayo del Proctor modificado.

m3 185.80  $             145,460  $                    27,026,468 

3 ASFALTO Y EMULSION   $                 167,977,321 

3.1

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento 
lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas 
para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego.

m2 1858  $                  5,303  $                      9,852,974 

3.2

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento . 
Compactada con medios mecánicossegún normas. Incluye compactador Mecanico, 
Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 Ayudantes y todo lo 
necesario para su correcta construcción y funcionamiento. No incluye transporte.

m3 92.90  $          1,702,092  $                 158,124,347 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS   $                    33,762,920 

4.1
Mantenimiento manual de sumideros existentes, retiro de residuos, hojas y sedimentos 
acumulados. Incluye revisión básica del estado del sumidero y disposición del material 
extraído.

und 12  $               65,037  $                         780,444 

4.2
Bordillos en concreto de .15 de acuerdo a la NTC 4109. Incluye todo lo necesario para 
su correcta construcción y adecuada apariencia estética.

m 380.86  $               86,600  $                    32,982,476 

5 DEMARCACION   $                    37,815,347 

5.1
Demarcación de pista en pintura antideslizante plastica en frio (incluye líneas de 
separación de carril, área de seguridad y números de carril)

m2 454.73  $               83,160  $                    37,815,347 

6 TRANSPORTE   $                    49,887,300 
6.1 Transporte de Asfalto. m3-km 13563.40  $                  1,500  $                    20,345,100 
6.2 Transporte de base. m3-km 19694.8  $                  1,500  $                    29,542,200 

 $                 355,589,081 

MUNICIPIO DE AMALFI ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBJETO: ADECUACION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE AMAFI-ANTIOQUIA
PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DE OBRA

SUBTOTAL OBRA CIVIL



31.23%  $                 111,050,470 
5.00%  $                    17,779,454 

36.23%  $                 128,829,924 
 $                 484,419,005 
 $                      3,651,010 
 $                    11,440,119 
 $                 499,510,134 

JORGE IVAN LOAIZA OROZCO                                                                                                                  
Director Ejecutivo                                                                                                                       
CORPOBOSQUES
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