FICHA TECNICA

En el desarrollo del siguiente documento se presenta la informacidon técnica para “CONTRATAR LA
ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO INHIBIDOR DE
FRECUENCIAS”, a cargo de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y que se encuentra en
uso de la Unidad Antiexplosivos Antiterrorismo de la Seccional de Investigacién Criminal de la Policia
Metropolitana de Bogota (MEBOG).

1. DESCRIPCION DEL SISTEMA

Cuadro 1: Cantidades de bienes

item Componente Cantidad

Inhibidor de frecuencias DTK JAMMER DDS 8B SN DTK17032022-1, serie No. SCJ-
083074.

1 e Unidad principal del equipo especializado para la verificacidon de elementos 1
sospechosos de contener explosivos y la desactivacidn de artefactos explosivos
improvisados.

Componentesy elementos asociados al sistema del inhibidor de frecuencias.
e Sistema de antenas y elementos radiantes.

e Médulos electrdnicos, de potenciay de control.

2 e Sistema de alimentacidn, cableado, conectores y elementos de interconexion. 1
e Software, firmware, parametrizacion y configuracién operativa, cuando aplique.
¢ Accesorios y demas elementos asociados a la configuracion del fabricante y/o
definidos en el diagndstico técnico.

Nota 1: Los componentes indicados en el cuadro anterior comprenden los elementos, accesorios y modulos
asociados al equipo, conforme a la configuracion del fabricante y al diagndstico técnico que se practique
durante la ejecucion del contrato.

2. GENERALIDADES:
2.1. Mantenimiento Preventivo:

Es el conjunto de actividades periddicas de revision, verificacidn, limpieza, ajuste, calibracion, actualizacién
y pruebas funcionales que se realizan al inhibidor de frecuencias y a sus componentes asociados, con el fin
de conservarlo en condiciones dptimas de funcionamiento, seguridad, fiabilidad y disponibilidad operativa.

2.2. Mantenimiento Correctivo:

Corresponde a las actividades de diagndstico, reparacidn, ajuste, actualizacidn, reconfiguracion, sustitucién
de partes, mddulos o componentes y demas intervenciones técnicas que se ejecutan cuando el equipo
presenta fallas, pérdida de desempefio, desconfiguracion o indisponibilidad operativa.

3. ALCANCE DE LA CONTRATACION:

El proceso de contratacidn que se adelante deberd contemplar la prestacion del servicio de actualizacion,
mantenimiento preventivo y correctivo del inhibidor de frecuencias DTK JAMMER DDS 8B SN DTK17032022-
1, serie No. SCJ-083074, con todos sus componentes asociados, en la jurisdiccién de la Policia



Metropolitana de Bogotd, para garantizar su retorno a la operacidn, confiabilidad, seguridad y continuidad
de uso por parte de la Unidad Antiexplosivos Antiterrorismo de la SIJIN MEBOG.

El equipo objeto de mantenimiento permite bloquear frecuencias electromagnéticas y generar una burbuja
de proteccién en el espectro, con el fin de evitar la activacion por radiofrecuencia de artefactos explosivos
improvisados, salvaguardando la vida e integridad del personal técnico especializado y de la ciudadania.

= Realizar un diagndstico técnico integral del estado actual del equipo y de sus componentes asociados,
con concepto técnico que determine las actividades preventivas, correctivas y de actualizacién
requeridas para su puesta en funcionamiento.

= Ejecutar como minimo un (1) mantenimiento preventivo integral durante la vigencia contractual, de
conformidad con |la recomendacion del fabricante y las necesidades del servicio.

= Ejecutar los mantenimientos correctivos que se requieran, incluyendo la reparaciéon, ajuste,
reconfiguracién y/o sustitucidn de partes, médulos o componentes que resulten necesarios de acuerdo
con el diagndstico técnico aprobado por el supervisor del contrato.

= Realizar la actualizacién y parametrizacion del software, firmware, perfiles de operacion, bandas o
configuraciones que resulten aplicables de acuerdo con los lineamientos del fabricante y la condicion
operativa del equipo.

= Realizar la revision, calibracion y ajuste de antenas, médulos de radiofrecuencia, sistema de potencia,
tarjetas electrdnicas, cableado, conectores y demas subsistemas que integran el equipo.

= Desarrollar pruebas funcionales, técnicas y de desempefio, dejando evidencia del correcto
restablecimiento del servicio o de las limitaciones encontradas, segln corresponda.

= Entregar informe técnico detallado de diagndstico y de cada intervencidén ejecutada, con evidencia
fotografica, resultados de pruebas, actividades realizadas, repuestos instalados, recomendaciones y
garantia del servicio.

4. PROPUESTA ECONOMICA:
4.1. Mantenimiento preventivo

La propuesta econémica del mantenimiento preventivo deberd incluir la mano de obra, materiales
consumibles, herramientas, equipos de medicidén y prueba, transporte, desplazamientos, limpieza técnica,
calibracidn, actualizacién, parametrizacién y todas las actividades requeridas para dejar el inhibidor de
frecuencias en condiciones dptimas de funcionamiento.

El mantenimiento preventivo debera ejecutarse en dias y horas hdbiles o dentro de la ventana de
mantenimiento que sea acordada con el supervisor del contrato y el usuario final, sin afectar
injustificadamente la disponibilidad operativa del servicio.

4.2. Mantenimiento correctivo:

La propuesta econdmica del mantenimiento correctivo debera contemplar las actividades de inspeccién,
diagndstico, desmonte, reparacidn, ajuste, reconfiguracién, cambio e instalacion de partes, médulos o
componentes, pruebas técnicas y puesta en servicio del equipo, de conformidad con el diagnéstico técnico
y la autorizacion del supervisor del contrato.

La mano de obra de los mantenimientos correctivos, asi como los costos asociados a instalacion,
configuracion, pruebas, herramientas, equipos de medicidn y transporte, deberan encontrarse incorporados
en los valores ofertados, sin perjuicio del reconocimiento de los repuestos o componentes que hayan sido
previamente aprobados por el supervisor del contrato.



4.3. Repuestos y componentes asociados:

Teniendo en cuenta la especialidad del equipo y la naturaleza no previsible de algunas fallas, la propuesta
econdmica debera discriminar el mantenimiento preventivo integral y, adicionalmente, el valor de los
repuestos, médulos o componentes que eventualmente se requieran para el mantenimiento correctivo,
conforme al diagndstico técnico y/o al informe emitido por el fabricante o su canal autorizado.

Los repuestos o componentes a suministrar deberan ser nuevos, originales y compatibles con la referencia
del equipo, e incluiran, cuando aplique, antenas, modulos de radiofrecuencia, tarjetas de control, sistemas de
alimentacién, conectores, cableado, accesorios de interconexién, firmware o licenciamiento y demas
elementos que resulten indispensables para la adecuada restauracion del inhibidor de frecuencias.

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO NO PREVISTAS

Son repuestos o actividades NO PREVISTAS aquellos elementos, mddulos o intervenciones que no hayan
podido ser definidos en forma detallada al inicio del contrato por depender del diagnéstico técnico
especializado del equipo o de fallas no evidentes antes de la intervencidn.

En el evento en que la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia requiera durante la ejecucién
del contrato un repuesto, componente o actividad no prevista, se aplicara el siguiente procedimiento:

a. El contratista, a solicitud del supervisor del contrato, presentard el concepto y la cotizacién del
repuesto, médulo o actividad requerida, detallando especificaciones técnicas, compatibilidad con el
equipo, valor unitario, valor total y plazo de entrega.

b. La Entidad o el supervisor del contrato podra solicitar cotizaciones o soportes adicionales dentro del
mercado o del canal autorizado, con el fin de verificar la razonabilidad técnica y econdmica de la oferta
presentada.

¢. Una vez aprobados por el supervisor del contrato, los repuestos o actividades no previstas pasaran a
hacer parte de las especificaciones técnicas ejecutables del contrato, debidamente identificados para
su control y trazabilidad.

Nota 2: Cualquier actividad, suministro o intervencion que se ejecute sin la autorizacion previa del supervisor
del contrato serd asumida por cuenta y riesgo del contratista, por lo cual la Entidad no reconocerd valores por
tal concepto.

6. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

El Contratista, tendra autonomia para definir la cantidad de frentes y el personal profesional y técnico que
empleara; no obstante, deberd garantizar como minimo el siguiente equipo de trabajo para el cumplimiento
de sus obligaciones:

a. Un(1)ingeniero electrénico, de telecomunicaciones, eléctrico o profesidn afin, con experiencia minima
de cinco (5) afios en mantenimiento o diagndstico, calibracion o reparacion de equipos electréonicos
especializados o sistemas de radiofrecuencia o inhibidores de frecuencias o tecnologias equivalentes.

b. Un (1) técnico o tecndlogo en electrdnica o telecomunicaciones o sistemas o formacién afin, con
experiencia minima de tres (3) afios en mantenimiento de equipos electrénicos o apoyo a pruebas
funcionales o cambio de componentes o cableado y verificacion operativa.



Las calidades del personal propuesto deberdn acreditarse con hojas de vida, soportes de estudio y
certificaciones de experiencia. Las cuales deberan remitirse dentro de los 5 dias siguientes a la firma del acta
de inicio. En caso de requerirse reemplazo de algun integrante, este debera ser sustituido por una persona
de iguales o mejores calidades, en un término maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir del
requerimiento de la Entidad.

7. ASPECTOS GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

a. El contratista debera entregar al supervisor del contrato el cronograma de actividades dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, incluyendo fechas de inspeccién,
diagndstico, mantenimiento preventivo, actividades correctivas y pruebas de entrega.

b. El contratista debera realizar un diagndstico técnico integral del equipo, analizando sus componentes,
estado funcional, configuracidn, necesidades de actualizacidn, calibracion y/o suministro de partes
defectuosas, con el fin de determinar las acciones necesarias para su recuperacién operativa.

c. El contratista debera atender por medio telefénico, presencial o correo electrénico los reportes o
requerimientos relacionados con el equipo objeto del contrato y coordinar la asistencia técnica con el
supervisor del contrato.

d. Las actividades preventivas y correctivas deberan ejecutarse en los lugares y en la programacién
establecidos por la Entidad, de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor del contrato.

e. La ventana de mantenimiento sera concertada entre el usuario final, la Entidad y el contratista,
procurando minimizar la afectacién de la disponibilidad operativa del equipo.

f. Los mantenimientos correctivos se efectuaran previa autorizacidon del supervisor del contrato, con
base en el diagndstico técnico y en la necesidad identificada durante la ejecucién contractual.

g. Si para la verificacién, instalacién, configuracion o reemplazo de componentes se requiere el
desmonte, desarmado, armado, ajuste, calibracidn o pruebas especializadas, estas actividades estaran
a cargo del contratista sin costo adicional distinto del autorizado por la Entidad.

h. Para todos los efectos se deberd garantizar el suministro de repuestos nuevos, originales y genuinos
aprobados expresamente por el supervisor del contrato y plenamente compatibles con la referencia
del equipo.

i. El contratista deberd dejar evidencia documental de cada intervencion mediante acta o informe de
visita, con descripcién de actividades ejecutadas, diagndstico, repuestos instalados, configuraciones
aplicadas, resultados de pruebas y registro fotografico del estado antes, durante y después del
mantenimiento.

j. Los informes deberan incluir las mediciones, comprobaciones y pruebas funcionales realizadas, asf
como las recomendaciones técnicas para la operacion y preservaciéon del equipo.

k. El contratista seleccionado debera contar con el personal, herramientas, instrumentos de medicién y
equipos especializados necesarios para desarrollar adecuadamente las labores de mantenimiento
preventivo, correctivo y actualizacion.

I. Los trabajos deberan sujetarse a estrictas condiciones de seguridad y coordinacién con el supervisor
del contrato y con el usuario final, atendiendo la naturaleza sensible del equipo y de las actividades
institucionales en las que este participa.



m. En caso de falla recurrente por la misma causa intervenida o por error u omisién en el diagndstico, el
contratista deberad realizar las gestiones necesarias para restablecer el equipo sin costo adicional para
la Entidad.

n. Para los mantenimientos preventivos, el contratista deberd otorgar una garantia técnica minima de
tres (3) meses sobre la mano de obra. Para los mantenimientos correctivos, debera otorgar una
garantia minima de seis (6) meses sobre la mano de obra y minimo de un (1) afio para los repuestos o
componentes instalados.

o. Alfinalizar el contrato, el contratista deberd actualizar la hoja de vida técnica del equipo y entregar al
supervisor la consolidacién de las intervenciones realizadas, incluyendo diagnéstico inicial, actividades
ejecutadas, repuestos instalados, fechas de mantenimiento y recomendaciones de conservacion.

8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Se presenta la siguiente lista de actividades minimas a realizar:

Mantenimiento preventivo / actividades

Componente Tipo Cantidad . .
minimas

e Diagndstico general del equipo, sus médulosy

accesorios.

e Limpieza internay externa con procedimientos
Inhibidor de frecuencias técnicos adecuados.
DTK JAMMER DDS 8B Hardware 1 e Verificacion de carcasa, fijaciones, mandos,
Unidad principal indicadores y estado general.

* Revisidn de funcionamiento general y pruebas
de encendido, operacién y respuesta.
e Validacidn integral post mantenimiento.

e Inspecciodn fisica y funcional de antenas,
conectores y cableado asociado.

e Verificacion de continuidad, ajuste, acople,
fijacién y estado mecanico.

e Calibracién y ajuste de antenas, cuando
aplique.

¢ Pruebas de desempefio y correcta
emision/bloqueo en las bandas configuradas.

Sistema de antenasy

) Hardware 1 juego
elementos radiantes

* Revision del sistema de alimentacion, fuentes,
protecciones y conectores.
e Verificacién eléctrica, estado de cableado y
Sistema de alimentacién, puntos de conexion.

. Hardware 1 . s , .
potencia y cableado * Diagndstico de médulos de potenciay
disipacién térmica.
e Pruebas de estabilidad y funcionamiento bajo
carga, cuando aplique.

* Diagnostico de tarjetas, mddulos, puertos,
Tarjetas electrénicas, soldaduras y conectores.

) Hardware 1 . . . ~
modulos RF y control * Revision de parametros operativos y sefiales
de control.




Componente

Tipo

Cantidad

Mantenimiento preventivo / actividades
minimas

e Ajuste, reparacion o sustitucién de
componentes defectuosos seguin diagnéstico.
e Pruebas técnicas de funcionamiento y
restablecimiento del servicio.

Software / firmware /
parametrizacion

Software /
Firmware

¢ Respaldo de configuraciones y parametros del
equipo.

e Revision de versiones, actualizacidony
reconfiguracién cuando aplique.

e Verificacién de bandas, perfiles operativosy
pardmetros configurados.

e Validacidn de integridad y correcto
funcionamiento posterior a la actualizacidn.

Accesoriosy elementos de
interconexién asociados

Hardware

* Revision de accesorios, conectores,
adaptadores y elementos asociados al equipo.
e Verificacion de compatibilidad, integridad y
correcto estado fisico.

e Sustitucién de elementos deteriorados o no
funcionales, previa autorizacion.

¢ Pruebas finales de operacién conjunta conla
unidad principal.

9. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

El contratista debera cumplir con las siguientes condiciones de tiempo, expresadas en horas o dias habiles
segun corresponda, para que el servicio sea considerado oportuno:

Tipo de mantenimiento o actividad

Tiempo maximo de
atencion / ejecucion

Mantenimiento preventivo

Segun programacion del
cronograma aprobado

Atencidn inicial de soporte técnico, inspeccion o
visita de diagndstico

Un (1) dia habil posterior
al reporte o
requerimiento

reparacién

Entrega de diagndstico técnico y concepto de

Tres (3) dias habiles
posteriores a la inspeccién

completos

Ejecucion del mantenimiento correctivo y puesta
en servicio, una vez aprobado y con materiales

Hasta diez (10) dias
habiles, salvo justificacién
técnica aprobada por el
supervisor




El contratista debera realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos de niveles
de servicio y dejar evidencia de ello en los informes y soportes de ejecucién contractual.

NIVELES DE MEDIO DE MONITOREOY
ITEM SERVICIO INDICADOR DESCRIPCION META VERIFICACION REPORTE DESCUENTOS
Entrega oportuna
decronogramas,
actas, soportes, o . Seguimiento al 0.5 SMMLYV por
1 DOCUMENTACION | OPORTUNIDAD | conceptos técnicos, | ~00cdentrodel | Radicados, evento.Reporte | dia de retraso.
. plazo definido. correosy actas. ,
cotizacionesy mensual. Max. 5 SMMLV.
demas documentos
contractuales.
Entrega de o
informes de 100Adentrolde 0.5 SMMLYV por
e los tres (3) dias . .
INFORMES diagnéstico, habiles Correo, Seguimiento al cadatres (3) dias
2 . OPORTUNIDAD | mantenimiento, - radicadoy acta evento. Reporte habiles de
TECNICOS o siguientes a la L [
actualizaciony . ., de seguimiento. mensual. retraso. Max. 5
’ intervencién o
pruebas requeridos . SMMLV.
A solicitud.
por la Entidad.
martemerto 0.5 SMMLY por
. . 100% ejecutado Actasde Seguimientoal cada cinco (5)
3 MANTENIMIENTO OPORTUNIDAD preventivoseg(inel en la fecha mantenimiento evento. Reporte dias habiles de
PREVENTIVO cronograma .
abrobado por el programada. aprobadas. mensual. retraso. Max. 10
probado p SMMLV.
supervisor.
Ejecucion del
mantenimiento
correctivo, 100% de los . 2 SMMLV por
instalacion de requerimientos Actas, informe Seguimiento al cada cinco (5)
4 MANTENIMIENTO OPORTUNIDAD | repuestosy puesta correctivos tecnico y evento. Reporte dias habiles de
CORRECTIVO . . . aprobacién del .
en funcionamiento atendidos en el supervisor mensual. retraso. Max. 10

del equipo dentro
de los tiempos
aprobados.

tiempo pactado.

SMMLV.
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FICHA TECNICA .
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DEL INHIBIDOR DE
FRECUENCIAS DTK JAMMER DDS 8B SN DTK17032022-1, SERIE SCJ-083074.

INHIBIDOR DE FRECUENCIAS DTK JAMMER DDS 8B SN DTK17032022-1

FUNCION: El inhibidor de frecuencias es adecuado para ayudar a Técnicos Profesionales
en Explosivos, restringiendo que una sefal que transita por el espectro electromagnético
emitida por un equipo de comunicaciones o electronico, ingrese en el momento de realizar
la verificacion de elementos sospechosos de contener explosivos, desactivacion de
artefactos explosivos improvisados y accione un mecanismo de activacion por radio
frecuencia.

PROTOCOLO DE OPERACION DEL EQUIPO:
e Objeto
Brindar proteccion a los Técnicos en Explosivos durante las operaciones de
verificacion de elementos sospechosos de contener explosivos y desactivacion de
artefactos explosivos improvisados, creando una burbuja en la cual no es posible el

ingreso de algun tipo de senal electromagnética que pueda activar un artefacto
explosivo, cuyo sistema sea concebido para la activacion por radio frecuencia.

e Descripcion
Este sistema de interferencia de alta potencia permite que el Técnico en Explosivos
programe rapidamente la frecuencia a bloquear de acuerdo al tipo de amenaza

presentada.

e Especificaciones técnicas del equipo

No. ELEMENTOS| ESPECIFICACIONES POTENCIA

Tecnologia D_e _ Sintetizador  Digital Directo (Direct
Digital

1 |Banda 1 700-800 MHz SOwW

2 [Banda 2 850-900 Mhz 50W

3 |Banda 3 1800-2000 Mhz 50W

4 |Banda 4 2000-2200 Mhz 50W

5 |Banda 5 2400-2500 Mhz 30W

6 |Banda 6 2600-2700 Mhz 30W

7 |Banda 7 VHF 136-174 Mhz 50 W

8 |Banda 8 UHF 400-470 MHz 50 W

9 Salida Total de  [360 Watts
Potencia
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24V | 50 Amperios Operacion Time 40 - 60 minutos, peso

10 [Bateria externa maximo 27

11 Software de RS 232 A_PC para ajustar, incluir USB, u otro tipo de estandar
Control de comunicacion.

12 [Frecuencia Sweep y Potencia de salida de cada modulo

FUNCIONAMIENTO DE LA SINTESIS DIGITAL DIRECTA (DDS)

La sintesis digital se basa en un acumulador de fase que genera una serie de estados
digitales, cuyo valor aumenta linealmente y forma una rampa numérica. Esta sefal es
periédica y representa la fase instantanea de la forma de onda de salida, que va
desde cero a 2 pi radianes. Esta es la entrada digital a una tabla de busqueda que
convierte la rampa numérica en una onda sinusoidal (Figura 1). Si bien la forma de onda
de salida mas comun de los DDS es la onda sinusoidal, las ondas de rampa, triangulares
y cuadradas también se generan faciimente.

UHF (siglas del inglés: Ultra High Frequency) o frecuencia ultra alta es una banda del
espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 megahercios a 3

gigahercios

VHF La frecuencia muy alta (del inglés: Very High Frequency) se corresponde con
la banda del espectro _electromagnético que ocupa el rango de frecuencias
de entre 30 vy

300 megahercios.

VSWR La relacion de onda estacionaria (VSWR) se define como la relacion del voltaje
maximo con el voltaje minimo de una onda estacionaria en una linea de transmision,
por lo tanto, no tiene unidades. En términos de voltaje, es la division de la suma del
voltaje incidente mas el voltaje reflejado entre la diferencia del voltaje incidente
menos el voltaje reflejado. Esencialmente, la VSWR es una medida del
desacoplamiento de todas las cargas en el sistema radiante (feeders, jumpers,
conectores, antenas, y otros dispositivos que formen parte del sistema radiante).

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

. Actualizacién: teniendo en cuenta las actividades realizadas con el equipo tecnoldgico

en mencion, para la atencion de incidentes que involucren el uso de material explosivo y
a las diferentes modalidades terroristas utilizadas para la activacion de artefactos
explosivos improvisados por radio frecuencia, el inhibidor DTK JAMMER DDS 8B SN
DTK17032022-1, requiere ser actualizado su parte fisica (hardware) como son, los
disipadores de calor, fuente de poder, médulos, cableado de potencia, terminales de
conexion y actualizacion del software firmware a la version DTK-2025, asi mismo,
validacién y actualizacion de licencias OEM, con el objetivo de fortalecer, restaurar,
administrar y velar por el correcto funcionamiento de los equipos tecnologicos que se
utilizan como apoyo a la Unidad Antiexplosivos de la Policia Metropolitana de Bogota y
para que quede operable al 100% y poder inhibir todas las frecuencias desde 100 MHz
hasta 2700 MHZ que transitan por el espectro electromagnético.
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2.

Mantenimiento preventivo: las actividades a realizar son:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1 Revision y mantenimiento del cableado 1 Servicio
2 Pruebas al sistema de carga 1 Servicio

Verificacion de terminales o cambio si es -
3 . 1 Servicio

necesario
4 | Pruebas de baterias (carga y descarga) 1 Servicio
5 | Ajuste de soportes 1 Servicio
6 | Revision y ajustes de relevos 1 Servicio
7 | Ajustes de potencia 1 Servicio
8 | Ajuste de ancho de banda (ocho mddulos) 1 Servicio

Antes de iniciar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se debera
realizar un Diagnostico Técnico Inicial. Este diagnéstico es obligatorio y debe contemplar
los siguientes aspectos técnicos: Prueba de funcionamiento individual por banda
Medicion de potencia de salida por canal

Verificacion del estado fisico del chasis, conectores y ventiladores

Validacion del estado del software interno

Mantenimiento correctivo: El contratista, oferente o proponente debera incluir
todos los repuestos necesarios y contar con disponibilidad inmediata de los
mismos. Las actividades a realizar son:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA
1 Reparacion de chasis 1 Servicio
2 | Cambios disipadores de calor (ventiladores) 4 Unidad
3 | Calibracion de las ocho bandas de inhibicion 1 Servicio
4 | Actualizacion a la ultima version del software 1 Servicio
5 Remplazo de banco de baterias externas 1 Unidad
Sustitucion del moédulo 3G (misma version o .
6 | superior: LTE/4G) ( 1 Unidad

Es de anotar que para el punto No. 3 “calibracion de las ocho bandas de inhibicion” se
requiere sea realizada con equipos como analizador de espectro, medidor de potencia RF
Bird, carga fantasma de alta potencia, software Toolbox 2.0. y en los siguientes rangos y
potencias, asi:

Banda Rango de frecuencia | Potencia por canal
Banda 1 100-800 MHz 50 W
Banda 2 850—900 MHz 50 W
Banda 3 1800—2000 MHz 50 W
Banda 4 2000-2200 MHz 50 W
Banda 5 2400-2500 MHz 30 W
Banda 6 2600-2700 MHz 30 W
Banda 7 VHF 136-174 MHz 50 W
Banda 8 UHF 400-470 MHz 50 W
Total, Potencia de Salida | — 360 watts
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Asi mismo, se debe tener en cuenta que para el punto No. 6 “Cambio médulo 3G” se requiere por
obsolescencia tecnoldgica, pérdida de compatibilidad con redes celulares actuales y se tenga la
viabilidad de ser reemplazado por el mismo modulo 3G o superior (LTE/4G), compatible con
arquitectura actual, mismo tipo de conector y configuracion web.

Todos los repuestos suministrados deben ser originales o compatibles certificados que garanticen
plena operatividad con los médulos DTK, cumpliendo con los mismos estandares eléctricos,
térmicos y mecanicos.

3. Bolsa de repuestos: con el fin de garantizar el mantenimiento preventivo, correctivo y el
buen funcionamiento del equipo, se requiere contar con los siguientes repuestos para ser
reemplazados en caso de requerirse por sobre carga, falla eléctrica u otro, originado por
la actividad desarrollada del inhibidor, durante el periodo de la garantia.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA
1 Cables de conexion referencia ZC-RVV 4x4.0 mm2 5 Unidad
300/500V
2 | Conectores SMA y N-type 2 Unidad
3 Disipadores de calor 4 Unidad
4 | Fuente de poder 48V DC 1 Unidad
5 | Componentes electrénicos internos 1 Unidad

4. Historial de Mantenimientos Realizados (Posventa): al inhibidor DTK JAMMER DDS
8B SN DTK17032022-1 se le realizaron los siguientes mantenimientos preventivos
posventa, asi:

o Diciembre 20 de 2023 se realiza mantenimiento preventivo al hardware y actualizacion
software por parte del proveedor.

o Febrero 22 de 2024 por parte de la empresa fabricante se realiza el ultimo
mantenimiento preventivo pos venta al equipo, realizando una exhaustiva verificacion
de funcionamiento, efectuando la calibracién de antenas y cambios en la banda de
330 MHz.

Es de anotar, que al inhibidor de frecuencias para el aio 2025 no se le realizo ningun
mantenimiento preventivo ni correctivo y actualmente se encuentra fuera de servicio, asi
mismo, se debe tener en cuenta que a este equipo tecnoldgico no se le ha realizado
ningun mantenimiento correctivo desde que fue adquirido.

5. Cuadro resumen de actividades a cotizar:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA
1 Revisién y mantenimiento de todo el cableado 1 Servicio
2 Pruebas al sistema de carga 1 Servicio
3 | Verificacion de terminales o cambio si es necesario 1 Servicio
4 | Pruebas de baterias (carga y descarga) 1 Servicio
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5 | Ajuste de soportes 1 Servicio
6 | Revision y ajustes de relevos 1 Servicio
7 | Ajustes de potencia 1 Servicio
8 | Ajuste ancho de banda de los ocho médulos 1 Servicio
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9 Reparacién de chasis 1 Servicio
10 | Cambios disipadores de calor (ventiladores) 4 Unidad
11 | Calibracion de las ocho bandas de inhibicion 1 Servicio
12 | Actualizacién a la ultima version del software 1 Servicio
13 | Reemplazo de banco de baterias externas 1 Unidad
14 | Cambio médulo 3G 1 Unidad

6. Diagrama Técnico e imagenes del inhibidor DTK JAMMER DDS 8B SN
DTK17032022-1
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