



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
DIRECCION GENERAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONSTRUCCIONES  
ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

CODIGO PROYECTO

CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; AMBIENTE DE LACTANCIA MATERNA PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXISTENTE.</b>				
1,1	Comisión topográfica	Und.	1,00	\$ 5.645.000,00	\$ 5.645.000,00
1,2	Levantamiento de las redes de Media Tensión (13.2 KV).	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
1,3	Subestaciones y cuartos eléctricos asociados	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
1,4	Alimentadores de tablero principales de protección	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
1,5	Tablero principales y secundarios de protección	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
1,6	Redes de distribución interna de Energía Eléctrica	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
<b>2</b>	<b>DISEÑOS DEL PROYECTO</b>				
2,1	Elaboración de planos As Built	Und.	1,00	\$ 13.595.000,00	\$ 13.595.000,00
<b>3</b>	<b>REVISIONES Y DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES, FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y DEL RETILAP.</b>				
3,1	Revisión y evaluación frente al RETIE.	Und.	1,00	\$ 5.939.667,00	\$ 5.939.667,00
3,2	Inspección RETILAP.	Und.	1,00	\$ 5.641.667,00	\$ 5.641.667,00
3,3	Informe técnico de diagnóstico y del estado frente al retie y al retilap.	Und.	1,00	\$ 5.873.000,00	\$ 5.873.000,00
<b>4</b>	<b>TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES.</b>				
4,1	Rediseños.	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
4,2	Cálculos.	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
5	Revisión de la calidad de la potencia, reactiva capacitiva en transformador área administrativa	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
6	Dimensionamiento de planta eléctrica. (Incluye dimensionamiento planta, transferencia y acometida)	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
7	Diseño Medición Indirecta y unificación de alimentador principal MT (Transeo Soldadura ant, hidrocarburos, nuevo soldadura, nuevo administrativo)	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
8	Diseño red MT alimentación Transeo existentes y proyectados (Incluye diseño grupo de medida indirecta)	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
<b>9</b>	<b>COMPONENTE PRESUPUESTAL</b>				
9,1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y programación de obra. (Se elaborará cantidades de obra y presupuesto estimado para la ejecución de las correcciones a que haya lugar, con el fin de cerrar las no conformidades que se levantan del proceso de revisión, cumpliendo con criterios técnicos del diseño óptimo económico de las instalaciones eléctricas.)	Und.	1,00	\$ 19.127.667,00	\$ 19.127.667,00
				<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>\$ 167.922.284,00</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 31.905.233,96</b>
				<b>COSTO TOTAL</b>	<b>\$ 199.827.517,96</b>

Nota : "Toda la documentación técnica derivada del levantamiento eléctrico y rediseño, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: diseños, memorias de cálculo, planos y anexos, deberá ser presentada cumpliendo estrictamente con los formatos, plantillas y nomenclatura establecidos por la Empresa de Energía de Casanare (ENERCA S.A. E.S.P.). El contratista se obliga a observar las guías de presentación y estándares vigentes definidos por el operador de red local para la entrega de proyectos."

*Raquel Martinez Larrota.*  
**RAQUEL MARTINEZ LARROTA**  
 Ing. Apoyo Técnico de Infraestructura





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
DIRECCION GENERAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE CONSTRUCCIONES  
ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

CODIGO PROYECTO

CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; AMBIENTE DE LACTANCIA MATERNA PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXISTENTE.</b>				
1,1	Comisión topográfica	Und.	1,00	\$ 5.645.000,00	\$ 5.645.000,00
1,2	Levantamiento de las redes de Media Tensión (13.2 kV).	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
1,3	Subestaciones y cuartos eléctricos asociados	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
1,4	Alimentadores de tablero principales de protección	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
1,5	Tablero principales y secundarios de protección	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
1,6	Redes de distribución interna de Energía Eléctrica	Und.	1,00	\$ 4.251.333,00	\$ 4.251.333,00
<b>2</b>	<b>DISEÑOS DEL PROYECTO</b>				
2,1	Elaboración de planos As Built	Und.	1,00	\$ 13.595.000,00	\$ 13.595.000,00
<b>3</b>	<b>REVISIONES Y DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES, FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y DEL RETILAP.</b>				
3,1	Revisión y evaluación frente al RETIE.	Und.	1,00	\$ 5.939.667,00	\$ 5.939.667,00
3,2	Inspección RETILAP.	Und.	1,00	\$ 5.641.667,00	\$ 5.641.667,00
3,3	Informe técnico de diagnóstico y del estado frente al retie y al retilap.	Und.	1,00	\$ 5.873.000,00	\$ 5.873.000,00
<b>4</b>	<b>TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES.</b>				
4,1	Rediseños.	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
4,2	Cálculos.	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
5	Revisión de la calidad de la potencia, reactiva capacitiva en transformador área administrativa	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
6	Dimensionamiento de planta eléctrica. (incluye dimensionamiento planta, transferencia y acometida)	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
7	Diseño Medición Indirecta y unificación de alimentador principal MT (Transfo Soldadura ant, hidrocarburos, nuevo soldadura, nuevo administrativo)	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
8	Diseño red MT alimentación Transfo existentes y proyectados (incluye diseño grupo de medida indirecta)	Und.	1,00	\$ 15.140.603,00	\$ 15.140.603,00
<b>9</b>	<b>COMPONENTE PRESUPUESTAL</b>				
9,1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas, memorias de calculo y programación de obra.(Se elaborará cantidades de obra y presupuesto estimado para la ejecución de las correcciones a que haya lugar, con el fin de cerrar las no conformidades que se levantan del proceso de revisión, cumpliendo con criterios técnicos del diseño óptimo económico de las instalaciones eléctricas.)	Und.	1,00	\$ 19.127.667,00	\$ 19.127.667,00
<b>VALOR PARCIAL</b>				<b>\$</b>	<b>167.922.284,00</b>
<b>I.V.A.</b>				<b>\$</b>	<b>31.905.233,96</b>
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>199.827.517,96</b>

Nota : "Toda la documentación técnica derivada del levantamiento eléctrico y rediseño, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: diseños, memorias de cálculo, planos y anexos, deberá ser presentada cumpliendo estrictamente con los formatos, plantillas y nomenclatura establecidos por la Empresa de Energía de Casanare (ENERCA S.A. E.S.P.). El contratista se obliga a observar las guías de presentación y estándares vigentes definidos por el operador de red local para la entrega de proyectos."

*Raquel Martínez Larrota*  
RAQUEL MARTINEZ LARROTA  
Ing. Apoyo Técnico de Infraestructura

**FACTOR MULTIPLICADOR DISCRIMINADO**

CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL SENA YOPAL, CON RESPECTO AL RETIE Y AL RETILAP

COSTO DE PERSONAL BASICO	\$	67.442.104,58
COSTO TOTAL DE PERSONAL	\$	141.628.419,61
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	\$	167.922.284,00
IVA (19%)	\$	31.905.233,96
COSTO TOTAL	\$	199.827.517,96
AJUSTE AL CENTAVO		
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA EN DISEÑO	\$	199.827.517,96

CONCEPTO			% SUBTOTAL
<b>1. SALARIO BASICO</b>			
SALARIO BASICO	\$	67.442.104,58	100,00%
<b>TOTAL SALARIO BASICO</b>			<b>100,00%</b>

2. PRESTACIONES SOCIALES					
2.1. PRESTACIONES SOCIALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Prima anual de servicios (30 dias)	\$ 67.442.104,58	8,33%	\$ 5.617.927,31		8,33%
Cesantías anuales	\$ 67.442.104,58	8,33%	\$ 5.617.927,31		8,33%
Intereses de cesantías	\$ 5.617.927,31	12,00%	\$ 674.151,26		1,00%
Vacaciones anuales (15 dias)	\$ 67.442.104,58	4,17%	\$ 2.812.335,76		4,17%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>			\$ 14.722.341,66		<b>21,83%</b>
2.2. APORTES PARAFISCALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	\$ 67.442.104,58	0,00%	\$ -		0,00%
Subsidio familiar (Caja de compensacion familiar)	\$ 67.442.104,58	4,00%	\$ 2.697.684,18		4,00%
Instituto de Bienestar Familiar (I.C.B.F.)	\$ 67.442.104,58	0,00%	\$ -		0,00%
<b>TOTAL APORTES PARAFISCALES</b>			\$ 2.697.684,18		<b>4,00%</b>
2.3. SEGURIDAD SOCIAL					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Pension	\$ 67.442.104,58	12,00%	\$ 8.093.052,55		12,00%
Salud	\$ 67.442.104,58	0,00%	\$ -		0,00%
Aportes a Riesgos Profesionales (ARL)	\$ 67.442.104,58	6,96%	\$ 4.693.970,46		6,96%
<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL</b>			\$ 12.787.023,03		<b>18,96%</b>
2.4. OTROS COSTOS PRESTACIONALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Prestaciones extralegales y auxilios	\$ 67.442.104,58	5,50%	\$ 3.709.315,75		5,50%
Dotacion	\$ 67.442.104,58	0,75%	\$ 505.615,76		0,75%
seguro colectivo	\$ 67.442.104,58	0,50%	\$ 337.210,52		0,50%
seguro de ley	\$ 67.442.104,58	1,00%	\$ 674.421,05		1,00%
<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL</b>			\$ 4.215.131,54		<b>7,75%</b>
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>					<b>52,640%</b>

3. GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES					
3.1. POLIZAS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Seriedad de la propuesta	\$ 199.827.517,96	0,10%	\$ 199.827,52		0,141%
cumplimiento	\$ 199.827.517,96	0,20%	\$ 399.655,04		0,593%
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 199.827.517,96	0,05%	\$ 99.913,76		0,148%
Calidad del servicio	\$ 199.827.517,96	0,20%	\$ 399.655,04		0,593%
<b>TOTAL POLIZAS</b>			\$ 1.099.051,35		<b>1,474%</b>
3.2. IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Estampilla pre-universitario	\$ 167.922.284,00	0,50%	\$ 839.611,42		1,245%
Reteniva	\$ 31.905.233,96	15,00%	\$ 4.785.785,08		7,098%
Reteniva	\$ 167.922.284,00	1,50%	\$ 2.518.834,26		3,735%
<b>TOTAL IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS</b>			\$ 8.144.230,77		<b>12,076%</b>
<b>TOTAL GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES</b>					<b>13,660%</b>

4. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					
4.1. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
asesoria legal, tributaria y medica	\$ 199.827.517,96	0,700%	\$ 1.398.782,83		0,988%
seguro, incendio y robos	\$ 199.827.517,96	0,500%	\$ 999.137,59		0,705%
salarios y prestaciones personal administrativo, personal tecnico no facturable	\$ 199.827.517,96	2,500%	\$ 4.995.687,95		3,527%
costos financieros	\$ 199.827.517,96	0,500%	\$ 999.137,59		0,705%
comunicaciones	\$ 199.827.517,96	0,500%	\$ 999.137,59		0,705%
<b>TOTAL</b>			\$ 9.391.893,34		<b>6,631%</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS</b>					<b>6,631%</b>

5. HONORARIOS					
HONORARIOS					
HONORARIOS	\$	167.922.284,00	14,976%	\$	25.148.041,25
<b>TOTAL HONORARIOS</b>					<b>37,288%</b>
<b>TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR = 1.+2.+3.+4.+5.</b>					<b>210,010%</b>

COSTO DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS									
CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL SENA YOPAL, CON RESPECTO AL RETIE Y AL RETILAP".									
					FM	2,10		PLAZO:	CINCO (05) MESES
1. COSTOS DE PERSONAL									
PERSONAL		CANT	SUELDO MES	PLAZO MES	DEDICACION	VR, BASICO	F.M.	VR. PARCIAL	
PERSONAL PROFESIONAL									
1	Director de proyecto , ingeniero electrico y/o electricista especializado en gerencia de proyectos o afines	director profesional	1	\$ 9.754.401,66	5	55,00%	\$ 26.824.604,58	2,10	\$ 56.331.669,61
2	Ingeniero electrico o electricista	profesional	2	\$ 7.105.000,00	5	25,00%	\$ 17.762.500,00	2,10	\$ 37.301.250,00
3	Ingeniero electrico o electricista (con experiencia en presupuestos de obra)	profesional	1	\$ 7.105.000,00	5	20,00%	\$ 7.105.000,00	2,10	\$ 14.920.500,00
4	Profesional o Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	profesional	1	\$ 5.500.000,00	5	15,00%	\$ 4.125.000,00	2,10	\$ 8.662.500,00
5	Abogado	profesional	1	\$ 5.500.000,00	5	15,00%	\$ 4.125.000,00	2,10	\$ 8.662.500,00
OTRO PERSONAL TECNICO									
9	profesional y/o tecnologo y/o tecnico electricista	Tecnologo electricista dibujante	1	\$ 2.000.000,00	5	25,00%	\$ 2.500.000,00	2,10	\$ 5.250.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO									
10	SECRETARIA	secretaria	1	\$ 2.000.000,00	5	50,00%	\$ 5.000.000,00	2,10	\$ 10.500.000,00
COSTO TOTAL DE PERSONAL									\$ 141.628.419,61
2. COSTOS DIRECTOS									
CONCEPTO	UND	CANT	VALOR	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VR. PARCIAL			
2,1 EQUIPOS									
1	Comisión topográfica que incluye: Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros. Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. Radios, GPS y otros medios de comunicación. Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. Elementos de apoyo, estaca, pinturas	DIA	4	\$ 932.500,00	1	100,00%	\$ 3.730.000,00		
1	vehiculos tipo campero PIC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Valor Mensual	MES	1	\$ 8.725.076,26	3	50,00%	\$ 13.087.614,39		
OTROS									
1	Oficina	MES	1	\$ 1.040.000,00	5	100,00%	\$ 5.200.000,00		
1	Alquiler de plorter	MES	1	\$ 930.000,00	1	100,00%	\$ 930.000,00		
1	Elaboracion de informes y procesamiento documental	MES	1	\$ 669.250,00	5	100,00%	\$ 3.346.250,00		
3, SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS									\$ 26.293.864,39
4, SUBTOTAL									\$ 167.922.284,00
5, IVA 19,00%									\$ 31.906.233,96
COSTO FINAL									\$ 199.827.517,96
ajuste al centavo									
6, COSTO FINAL AJUSTADO AL CENTAVO									\$ 199.827.517,96

Raquel Martínez Larrota

firma: ING. RAQUEL MARTINEZ LARROTA  
APOYO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENIA													SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENIA												
DIRECCION GENERAL													DIRECCION GENERAL												
PLANTA DE CUADROS													PLANTA DE CUADROS												
CONTRATOS													CONTRATOS												
PROYECTO													PROYECTO												
ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORIA													ANALISIS DE LOS RECURSOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORIA												
DESCRIPCION DE PERSONAL													DESCRIPCION DE PERSONAL												
1													1												
2													2												
3													3												
4													4												
5													5												
6													6												
7													7												
8													8												
9													9												
10													10												
11													11												
12													12												
13													13												
14													14												
15													15												
16													16												
17													17												
18													18												
19													19												
20													20												
21													21												
22													22												
23													23												
24													24												
25													25												
26													26												
27													27												
28													28												
29													29												
30													30												
31													31												
32													32												
33													33												
34													34												
35													35												
36													36												
37													37												
38													38												
39													39												
40													40												
41													41												
42													42												
43													43												
44													44												
45													45												
46													46												
47													47												
48													48												
49													49												
50													50												
51													51												
52													52												
53													53												
54													54												
55													55												
56													56												
57													57												
58													58												
59													59												
60													60												
61													61												
62													62												
63													63												
64													64												
65													65												
66													66												
67													67												
68													68												
69													69												
70													70												
71													71												
72													72												
73													73												
74													74												
75													75												
76													76												
77													77												
78													78												
79													79												
80													80												
81													81												
82													82												
83													83												
84													84												
85													85												
86													86												
87													87												
88													88												
89													89												
90													90												
91													91												
92													92												
93													93												
94													94												
95													95												
96													96												
97													97												
98													98												
99													99												
100													100												
101													101												
102													102												
103													103												
104													104												
105													105												
106													106												
107													107												
108													108												
109													109												
110													110												
111													111												
112													112												
113													113												
114													114												
115													115												
116													116												
117													117												
118													118												
119													119												
120													120												
121													121												
122													122												
123													123												
124													124												
125													125												
126													126												
127													127												
128													128												
129													129												
130													130												
131													131												
132													132												
133													133												
134													134												
135													135												
136													136												
137													137												
138													138												
139													139												
140													140												
141													141												
142													142												
143													143												
144													144												
145													145												
146													146												
147													147												
148													148												
149													149												
150													150												
151													151												
152													152												
153													153												
154													154												
155													155												
156													156												
157													157												
158													158												
159													159												
160													160												
161													161												
162													162												
163													163												
164													164												
165													165												
166													166												
167													167												
168													168												
169													169												
170													170												
171													171												
172													172												
173													173												
174													174												
175													175												
176													176												
177													177												
178													178												
179													179												
180													180												
181													181												
182													182												
183													183												
184													184												
185													185												
186													186												
187													187												
188													188												
189													189												
190													190												
191													191												
192													192												
193													193												
194													194												
195													195												
196													196												
197													197												
198													198												
199													199												
200													200												
201													201												
202													202												
203													203												
204													204												
205													205												
206													206												
207													207												
208													208												
209													209												
210													210												
211													211												
212													212												
213													213												
214													214												
215													215												
216													216												
217													217												
218													218												
219													219												
220													220												
221													221												
222													222												
223													223												
224													224												
225													225												
226													226												
227													227												
228													228												
229													229												
230													230												
231													231												
232													232												
233													233												
234													234												
235													235												
236													236												
237													237												
238													238												
239													239												
240													240												
241													241												
242													242												
243													243												
244													244												
245													245												
246													246												
247													247												
248													248												
249													249												
250													250												
251													251												
252													252												
253													253												
254													254												
255													255												
256													256												
257													257												
258													258												
259													259												
260													260												
261													261												
262													262												
263													263												
264													264												
265													265												
266													266												
267													267												
268													268												
269													269												
270													270												
271													271												
272													272												
273													273												
274													274												
275													275												
276													276												
277													277												
278													278												
279													279												
280													280												
281													281												
282													282												
283													283												
284													284												
285													285												
286													286												
287													287												
288													288												
289													289												
290													290												
291													291												
292													292												
293													293												
294													294												
295													295												
296													296												
297													297												
298													298												
299													299												
300													300												
301													301												
302													302												
303													303												
304													304												
305													305												
306													306												
307													307												
308													308												
309													309												
310													310												
311													311												
312													312												
313													313												
314													314												
315													315												
316													316												
317													317												
318													318												
319													319												
320													320												
321													321												
322													322												
323													323												
324													324												
325													325												
326													326												
327													327												
328													328												
329													329												
330													330												
331													331												
332													332												
333													333												
334													334												
335													335												
336													336												
337													337												
338													338												
339													339												
340													340												
341													341												
342													342												
343													343												
344													344												
345													345												
346													346												
347													347												
348													348												
349													349												
350													350												
351													351												
352													352												
353													353												
354													354												
355													355												
356													356												
357													357												
358													358												
359													359												
360													360												
361													361												
362													362												
363													363												
364													364												
365													365												
366													366												
367													367												
368													368												
369													369												
370													370												
371													371												
372																									