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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS 
 

 
OBJETO: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DIGITALES PARA EL 

ACCESO A LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL CONTEXTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ. 

BRICEÑO, REGISTRADO CON CÓDIGO BPIN 20241301010236, EN EL MARCO DE LA ADMINISTRACION 

DELEGADA. 

De conformidad con lo señalado en el MANUAL INTERNO DE CONTRATACION DE EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO Y RURAL Artículo 14 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS se procede a la 

elaboración de los estudios y documentos previos con la información necesaria para determinar cada 

modalidad de selección que permitan determinar la oportunidad y conveniencia y elaborar la invitación y el 

contrato de la futura Contratación así: 

 
 
1. ANALISIS DEL SECTOR. 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1. ECONÓMICO:  
LA EDUR, ha suscrito diversos contratos de prestación de servicios con distintos 
contratistas a fin de apoyar la gestión de LA EDUR, contratos en los que se han pactado 
condiciones similares sin que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la celebración, 
legalización y ejecución que imponga la incorporación de estipulaciones especiales 
adicionales. 
 
1. ASPECTO TÉCNICO.  
En el mercado laboral los servicios profesionales relacionados con actividades de objeto 
contractual se caracterizan porque son prestados por personas naturales con el apropiado 
conocimiento y la suficiente experiencia reconocidas, conforme a las necesidades 
requeridas por la entidad y que se plasman en el presente estudio.  
 
Los servicios que se pretenden adquirir no requieren condiciones técnicas agregadas por 
innovación, desarrollo técnico para crear productos finales y que los servicios requeridos 
deben ser de suficiente calidad que permita suplir la necesidad y revisado el mercado del 
sector se aprecia la existencia de la disponibilidad del mismo en el mercado y es factible su 
entrega en el plazo establecido en los presentes estudios. 
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De la misma forma se aprecia que en la planta de cargos no existe personal idóneo ni 
disponible para cumplir con el objeto del contrato  
 
2. REGULATORIO:  
 
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su 
comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local 
y nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan 
previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la 
actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita 
cubrir su necesidad. 
 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, 
regional, y nacional, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del 
presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y 
suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad 
consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relación con el 
objeto del presente proceso. 
 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? En el mercado 
existen personas naturales o jurídicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato en el tiempo y condiciones requeridas la EDUR 
 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

Se ha identificado que la entidad Por medio de procesos públicos o invitaciones directas al 
contratista en el evento de contratación directa en el pasado ha podido suplir la necesidad 
del bien o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, considerando 
que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas naturales o 
jurídicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es así como han 
participado y presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado 
el contrato, sin que existan antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos. 
Es así como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los 
presentes estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente 
contratiempo o limitante alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido 
recibidos y cancelado previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la 
unidad y la legislación colombiana 
 
El aspirante prestará sus servicios de manera directa poniendo a disposición de la entidad 
su esfuerzo intelectual y físico para realizar las actividades correspondientes al objeto 
contratado 
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2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 
 
La EDUR tiene la necesidad de contratar a una persona natural ya que el Municipio de La Briceño, Antioquia, 
en su calidad de entidad territorial y en cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 
2 de la Constitución Política, tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar 
la efectividad de los derechos y principios constitucionales y asegurar la adecuada prestación de los servicios 
a su cargo.  
 
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento de planeación y gestión 
que, en el marco del Acuerdo de Paz, buscan transformar los territorios más afectados por el conflicto 
armado, la pobreza, la debilidad institucional y la presencia de cultivos de uso ilícito. El municipio de Briceño, 
ubicado en el departamento de Antioquia, es considerado un municipio PDET debido a su historia de 
violencia y conflictos armados, así como a la presencia histórica de grupos armados y los impactos 
socioeconómicos y culturales derivados de este contexto. En el caso de Briceño, se busca impulsar proyectos 
y programas que fomenten la reconciliación, la inclusión social, el desarrollo económico y la construcción de 
paz en la región, involucrando activamente a las comunidades locales en su diseño, implementación y 
seguimiento. 
 
En las instituciones educativas del municipio de Briceño, el acceso limitado a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) representa un desafío significativo. Este problema no solo afecta la 
capacidad de los estudiantes para interactuar con herramientas digitales modernas, sino que también limita 
las oportunidades de desarrollo profesional para los docentes y la eficiencia administrativa de las instituciones 
educativas. El acceso restringido a las TIC en las escuelas públicas de Briceño se manifiesta en varias áreas 
críticas: 
 
1. Desarrollo Profesional de los Docentes: La falta de acceso a recursos tecnológicos impide que los 

maestros participen en programas de formación continua y actualicen sus conocimientos y habilidades 
en el uso de herramientas digitales. Esto limita su capacidad para integrar nuevas metodologías de 
enseñanza y mantenerse al día con las tendencias educativas globales. 

 
2. Eficiencia Administrativa: Las tareas administrativas, como la gestión de registros estudiantiles, la 

comunicación con los padres y la planificación escolar, se ven obstaculizadas por la falta de 
infraestructura tecnológica adecuada. Esto resulta en procesos más lentos y menos eficientes, afectando 
la operatividad diaria de las escuelas. 
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3. Inclusión Digital: La brecha digital se amplía cuando los estudiantes y docentes no tienen acceso a las 

TIC, lo que los coloca en desventaja frente a sus pares en otras regiones con mejor infraestructura 
tecnológica. La inclusión digital es esencial para garantizar que todos los miembros de la comunidad 
educativa puedan participar plenamente en la sociedad de la información. 

 

4. Acceso a Información y Recursos: La falta de acceso a internet y dispositivos tecnológicos limita la 
capacidad de estudiantes y docentes para acceder a información actualizada y recursos educativos en 
línea. 

 
Esto restringe las oportunidades de aprendizaje autodirigido y la exploración de nuevos conocimientos. 
Abordar estos aspectos del problema es crucial para mejorar el entorno educativo en Briceño, promoviendo 
un desarrollo integral que abarque la inclusión digital, la eficiencia administrativa y el desarrollo profesional 
continuo. 
 
Es por lo anteriormente mencionado, que el problema central de este proyecto es el limitado acceso a las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las instituciones de educación públicas del municipio de 
Briceño, ha contribuido a restringir el crecimiento académico y profesional de los alumnos y docentes, al 
aumentar la brecha digital y por ende impactar negativamente en competencias para la inserción en el 
mercado laboral. 
 

Lo anterior toda una vez que revisada la planta personal de la empresa, se encuentra que no existe personal 

idóneo y de experiencia para cubrir la necesidad, por lo que se debe suplir mediante un trámite contractual, 

todo ello acreditable en los documentos anexos que hacen parte del sustento de la presente contratación. 

Teniendo en cuenta lo anterior la forma más conveniente para satisfacer la necesidad es adelantar la 
contratación con una persona natural y/o jurídica, acorde con el procedimiento de nuestro manual de 
contratación que supla la necesidad. 
 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Las especificaciones técnicas deberán ejecutarse de acuerdo con los valores y tiempos establecidos en el 
presupuesto y en la programación del proyecto. 
Cualquier cambio en las especificaciones de las actividades, deberá tener aprobación del Municipio de 
Briceño-Antioquia, deberá ser informado y justificado de manera previa en los comités, de tal manera que en 
el encuentro se pueda realizar cambios que queden aprobados en las actas respectivas. 
Las especificaciones técnicas, las actividades a ejecutar, valores y tiempos descritos en los siguientes 
documentos que hacen parte integral del presente contrato: 
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• Documento técnico del proyecto MGA, realizado para el proyecto denominado: 
“implementación de centros digitales para el acceso a las TIC en instituciones educativas 
publicas rurales del municipio de Briceño del departamento de Antioquia, en el contexto de la 
implementación de los acuerdos de paz. Briceño, con código BPIN 20241301010236” 
 

• Presupuesto oficial con las especificaciones técnicas del proyecto: “implementación de 
centros digitales para el acceso a las TIC en instituciones educativas publicas rurales del 
municipio de Briceño del departamento de Antioquia, en el contexto de la implementación de 
los acuerdos de paz. Briceño, con código BPIN 20241301010236 

 
 

Actividades por realizar  

 

Objetivos Específicos Producto Actividad No.  Sub. Actividad Cantidad 
Producto 

Entregable 

Fortalecer la.  
apropiación 
 de las 
TIC en las prácticas  
educativas  
de las instituciones  
educativas. 

Servicio de educación informal en 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 
Indicador principal : Personas 
capacitadas en tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

1.1.1. Realizar la 
formación y 
acompañamiento en uso 
y apropiación de las TIC 
para los docentes de 
sedes educativas 
públicas. 

1.1.1.1 
Diseñar el contenido (syllabus) de cada una de las 
capacitaciones dirigidas a docentes 

20 

Jornadas de 
capacitación a 
docentes en uso y 
apropiación de las 
TIC 

1.1.1.2 
Realizar los procesos de contratación de los 
profesionales idóneos para impartir las 
capacitaciones 

1.1.1.3 Definir agendas de capacitaciones a los docentes 

1.1.1.4 
Realizar proceso de capacitación en procesos 
educativos innovadores a los docentes que 
apropiaran las aulas STEAM 

1.1.2. Realizar la 
formación y 
acompañamiento en uso 
y apropiación de las TIC 
para los estudiantes de 
las instituciones 
educativas públicas. 

1.1.2.1 
Diseñar el contenido (syllabus) de cada una de las 
capacitaciones dirigidas a estudiantes 

20 

Jornadas de 
capacitación a 
estudiantes en uso 
y apropiación de 
las TIC 

1.1.2.2 
Realizar los procesos de contratación de los 
profesionales idóneos para impartir las 
capacitaciones 

1.1.2.3 
Definir agendas de capacitaciones a los 
estudiantes 

1.1.2.4 
Realizar proceso de capacitación en procesos 
educativos innovadores a los estudiantes que 
utilizaran las aulas STEAM 

1.1.3. Realizar la 
formación y 
acompañamiento en uso 
y apropiación de las TIC 
para la comunidad 
educativa. 

1.1.3.1 
Diseñar el contenido (syllabus) de cada una de las 
capacitaciones dirigidas a la comunidad 

20 

Jornadas de 
capacitación a la 
comunidad 
educativa en uso y 
apropiación de las 
TIC 

1.1.3.2 
Realizar los procesos de contratación de los 
profesionales idóneos para impartir las 
capacitaciones 

1.1.3.3 
Definir agendas de capacitaciones a la comunidad 
educativa 

1.1.3.4 
Realizar proceso de capacitación en procesos 
educativos innovadores a la comunidad educativa 

2.1 Aumentar la  
disponibilidad  
de equipos digitales 
 en las instituciones 
 educativas. 

Servicio de apoyo en tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones para la 
educación básica, primaria y 
secundaria 

2.1.1 Realizar la dotación 
de terminales en las 
sedes educativas 
públicas priorizadas por 
las alcaldías municipales. 

2.1.1.1 
Suministrar carro de carga y almacenamiento 
inteligente de terminales de cómputo y tabletas 

20 
Carro de carga 
inteligente 

2.1.1.2 
Suministrar computadores portátiles de propósito 
educativo que soporte reproducción de realidad 
virtual y aumentada. 

300 
Computador 
portátil 

2.1.1.3 

Suministrar proyectores que integren sonido y 
video con herramientas y funciones que apoyen 
en trabajo de docentes y estudiantes, en las aulas 
focalizadas 

20 
Proyector con 
audio y video 

2.1.1.4 

Implementar soluciones de servidor institucional 
con contenedor local de material multimedia / 
acceso a contenidos educativos mediante una 
plataforma de administración, gestión de 
aprendizaje, que trabajen en modo off-line / on-
line: en las aulas focalizadas 

20 
Servidor 
institucional 
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2.1.1.5 
Suministrar tabletas de aprendizaje para fortalecer 
el ecosistema STEAM 

100 
Tabletas de 
aprendizaje 

2.1.1.6 
Suministrar impresoras 3D para fortalecer el 
ecosistema STEAM 

20 Impresora 3D 

2.1.1.7 

Implementar y suministrar sets de kits de robótica 
educativa y kit de IoT que permitan desarrollar 
competencias y experiencias prácticas en 
ambientes confiables para diferentes conceptos 
como robótica, programación, ingeniería e Internet 
de la Cosas en las aulas focalizadas 

20 Kit 

2.2.1 Realizar la 
adecuada recolección y 
disposición final de los 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
no aprovechables. 

2.1.2.1 
Realizar la adecuada recolección y disposición 
final de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos no aprovechables. 

6 

Campañas de 
recolección y 
disposición final de 
los residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos no 
aprovechables 

3.1 Desarrollar y 
desplegar aplicativos 
webs de bienestar, 
aprendizaje en red y 
gestor de contenidos 

Servicio de Información 
implementado. 

3.1.1 Desarrollar y 
desplegar aplicativos 
webs de bienestar, 
aprendizaje en red y 
gestor de contenidos. 

3.1.1.1 
Implementar plataforma de servicios de call 
center, mesa de ayuda, ingeniería y soporte a una 
plataforma LMS (Learning Managemet System). 

20 

Plataforma 
implementada con 
licencias de 
acceso 

 

 

 

 
Codificación del objeto contractual en el sistema UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81 servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

14 tecnologías de 

fabricación 

17 planeación y control de 

producción 

81 servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

14 tecnologías de 

fabricación 

19 servicios de investigación y 

desarrollo de tecnología 

manufacturera 

80 servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresa y Servicios 

Administrativos 

10 servicios de asesoría de 

gestión 

16 gerencia de proyectos
  

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
Obligaciones específicas del Contratista  
 

a) Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los docentes de sedes 
educativas públicas. 
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b) Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para los estudiantes de las 
instituciones educativas públicas. 

c) Realizar la formación y acompañamiento en uso y apropiación de las TIC para la comunidad 
educativa. 

d) Realizar la dotación de terminales en las sedes educativas públicas priorizadas por las alcaldías 
municipales. 

e) Realizar la adecuada recolección y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos no aprovechables. 

f) Desarrollar y desplegar aplicativos webs de bienestar, aprendizaje en red y gestor de contenidos. 
g) Permitir el ingreso y acompañar al personal técnico del Municipio y la Interventoría, en cada visita 

de seguimiento de las actividades de ejecución del proyecto, las cuales serán registradas en las 
respectivas actas de visitas. 

h) Presentar al supervisor del  dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de terminación 
del contrato, un informe consolidado sobre la ejecución desarrollada durante el término de su 
ejecución. 

i) Suministrar los materiales, mano de obra y equipos de acuerdo con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita de la entidad 
contratante y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el 
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra, bien o servicio o suministro adicional 
que resulte de la modificación de las especificaciones 

j) Suministrar los materiales, mano de obra y equipos en los sitios de trabajo, teniendo en cuenta el 
cronograma de ejecución estipulado por el contratista en el momento de presentar la propuesta 

k) Actuar de buena fe en todas las etapas de la presente contratación, con el fin de dar cabal 
cumplimiento al objeto contratado. 

l) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
m) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
n) Presentar cronograma de inversión y ejecución de obra, bienes y servicios, que deberá contar con 

el visto bueno de la interventoría y/o supervisor. 
o) Observar y cumplir con las normas que rigen lo concerniente a la seguridad del personal a su servicio 

de conformidad con las recomendaciones de la Interventoría. 
p) Pagar los tributos departamentales, municipales y nacionales que correspondan y todos los gastos 

que se emanen del contrato, de conformidad con la normatividad colombiana vigente. 
q) Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 
r) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
s) Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de 

Seguridad Social. 
t) Dar cumplimiento a todas y cada una de las actividades del proyecto, dando estricta observancia al 

presupuesto oficial, anexos técnicos, estudios y documentos previos del contrato y demás soportes 
que hagan parte del proyecto de inversión denominado “IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS 
DIGITALES PARA EL ACCESO A LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 
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RURALES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL 
CONTEXTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ. BRICEÑO, REGISTRADO 
CON CÓDIGO BPIN 20241301010236 

 
OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:   

 
Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el (la) contratista estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir 
con las siguientes actividades generales:    

 
➢ Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
➢ Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y encontrarse 

al día en los respectivos pagos.  
➢ Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual se detalle 

cada uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral. 
➢ Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca el 

contratista. 
➢ Proveer a su costo todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

funcionalidades requeridas en el presente contrato, realizando además una correcta y efectiva 
administración de los recursos entregados por parte del municipio.  

➢ Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente contrato. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATANTE: 
 
Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el contratante estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir con 
las siguientes actividades específicas a saber:  
 

1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato. 
2.  Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades y tomando 

decisiones que tengan incidencia en la ejecución de las mismas. 
3. Poner a disposición del Consultor la información necesaria para el desarrollo de las actividades que 

se requiera ejecutar. 
4.  Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
5.  Exigir la calidad del servicio objeto del contrato y el cumplimiento de las normas técnicas en caso 

de que estas apliquen. 
6. Ejercer la supervisión general del contrato. 
7. Todas aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad se estima en un 
valor de NUEVE MIL DIECISEIS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L 
($9.016.034.610), 

  

Objetivos Específicos Producto Actividad No.  Sub. Actividad Cantidad 
Producto 

Entregable 
 Valor Unitario  

Valor Total Sub 
Actividad 

Fortalecer la.  
apropiación 
 de las 
TIC en las prácticas  
educativas  
de las instituciones  
educativas. 

Servicio de 
educación informal 
en tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones. 
Indicador principal : 
Personas 
capacitadas en 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

1.1.1. Realizar la 
formación y 
acompañamiento en uso 
y apropiación de las TIC 
para los docentes de 
sedes educativas 
públicas. 

1.1.1.1 
Diseñar el contenido (syllabus) de cada una de las 
capacitaciones dirigidas a docentes 

20 

Jornadas de 
capacitación a 
docentes en uso y 
apropiación de las 
TIC 

$ 14.313.300 $ 286.266.000 

1.1.1.2 
Realizar los procesos de contratación de los 
profesionales idóneos para impartir las 
capacitaciones 

1.1.1.3 Definir agendas de capacitaciones a los docentes 

1.1.1.4 
Realizar proceso de capacitación en procesos 
educativos innovadores a los docentes que 
apropiaran las aulas STEAM 

1.1.2. Realizar la 
formación y 
acompañamiento en uso 
y apropiación de las TIC 
para los estudiantes de 
las instituciones 
educativas públicas. 

1.1.2.1 
Diseñar el contenido (syllabus) de cada una de las 
capacitaciones dirigidas a estudiantes 

20 

Jornadas de 
capacitación a 
estudiantes en uso 
y apropiación de 
las TIC 

$ 14.564.500 $ 291.290.000 

1.1.2.2 
Realizar los procesos de contratación de los 
profesionales idóneos para impartir las 
capacitaciones 

1.1.2.3 
Definir agendas de capacitaciones a los 
estudiantes 

1.1.2.4 
Realizar proceso de capacitación en procesos 
educativos innovadores a los estudiantes que 
utilizaran las aulas STEAM 

1.1.3. Realizar la 
formación y 
acompañamiento en uso 
y apropiación de las TIC 
para la comunidad 
educativa. 

1.1.3.1 
Diseñar el contenido (syllabus) de cada una de las 
capacitaciones dirigidas a la comunidad 

20 

Jornadas de 
capacitación a la 
comunidad 
educativa en uso y 
apropiación de las 
TIC 

$ 13.964.500 $ 279.290.000 

1.1.3.2 
Realizar los procesos de contratación de los 
profesionales idóneos para impartir las 
capacitaciones 

1.1.3.3 
Definir agendas de capacitaciones a la comunidad 
educativa 

1.1.3.4 
Realizar proceso de capacitación en procesos 
educativos innovadores a la comunidad educativa 

2.1 Aumentar la  
disponibilidad  
de equipos digitales 
 en las instituciones 
 educativas. 

Servicio de apoyo en 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones para 
la educación básica, 
primaria y secundaria 

2.1.1 Realizar la dotación 
de terminales en las 
sedes educativas 
públicas priorizadas por 
las alcaldías municipales. 

2.1.1.1 
Suministrar carro de carga y almacenamiento 
inteligente de terminales de cómputo y tabletas 

20 
Carro de carga 
inteligente 

$ 8.480.300 $ 169.606.000 

2.1.1.2 
Suministrar computadores portátiles de propósito 
educativo que soporte reproducción de realidad 
virtual y aumentada. 

300 
Computador 
portátil 

$ 4.148.000 $ 1.244.400.000 

2.1.1.3 

Suministrar proyectores que integren sonido y 
video con herramientas y funciones que apoyen en 
trabajo de docentes y estudiantes, en las aulas 
focalizadas 

20 
Proyector con 
audio y video 

$ 5.263.000 $ 105.260.000 

2.1.1.4 

Implementar soluciones de servidor institucional 
con contenedor local de material multimedia / 
acceso a contenidos educativos mediante una 
plataforma de administración, gestión de 
aprendizaje, que trabajen en modo off-line / on-
line: en las aulas focalizadas 

20 
Servidor 
institucional 

$ 29.839.000 $ 596.780.000 

2.1.1.5 
Suministrar tabletas de aprendizaje para fortalecer 
el ecosistema STEAM 

100 
Tabletas de 
aprendizaje 

$ 3.034.000 $ 303.400.000 

2.1.1.6 
Suministrar impresoras 3D para fortalecer el 
ecosistema STEAM 

20 Impresora 3D $ 9.415.000 $ 188.300.000 

2.1.1.7 

Implementar y suministrar sets de kits de robótica 
educativa y kit de IoT que permitan desarrollar 
competencias y experiencias prácticas en 
ambientes confiables para diferentes conceptos 
como robótica, programación, ingeniería e Internet 
de la Cosas en las aulas focalizadas 

20 Kit $ 52.372.000 $ 1.047.440.000 

2.2.1 Realizar la 
adecuada recolección y 
disposición final de los 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
no aprovechables. 

2.1.2.1 
Realizar la adecuada recolección y disposición 
final de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos no aprovechables. 

6 

Campañas de 
recolección y 
disposición final de 
los residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos no 
aprovechables 

$ 26.200.000 $ 157.200.000 
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3.1 Desarrollar y 
desplegar aplicativos 
webs de bienestar, 
aprendizaje en red y 
gestor de contenidos 

Servicio de 
Información 
implementado. 

3.1.1 Desarrollar y 
desplegar aplicativos 
webs de bienestar, 
aprendizaje en red y 
gestor de contenidos. 

3.1.1.1 
Implementar plataforma de servicios de call center, 
mesa de ayuda, ingeniería y soporte a una 
plataforma LMS (Learning Managemet System). 

20 

Plataforma 
implementada con 
licencias de 
acceso 

$ 148.265.000 $ 2.965.300.000 

COSTO DIRECTO $ 7.634.532.000 

Administración del proyecto $ 1.381.502.610 

TOTAL $ 9.016.034.610 

 
 
 
Los valores referidos estar soportados en la siguiente imputación presupuestal: 
 

No. CDP Fecha Rubro Valor 

049 3/06/2026 2.4.5.02.08 $9.016.034.610 

 
 

5. PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. 
 

Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es a partir de la suscripción del 
acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2027, previo cumplimiento y acreditación 
de los requisitos de ejecución. 
 

Forma de pago 

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE TAMESIS cancelará 
el valor del contrato de la siguiente forma:  
 
El desembolso de los recursos se realizará mediante actas parciales de 

avance. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el contratista entregue 

la totalidad de los bienes, obras o servicios contratados. 

ANTICIPO: La entidad concederá un anticipo equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato. Dicho anticipo será amortizado mediante las 

actas parciales de ejecución, en la proporción correspondiente, hasta su total 

amortización (100%). Este anticipo estará amparado por la póliza 

correspondiente. 

Este desembolso se hará una vez esté celebrado el contrato, esté expedida la 

póliza correspondiente y se haya aprobado el plan de inversión por parte de la 
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interventoría seleccionada y por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 

RURAL -EDUR 

Los pagos se cancelarán una vez el contratista entregue al MANDATARIO y/o 

MUNICIPIO lo siguiente: 1. Cuenta de cobro o factura por evento, 2. Informe y 

evidencia de las actividades del evento o actividad realizado 3. Copias de los 

documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad 

social en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los 

establecido en las normas vigentes sobre la materia. 4. Informe de supervisión 

y recibido a satisfacciones de las actividades 

 
El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por Ley deban 
realizarse. 
 

Lugar de ejecución Municipio de Briceño  

 
6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 del manual de contratación, la modalidad de selección es la 
INVITACION PRIVADA DE OFERTAS atendiendo que el presente proceso es superior inferior a 5.000 
SMLMV y no está considerado en las causales de contracción directa, ni contrato sin formalidades plenas 
ARTÍCULO 18 - PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE 
OFERTAS: sin perjuicio del contrato sin formalidades plenas y la contratación directa, la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR adelantará la selección de contratistas por procedimiento para 
la contratación con solicitud de pluralidad de ofertas cuando la cuantía del proceso de selección sea inferior 
a 5.000 SMLMV 
 

En consideración de lo anterior el presente proceso se adelantará conforme lo dispone el manual contratación 
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR en su artículo 18 
 

 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Por tratarse de un contrato de invitación plural de ofertas la entidad adjudicara al oferte que presente la oferta 
más económica previa cumplimiento de los requisitos habilitantes 
 
 

8.  ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
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En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, la EDUR no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 
contrato durante todo el término de su vigencia. 
 

8.1. Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  
 
El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación 
(Artículo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, LA EDUR no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 
contrato durante todo el término de su vigencia. 
 
En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar 
sometido el contrato a realizar: 
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Aclarar los requisitos, 
requerimientos, 
especificaciones y 
productos del contrato. 
Revisar procesos. 
Establecer sistemas de 
aseguramiento de calidad 
en los contratos. 
Especificar estándares de 
los servicios. 
Supervisión de la 
ejecución del contrato. 
Comunicación 
permanente con el 
contratista, a fin de 
recordar sus 
obligaciones. 
Articulado del contrato 
donde se establecen 
cláusulas sancionatorias 
y de terminación del 
acuerdo de voluntades. 1 2 3 3 N
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Aclarar los requisitos, 
requerimientos, 
especificaciones y 
productos del contrato. 
Revisar procesos. 
Establecer sistemas de 
aseguramiento de calidad 
en los contratos. 
Especificar estándares de 
los servicios. 
Supervisión de la 
ejecución del contrato. 
Comunicación 
permanente con el 
contratista, a fin de 
recordar sus 
obligaciones. 
Articulado del contrato 
donde se establecen 
cláusulas sancionatorias 
y de terminación del 
acuerdo de voluntades. 1 2 3 3 N
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9. GARANTÍAS: 
 

El Contratista se obliga a constituir a su cargo, a favor del Municipio de Briceño con NIT 890.984.415-4 y la 
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Támesis con NIT 901.476.496-0 una garantía con una Compañía 
de Seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos, teniendo en cuenta los 
riesgos que pueden atentar contra el desarrollo normal del contrato o generar reclamaciones pecuniarias del 
contratista, se exigirá de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 exigirá en el 
contrato a suscribir los siguientes amparos: 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado Beneficiario  

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

Plazo del Contrato y 

seis (06) meses mas 

El diez por ciento (10%) 

del valor del contrato. 

EDUR y Municipio de 

Briceño 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo 

Plazo del Contrato y 

seis (06) meses más 

El valor de esta garantía 

debe ser el ciento por 

EDUR y Municipio de 

Briceño 
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ciento (100%) de la 

suma establecida como 

anticipo, ya sea este en 

dinero o en especie. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 

de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

 El 5% del valor total del 

contrato 

EDUR y Municipio de 

Briceño 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes  

Plazo del Contrato y 

doce (12) meses más. 

El diez por ciento (10%) 

del valor del contrato. 

EDUR y Municipio de 

Briceño 

Responsabilidad civil 

extracontractual  

Igual al período de 

ejecución del 

contrato. 

500 SMMLV EDUR y Municipio de 

Briceño 

 
Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa de la EDUR. 
 
Restablecimiento o ampliación de la garantía 

 
Cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a 
más tardar dentro de los cinco días hábiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o 
Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente 
al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente 
consignado en el contrato. 

 
El contratista deberá mantener indemne a la EDUR y al Municipio de Briceño - Antioquia, de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se 
originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula 
y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que 
se impongan. 
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Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición de la 
EDUR y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente a la EDUR, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su 
favor, sin que por ello se entienda que la EDUR, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos 
y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago 
de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia 
al beneficio de excusión. 
 

 
10. ANEXOS 

 

• CDP 049 
 
 
 
 
 
  

 
 

JOHN JAIRO VASQUEZ VELEZ 
GERENTE EDUR 


