

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN

Medellin, 15 de marzo de 2026

Señores

VISIÓN GLOBAL S.A.S

vivenordestesas@gmail.com

N° PROCESO: **ORDEN DE COMPRA OC-ED-003-2026**

OBJETO: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES: C.E.R. EL CARMEN DE LA SIERRA, C.E.R. EL CINCO, C.E.R. JAIME MARULANDA VALENCIA, C.E.R. JORGE ROBLEDO ORTIZ Y C.E.R. LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ-ANTIOQUIA"**

Nosotros los suscritos: DORIS MILENA GUIO RENTERIA, en mi calidad de representante legal de ARQOBRAS SAS, de acuerdo con las condiciones establecidas en la (*Orden de Compra/Invitación Privada/Invitación Abierta*) presentamos la siguiente propuesta para participar en dicha INVITACIÓN, y en caso de que nos sea aceptada por la empresa, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente y cumplir con las obligaciones que ello conlleva.

Declaramos así mismo:

Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos y entendemos la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Conozco el Anexo denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en la (*Orden de Compra/Invitación Privada/Invitación Abierta*) y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.

Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los

eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a la empresa.

Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.

Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.

Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de TRES (03) meses, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato.

Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello. Que el valor de la propuesta que presentamos es de CIENTO OCHENTA Y UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L (\$181.748.776).

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que la empresa requiera enviarnos, se remita a los datos relacionados al pie de la firma:

MILENA GUIO RENTERIA
DORIS MILENA GUIO RENTERIA
R. L ARQOBRAS SAS
CELULAR: 321 7598412
DIRECCION Carrera 68 80-83
CORREO argobras.interventoria@gmail.com

ABONO DE LA PROPUESTA

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, yo, RAFAEL YESITH LEDEZMA LLOREDA, Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 25202-315062- CNDD y C. C. No. 4.799.747, abono la presente propuesta".

Rafael Yesith Ledezma Lloreda



Matrícula Profesional No.
25202-315062 CND
Fecha de Expedición: 22/10/2015

Nombre:
**RAFAEL YESITH
LEDEZMA LLOREDA**
Cédula:
C.C. 4799747

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.


PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RAFAEL YESITH LEDEZMA LLOREDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 4799747, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-315062 desde el 22 de Octubre de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1222.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 30/03/2026 - 11:59:02 AM



Recibo No.: 0029924192

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bVdaadpnywbZlalb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUOVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2026 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ARQOBRAS S.A.S.
Sigla: No reportó
Nit: 900492461-7
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-459709-12
Fecha de matrícula: 29 de Diciembre de 2011
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 22 de Mayo de 2025
Grupo NIIF: GRUPO III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 68 80 83
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: tavoguio@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 5800232
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 68 80 83
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: tavoguio@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 5800232
Teléfono para notificación 2: 3217598412
Teléfono para notificación 3: No reportó

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 30/03/2026 - 11:59:02 AM



Recibo No.: 0029924192

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bVdaadpnywbZlalb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica ARQOBRAS S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado de diciembre 05 de 2011, del accionista, registrado en esta Entidad en diciembre 29 de 2011, en el libro 9o., bajo el No. 54019, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

ARQOBRAS S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal Ingeniería Civil, Consultoría Y Sus Afines, Así Como Todo Acto Comercial O Civil Lícita Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquier actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:	NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	25.000	\$2.000,00
SUSCRITO	25.000	\$2.000,00
PAGADO	25.000	\$2.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 30/03/2026 - 11:59:02 AM



Recibo No.: 0029924192

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bVdaadpnywbZlalb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTE SLEGALES

Por Acta No.02 del 5 de noviembre de 2025, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2025, con el No.46328 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DORIS MILENA GUIO RENTERIA	C.C. 1.152.438.029

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

Recibo No.: 0029924192

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bVdaadpnywbZlalb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 4663
Otras actividades código CIIU: 4390, 7112

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de Comercio los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o agencias:

Nombre:	ARQOBRAS S.A.S.
Matrícula No.:	21-521680-02
Fecha de Matrícula:	29 de Diciembre de 2011
Ultimo año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 68 80 83
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:	OFICINA SANTO DOMINGO
Matrícula No.:	21-805445-02

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 30/03/2026 - 11:59:02 AM



Recibo No.: 0029924192

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bVdaadpnywbZlalb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de Matrícula: 18 de Octubre de 2024
Ultimo año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: Carrera 15 11 11
Municipio: SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es pequeña.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$5,710,369,725.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Recibo No.: 0029924192

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bVdaadpnywbZlalb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.152.438.029**

GUIO RENTERIA

APELLIDOS
DORIS MILENA

NOMBRES
MILENA GUIO R

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ENE-1991**

BAGADO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

AB+
G.S. RH

F
SEXO

04-JUN-2009 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-0100150-00260130-F-1152438029-20101014 0024376163A 1 35014463

GOBIERNO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141230061984



(415)7707212489984(8020) 000014123006198 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 9 2 4 6 1 7

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente
Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ARQOBRAS S.A.S

36. Nombre comercial

ARQOBRAS S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 68 CL 80 83

42. Correo electrónico

facturacion.arqobras@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 4 5 8 0 0 2 3 2

45. Teléfono 2

3 2 1 7 5 9 8 4 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 1 1 2 0 5

4 6 6 3

2 0 1 4 1 1 0 4

4 3 9 0

7 1 1 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre GUIO RENTERIA DORIS MILENA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230061984



(415)7707212489984(8020) 000014123006198 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 9 2 4 6 1

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 1, 1 2, 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1, 1 2, 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 4 5 9 7 0 9 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1, 1 2, 0 5	
81. Hasta	3 0 0 0, 1 2, 2 9	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 0, 0 1, 1 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230061984



(415)7707212489984(8020) 000014123006198 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 9 2 4 6 1

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 1 2 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 5 2 4 3 8 0 2 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUIO	105. Segundo apellido RENTERIA	106. Primer nombre DORIS
107. Otros nombres MILENA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 1 2 1 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 3 6 7 7 5 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUIO	105. Segundo apellido RENTERIA	106. Primer nombre GUSTAVO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141230061984



(415)7707212489984(8020) 000014123006198 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 9 2 4 6 1

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento ARQOBRAS S.A.S.		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	
165. Dirección CR 68 80 83		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 5 2 1 6 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 1 2 2 9	
168. Teléfono 6 0 4 5 8 0 0 2 3 2	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: ARQOBRAS S.A.S.
N.I.T: 900.492.461-7
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900492461

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 31 de Agosto de 2023.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 28 de Mayo de 2025.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 459709-12

CONSTITUCION: Que por documento privado de diciembre 05 de 2011, del accionista, registrado en esta Entidad en diciembre 29 de 2011, en el libro 9o., bajo el No. 54019, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

ARQOBRAS S.A.S.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE SLEGALES

Por Acta No.02 del 5 de noviembre de 2025, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2025, con el No.46328 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DORIS MILENA GUIO RENTERIA	C.C. 1.152.438.029

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Carrera 68 80 83
Municipio:	MEDELLÍN
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Teléfono 1:	5800232
Correo electrónico:	tavoguio@hotmail.com



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Fax: 5800232

Dirección notificación judicial: Carrera 68 80 83
Municipio para notificación: MEDELLÍN
Departamento para notificación: ANTIOQUIA
País: COLOMBIA
Barrio: 5800232
Teléfono 1 para notificación: 5800232
Teléfono 2 para notificación: 3217598412
Correo electrónico de notificación: tavoguio@hotmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2024/12/31

Activo corriente:	\$2.309.625.291,00
Activo total:	\$2.623.723.061,00
Pasivo corriente:	\$44.182.233,00
Pasivo total:	\$44.182.233,00
Patrimonio:	\$2.579.540.828,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$1.129.971.419,00
Gastos de intereses:	\$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Índice de liquidez:	52,27
Índice de endeudamiento:	0,01
Razón de cobertura de intereses:	INDETERMINADO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Rentabilidad del patrimonio: 0,43
 Rentabilidad del activo: 0,43

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	Metales de Base
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	11	18	00	Arcillas
11	12	16	00	Madera
12	16	23	00	Agentes de curación
12	16	50	00	Agentes anti encogimiento
14	11	15	00	Papel de imprenta y papel de escribir
20	10	19	00	Sistemas secundarios de ruptura de roca
20	12	10	00	Equipo acidificante
20	12	22	00	Equipo de prueba del pozo
20	12	25	00	Equipo para tubería flexible
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	13	15	00	Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido
23	15	21	00	Maquinaria y equipo de separación
23	24	16	00	Herramientas cortadoras de metales
23	27	18	00	Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
23	30	15	00	Maquinaria, equipos y accesorios para el trabajo de alambre
24	11	18	00	Tanques y cilindros y sus accesorios
24	12	18	00	Latas para envasado
25	17	41	00	Sistemas de tejado
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
26	13	16	00	Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape
27	11	15	00	Herramientas de corte y engarzado y punzones
27	11	19	00	Herramientas gruesas y de acabado
27	11	21	00	Herramientas de sujeción y fijación
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
27	12	17	00	Accesorios de tubería y manga hidráulica
27	12	18	00	Herramientas hidráulicas
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para techados y techos
30	15	16	00	Accesorios para techados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales sanitarias no
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	26	15	00	Barras de latón
30	26	36	00	Barras de acero al carbón
30	26	37	00	Barras de aleación de acero
30	26	38	00	Barras de acero de herramienta
30	26	42	00	Láminas de acero de herramienta
30	26	43	00	Láminas de acero especial
30	26	45	00	Barras de acero inoxidable
30	26	46	00	Láminas de acero inoxidable
30	26	47	00	Alambre de acero inoxidable
30	26	51	00	Alambre de aluminio
31	10	16	00	Moldeos en arena
31	10	17	00	Piezas fundidas en molde permanente
31	10	18	00	Piezas fundidas por moldeo en cáscara
31	10	19	00	Piezas fundidas a la cera perdida
31	10	20	00	Piezas de fundición centrífuga
31	10	21	00	Piezas fundidas en molde cerámico
31	15	17	00	Cable mecánico
31	15	18	00	Alambre mecánico
31	15	20	00	Cable de seguridad
31	15	22	00	Alambres no eléctricos de hierro y acero
31	15	23	00	Alambres no eléctricos de metales no ferrosos
31	16	15	00	Tornillos
31	16	16	00	Pernos
31	16	17	00	Tuercas
31	16	18	00	Arandelas
31	16	19	00	Muelles
31	16	20	00	Clavos
31	16	21	00	Anclas
31	16	22	00	Remaches
31	16	23	00	Ferretería de montaje
31	16	24	00	Fijadores varios
31	16	25	00	Soportes y puntales



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	26	00	Ganchos
31	16	27	00	Roldanas pivotantes y Ruedas
31	16	28	00	Ferretería en general
31	16	29	00	Mordazas
31	16	30	00	Embragues
31	16	31	00	Conectores
31	16	32	00	Herraje de retención
31	16	33	00	Espaciadores
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	16	00	Aditivos para pinturas
31	21	17	00	Acabados en general
31	21	18	00	Disolventes y diluyentes para pinturas
31	21	19	00	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
32	10	15	00	Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF)
32	10	16	00	Circuitos integrados
32	12	17	00	Componentes discretos
32	12	18	00	Filtros de señales
32	12	19	00	Resonadores
32	14	10	00	Tubos electrónicos
32	14	11	00	Piezas y accesorios de tubos electrónicos
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	19	00	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
39	11	20	00	Proyectores móviles
39	11	21	00	Iluminación óptica
39	11	22	00	Dispositivos de efectos especiales
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	11	26	00	Dispositivos de iluminación no eléctrica



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	14	16	00	Válvulas
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	15	15	00	Bombas
40	15	17	00	Piezas y accesorios de bomba
40	16	15	00	Filtros
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	30	00	Semiacoplamiento de tubería
40	17	36	00	Acoplamiento reductores para tubos
40	17	48	00	Bridas de inodoro para tubos
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	11	28	00	Equipo e instrumentos relacionados con el transporte
41	11	37	00	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica
41	11	40	00	Equipo de medida de rocas y estratos
41	11	41	00	Instrumentos sismológicos
41	11	42	00	Instrumentos de agrimensión
41	11	43	00	Instrumentos hidrológicos
41	11	44	00	Instrumentos meteorológicos
41	11	45	00	Instrumentos mecánicos
41	11	46	00	Instrumentos de verificación de metales, metalurgia y materiales estructurales
41	11	47	00	Instrumentos para comprobación de papel, madera y tejidos
41	11	48	00	Instrumentos para comprobación de cerámica y vidrio



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

42	17	15	00	Productos de servicio médico de urgencia en la gestión de desastre
42	19	19	00	Armarios clínicos
42	28	15	00	Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave
46	16	15	00	Control de tráfico
46	17	15	00	Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios
46	19	15	00	Prevención contra incendios
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
47	13	15	00	Trapos y paños de limpieza
47	13	16	00	Escobas, traperos, cepillos y accesorios
47	13	17	00	Suministros para aseos
47	13	18	00	Soluciones de limpieza y desinfección
47	13	19	00	Absorbentes
47	13	21	00	Kits de limpieza
49	16	15	00	Equipos para deportes de campo
49	22	15	00	Accesorios para deporte
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
49	24	17	00	Equipo y suministros de piscina y spa
55	12	17	00	Señalización
55	12	19	00	Señalizaciones
56	10	15	00	Muebles
60	10	14	00	Premios de la clase
60	10	49	00	Materiales de física de electricidad
60	12	18	00	Tintas de dibujo e impresión
70	10	15	00	Explotaciones pesqueras
70	10	16	00	Vigilancia pesquera
70	10	17	00	Industria y tecnología pesquera
70	10	18	00	Recursos pesqueros
70	10	19	00	Acuicultura
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	12	15	00	Industria lechera
70	12	16	00	Industria ganadera
70	12	17	00	Gestión ganadera
70	12	18	00	Industria de animales domésticos
70	12	19	00	Servicios de pastos y dehesas
70	12	20	00	Salud animal
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	14	17	00	Gestión de cultivos
70	14	18	00	Plantación y cultivo de cultivos
70	14	19	00	Cosecha de cultivos
70	14	20	00	Elaboración de cultivos posterior a la cosecha
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	15	16	00	Industria forestal
70	15	17	00	Cosecha forestal
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
70	15	19	00	Recursos forestales
70	16	15	00	Fauna
70	16	16	00	Flora
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	15	00	Prospección minera
71	10	16	00	Servicios mineros de perforación y voladura
71	10	17	00	Extracción
71	11	20	00	Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos
71	11	21	00	Servicios de registrar pozo de perforación abierta
71	11	22	00	Otros servicios de registración
71	11	23	00	Servicios sísmicos
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
71	12	12	00	Servicios de extracción de muestras
71	12	13	00	Servicios de herramientas barrenos hacia abajo
71	12	14	00	Servicios de broca de barrena del campo petrolífero
71	12	15	00	Servicios de medida de perforación
71	12	16	00	Servicios de perforación del pozo petrolero
71	12	17	00	Servicios de pesca en el campo petrolífero
71	12	18	00	Servicios de elevación por presión de gas



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	19	00	Servicios de fluido barreno hacia abajo
71	12	20	00	Servicios de perforación de pozo
71	12	21	00	Servicios de control de arena del campo petrolero
71	12	22	00	Servicios de película oleosa
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	12	24	00	Servicios de pruebas del pozo submarino
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
71	12	26	00	Servicios de terminación del pozo
71	12	27	00	Servicios de mantenimiento del pozo
71	12	28	00	Servicios de monitor del pozo petrolero
71	12	29	00	Aparejos del campo petrolífero
71	12	30	00	Servicios integrados
71	13	10	00	Servicios de fracturar del pozo
71	13	11	00	Servicios de estimulación de la matriz
71	13	12	00	Servicios de nitrógeno del campo petrolífero
71	13	13	00	Otros servicios de bombeo del campo petrolífero
71	13	14	00	Servicios de producción del pozo
71	14	10	00	Servicios de emergencia de control del pozo
71	14	11	00	Servicios de tapar y abandono del pozo
71	14	12	00	Servicios de restaurar el sitio del pozo
71	15	10	00	Servicios de comunicación de datos del campo petrolífero
71	15	11	00	Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero
71	15	12	00	Servicios de modelo económico y de riesgo del campo petrolífero
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero
71	15	14	00	Servicios de ingeniería del pozo
71	16	10	00	Servicios de modelar del campo petrolífero
71	16	11	00	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero
71	16	12	00	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero
71	16	13	00	Servicios de manejo de proyectos del campo
71	16	14	00	Servicios de manejo de proyectos del



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				campo petrolero
71	16	15	00	Servicios de operación del lugar de la perforación
71	16	16	00	Otros servicios de soporte para campos petroleros
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	11	15	00	Procesamiento de madera
73	12	18	00	Servicios de industria de productos de minerales no metálicos
73	15	15	00	Servicios de ensamble
73	15	21	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
73	17	15	00	Manufactura de bienes eléctricos
73	17	16	00	Manufactura de instrumentos de precisión
73	18	10	00	Servicios de maquinado
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	12	00	Servicios de formado
76	10	16	00	Descontaminación de materiales peligrosos
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	18	00	Limpieza de vehículos de transporte
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	19	00	Disposición de desechos peligrosos
76	12	20	00	Servicios de basurero
76	12	21	00	Servicios de mezcla de desechos a combustible
76	12	22	00	Servicios de incineración de desechos
76	12	23	00	Servicios de reciclables
76	12	24	00	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras
76	13	15	00	Tratamiento de basura nuclear
76	13	16	00	Limpieza de derrames tóxicos
76	13	17	00	Limpieza de derrames de petróleo
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
77	13	15	00	Contaminación de petróleo
77	13	16	00	Contaminación auditiva
77	13	17	00	Contaminación de sustancias tóxicas
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	11	18	00	Transporte de pasajeros por carretera
78	13	16	00	Almacenamiento de bienes generales
78	13	17	00	Almacenamiento a granel
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	13	15	00	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	14	17	00	Distribución
80	14	19	00	Exhibiciones y ferias comerciales
80	15	16	00	Servicios de comercio internacional
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
80	16	17	00	Servicios de recuperación de activos
80	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	20	00	Ingeniería de minas
81	10	21	00	Ingeniería de océanos
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	23	00	Ingeniería aeronáutica
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	25	00	Servicios de permisos
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	11	15	00	Ingeniería de software o hardware
81	11	16	00	Programadores de computador
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	11	19	00	Sistemas de recuperación de información
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	11	22	00	Mantenimiento y soporte de software
81	11	23	00	Mantenimiento y soporte de hardware de computador
81	11	24	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador
81	11	25	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador
81	12	15	00	Análisis económico



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	12	16	00	Sistemas y emisiones monetarias
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	14	19	00	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera
81	15	15	00	Meteorología
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
81	16	15	00	Servicios de administración de acceso
81	16	16	00	Servicios de correo electrónico y mensajería
81	16	17	00	Servicios de telecomunicaciones
81	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	10	19	00	Conservación de energía
83	11	15	00	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia
83	11	16	00	Servicios de comunicaciones móviles
83	11	17	00	Servicios de facsímil y telégrafos
83	11	18	00	Servicios de televisión
83	11	19	00	Servicios de radio
83	11	22	00	Servicios mejorados de telecomunicaciones
83	11	23	00	Servicios de telecomunicaciones por fibra
83	11	24	00	Servicios de telecomunicaciones de marcado conmutado y circuito de línea dedicada alquilada
83	11	25	00	Capacidades de eje troncal
83	11	26	00	Acceso de clientes
83	12	15	00	Bibliotecas
83	12	16	00	Centros de información
83	12	17	00	Servicios de comunicación masiva
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	17	00	Finanzas corporativas
84	11	18	00	Asuntos y preparación de impuestos
85	10	15	00	Centros de salud
86	10	15	00	Servicios de entrenamiento en Agricultura y silvicultura y otros recursos naturales
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica
86	12	15	00	Escuelas elementales y secundarias
90	10	16	00	Servicios de banquetes y catering
90	11	15	00	Hoteles y moteles y pensiones
90	14	15	00	Eventos profesionales deportivos
92	11	23	00	Bases militares
92	12	17	00	Servicios de sistemas de seguridad
92	12	19	00	Servicios de seguridad marina
93	12	16	00	Relaciones internacionales y cooperación
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	16	00	Población
93	14	17	00	Cultura
93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 876,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	32	00
77	10	15	00	81	10	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NARIÑO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 438,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	32	00
77	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3

Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NARIÑO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 730,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	32	00	77	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NARIÑO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	26	15	00
30	26	36	00	49	16	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
76	11	15	00	76	12	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.299,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	44	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	93	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 11 15 00 95 12 16 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 101,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	15	00	30	26	15	00
30	26	36	00	49	16	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
76	11	15	00	76	12	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NARIÑO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 228,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	26	15	00
30	26	36	00	49	16	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
76	11	15	00	76	12	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 23 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN CARLOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	15	00	30	26	15	00
30	26	36	00	49	16	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
76	11	15	00	76	12	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	15	00	30	26	15	00
30	26	36	00	49	16	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
76	11	15	00	76	12	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	23	00				



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 228,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	15	00	30	26	15	00
30	26	36	00	49	16	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
76	11	15	00	76	12	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NARIÑO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 254,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 30/01/2026 - 3:07:26 PM

Recibo No.: 0029445927

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NARIÑO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 66,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	16	17	00
47	10	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NARIÑO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 14,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 61,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO-AMOCCIDENTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 267,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	31	16	20	00
39	10	16	00	39	11	16	00
39	12	14	00	39	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO-AMOCCIDENTE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.099,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21

Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ROQUE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 276,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ROQUE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 308,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	15	00	30	26	15	00
30	26	36	00	49	16	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
76	11	15	00	76	12	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.073,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	44	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00
92	12	17	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 522,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 706,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00	11	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	16	23	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	26	43	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
40	17	15	00	40	17	36	00
40	17	48	00	40	18	30	00
40	18	31	00	49	22	15	00
72	14	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	40	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	44	00	76	11	16	00
80	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 179,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 229,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 134,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 98,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	31	16	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	11	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE DONMATIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 17,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	31	00
70	13	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	39	00
73	18	11	00	77	12	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 109,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
30	10	23	00	30	10	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	18	00
30	16	15	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	31	00
70	13	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	39	00
73	18	11	00	77	12	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.233,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	18	00
30	16	15	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	31	00
70	13	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	39	00
73	18	11	00	77	12	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.656,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,98



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	18	00
30	16	15	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	31	00
70	13	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	39	00
73	18	11	00	77	12	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SABANALARGA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 135,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	18	00
30	16	15	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	31	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	39	00
73	18	11	00	77	12	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO S.A.S

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 260,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 72,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 286,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00	11	12	16	00
12	16	23	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	26	43	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
40	17	15	00	40	17	36	00
40	17	48	00	40	18	30	00
40	18	31	00	49	22	15	00
72	14	15	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	40	00
72	15	44	00	76	11	16	00
80	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

347,76



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	12	16	00	23	15	21	00
23	24	16	00	23	27	18	00
23	30	15	00	27	11	15	00
27	11	19	00	27	11	21	00
30	15	20	00	30	26	47	00
30	26	51	00	31	15	18	00
31	15	22	00	31	16	20	00
31	16	26	00	70	17	18	00
72	14	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: BARRERA BARRERA YESSICA MARLOY

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	22	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	16	17	00
47	10	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 610,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	18	00
30	16	15	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	31	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	39	00
73	18	11	00	77	12	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO "EDUNORTE"

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 737,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
86	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	15	00	30	26	15	00
30	26	36	00	49	16	15	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 30/01/2026 - 3:07:26 PM

Recibo No.: 0029445927

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	12	15	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

27,93



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00	11	12	16	00
12	16	23	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	26	43	00
31	16	23	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
32	14	10	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
40	17	15	00	40	17	36	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 30/01/2026 - 3:07:26 PM

Recibo No.: 0029445927

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	48	00	40	18	30	00
40	18	31	00	49	22	15	00
49	24	17	00	72	14	15	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	40	00	72	15	44	00
76	11	16	00	80	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: BARRERA BARRERA YESSICA MARLOY
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

84,48



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	17	00	30	10	23	00
30	11	16	00	30	13	15	00
31	16	20	00	31	16	23	00
55	12	17	00	55	12	19	00
72	10	15	00	72	15	14	00
72	15	39	00	72	15	40	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.284,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNION TEMPORAL TITIRIBI PLACA HUELLA 2022
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.143,13
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: BARRERA BARRERA YESSICA MARLOY
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 202,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	24	11	18	00
24	12	18	00	25	17	41	00
26	13	16	00	27	11	27	00
27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	22	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	26	15	00	30	26	36	00
31	16	20	00	31	16	25	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	12	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	14	00	39	12	17	00
40	14	16	00	40	15	15	00
40	17	15	00	40	18	30	00
42	19	19	00	42	28	15	00
46	17	15	00	46	19	15	00
49	16	15	00	49	22	15	00
56	10	15	00	60	10	49	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: RUIZ PEREZ MARIA CAMILA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 84,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	16	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	18	00
30	16	15	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	23	00
31	16	24	00	40	16	15	00
40	17	15	00	40	18	31	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	32	00	72	15	39	00
73	18	11	00	77	12	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
84	11	16	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO ZONA NUS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 0,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	15	15	00	93	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO ZONA NUS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
84	11	16	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: ARQOBRAS S.A.S.

Nombre del contratante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO ZONA NUS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
84	11	16	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	14	16	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 31 de Agosto de 2023 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4276 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 31 de Agosto de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 28 de Mayo de 2025 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 3853 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 28 de Mayo de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SeMiGVyiecOdgyAh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros


FORMATO 4
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, DORIS MILENA GUIO RENTERIA, identificado con 1.152.438.029, en mi condición de Representante Legal de ARQOBRAS SAS identificada con Nit 900.492.461 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JAIME ALONSO ESTRADA OSSA, identificado con 98.522.477, y con Tarjeta Profesional No.65919-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ARQOBRAS SAS identificada con Nit 900.492.461, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en el Municipio de Medellín a los 30 días del mes de marzo del año 2026

MILENA GUIO RENTERIA
DORIS MILENA GUIO RENTERIA
R. L ARQOBRAS SAS
CELULAR: 321 7598412
DIRECCION Carrera 68 80-83
CORREO argobras.interventoria@gmail.com


JAIME ALONSO ESTRADA OSSA
Contador Público
T.P. No.65919-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.522.477

ESTRADA OSSA

APellidos

JAIME ALONSO

Nombres



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ABR-1968

ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G S RH

M
SEXO

16-JUN-1988 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-0115100-00163259-M-0098522477-2096717

001357500RA 1

2200102375

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


65819-T

JAIPE ALONSO
ESTRADA AGUIRRE
C.C. 98525577
RESOLUCION INSCRIPCION 54 **FECHA 13/05/98**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidencia  SECRETARÍA

023861

Este documento es de único sustrato y no se acredita como
CONTADOR PUBLICO en Colombia con la expedición en
R.D. No. 13 de 1998.
Agradecemos a quien diligencie este trámite de volverlo
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



023861

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 9 5 E 9 2 5 1 A A 5 5 4 0 C A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIME ALONSO ESTRADA OSSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98522477 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 65919-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 12:00:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9004924617
Código de Verificación	9004924617260328120016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 12:01:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1152436029
Código de Verificación	1152436029260328120124

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293585089



PIB
12:04:32
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ARQOBRAS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9004924617:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293585043



PIB
12:03:11
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DORIS MILENA GUIO RENTERIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1152438029:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:10:35 PM horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1152438029**

Apellidos y Nombres: **GUIO RENTERIA DORIS MILENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 –
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC



 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/03/2026 12:14:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1152438029** y Nombre: **DORIS MILENA GUIO RENTERIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **137304439** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA** **GOV.CO**



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1152438029 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 30/01/2026 11:32 AM



Código Verificación: **KDZRV4A8LC**

Válida hasta: **30/04/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:53:33 horas del 28/03/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1152438029**,
Apellidos y Nombres **GUIO RENTERIA DORIS MILENA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE**, con NIT **800105497-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>



FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO GUIO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) RENTERIA	NOMBRES DORIS MILENA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> No. 1152438029	GÉNERO F <input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> NB <input type="radio"/>	NACIONALIDAD COL. <input checked="" type="radio"/> EXTRANJERO <input type="radio"/> PAÍS COLOMBIA
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE <input type="radio"/> SEGUNDA CLASE <input type="radio"/>	NÚMERO	D.M.
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DÍA 10 MES 01 AÑO 1991 PAÍS COLOMBIA DEPTO CHOCÓ MUNICIPIO BAGADÓ	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA CARRERA 68 - 80 83 PAÍS COLOMBIA DEPTO ANTIOQUIA MUNICIPIO MEDELLÍN TELÉFONO 5055520 EMAIL milenagulo@outlook.com	

2

FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) TL (TECNOLÓGICA) TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) MG (MAESTRÍA O MAGISTER) DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
PREGRADO	10	X		INGENIERIA AMBIENTAL	06	2022	

3

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO; EN LA MODALIDAD, ESCRIBA:

INF (EDUCACIÓN INFORMAL)

TR_DES (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

INSTITUCIÓN	MODALIDAD	No. TOTAL HORAS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULOS OBTENIDOS	TERMINACIÓN	
			SI	NO		MES	AÑO

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4

IDIOMAS

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

5

EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA				PÚBLICA X		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA			MUNICIPIO MEDELLÍN					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 6044443700			FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO					
			Día	17	Mes	07	Año	2024	Día	13	Mes	12	Año	2024
CARGO O CONTRATO ACTUAL APOYO A LAS ACTIVIDADES			DEPENDENCIA FACULTAD DE INGENIERIA					DIRECCIÓN CALLE 78B 72A 220						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA				PÚBLICA X		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA			MUNICIPIO MEDELLÍN					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 6044443700			FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO					
			Día	05	Mes	02	Año	2024	Día	30	Mes	07	Año	2024
CARGO O CONTRATO ACTUAL APOYO A LAS ACTIVIDADES			DEPENDENCIA FACULTAD INGENIERIA					DIRECCIÓN CALLE 78B 72						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR														
EMPRESA O ENTIDAD TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA				PÚBLICA X		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA						
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA			MUNICIPIO MEDELLÍN					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 6044443700			FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO					
			Día	13	Mes	03	Año	2023	Día	15	Mes	12	Año	2023
CARGO O CONTRATO ACTUAL APOYO A LA ACTIVIDADES			DEPENDENCIA COM.INTEFACULTAD DE INGENIERIA					DIRECCIÓN CALLE 78B 72A 220						

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE SABANALARGA - ANTIOQUIA				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		MUNICIPIO SABANALARGA				CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD							
TELÉFONOS 48554201		FECHA DE INGRESO				FECHA DE RETIRO							
		Día		15		Mes		10		Año		2022	
		Día		15		Mes		12		Año		2022	
CARGO O CONTRATO ACTUAL COORDINADOR DE GESTION		DEPENDENCIA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE				DIRECCIÓN CALLE 20 - 19 20							

6

EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE													
INSTITUCIÓN EDUCATIVA				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS					
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO				CORREO ELECTRÓNICO							
TELÉFONOS		FECHA DE INGRESO				FECHA DE RETIRO							
		Día:		Mes:		Año:		Día:		Mes:		Año:	
AREA DE CONOCIMIENTO		NIVEL EDUCATIVO				DIRECCIÓN							

7

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	1	2
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	0	4
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	0	0
EXPERIENCIA DOCENTE	0	0

FORMATO COMPLETO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

8

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☐ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento

MEDELLIN, 03 de Octubre 2025

MILENA GUILLO R.

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

9

OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000917776 PÁGINA WEB: www.funcionpublica.gov.co

**FORMULARIO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)**

ENTIDAD RECEPTORA

1. DECLARACION JURAMENTADA				
1.1. DE BIENES Y RENTAS				
YO, DORIS MILENA GUIO RENTERIA				
IDENTIFICADO CON: C.C. X C.E. T.I. N° CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:				
País	COLOMBIA	Departamento	ANTIOQUIA	Municipio MEDELLIN
Dirección	CRA. 68#80-83		Teléfonos 3147746201	
Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:				
NOMBRES Y APELLIDOS		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO	
JUAN ANDRES MACHADO GUIO		1.013.364.480	HIJO	
ANDRES FELIPE MACHADO GUIO		1.192.471.755	HIJO	
DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESION PARA RETIRARME PARA ACTUALIZACION PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE , QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:				
a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:				
CONCEPTO			VALOR	
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES				
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS				
GASTOS DE REPRESENTACION			-	
ARRIENDOS			-	
HONORARIOS			33.670.000	
OTROS INGRESOS Y RENTAS			-	
TOTAL			\$ 33.670.000	
b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:				
ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
DAVIVIENDA	AHORROS	488437853531	FLORIDA COMERCIAL PARQUE	\$ 10.000
c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:				
TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION DEL BIEN		VALOR	

EMPLEADOR O CONTRATANTE

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCION	CALIDAD DE MIEMBRO

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION	CALIDAD DE SOCIO

c) En la actualidad: **SI** **NO** tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	N°
	C.C. C.E. T.I.	

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACION

3. FIRMA

MILENA 6010 R.
FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

MEDELLIN 28 DE MARZO DE 2026
CIUDAD Y FECHA

DAFP-OAP

FORMATO 3 RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Medellin, 15 de abril de 2026

Señores

VISIÓN GLOBAL S.A.S

vivenordestestas@gmail.com

N° PROCESO: **ORDEN DE COMPRA OC-ED-003-2026**

OBJETO: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES: C.E.R. EL CARMEN DE LA SIERRA, C.E.R. EL CINCO, C.E.R. JAIME MARULANDA VALENCIA, C.E.R. JORGE ROBLEDO ORTIZ Y C.E.R. LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ-ANTIOQUIA"**

#	CONSECUTIVO RUP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (Mes – año)	FECHA DE TERMINACIÓN (Mes – año)	FORMA DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	
									EN PESOS	EN SMLMV
1	13	SP-C-006-2013	Estudios y Diseños para la Construcción del nuevo comando de Policía distrito 5, ubicado en la Zona Urbana del Municipio de Cisneros – Departamento de Antioquia.	MUNICIPIO DE CISNEROS	05-08-2013	05-09-2013	INDIVIDUAL	100	38.988.528	66,13
2	17	SP-C-026-2012	Contratar la consultoría para la elaboración de los diseños para la construcción del centro educativo y	MUNICIPIO DE CISNEROS	16-10-2012	16-12-2012	INDIVIDUAL	100	34.996.504	61,75

ARQOBRAS S.A.S.

NIT: 900.492.461-7

			cultural del municipio de Cisneros – departamento de Antioquia.							
3	16	PS-330971- 033-08-03- 2013	Ajuste a los Estudios, Diseños y Especificaciones Técnicas para el Mantenimiento de 11 Centros Educativos Rurales del Municipio de Nariño – Antioquia.	MUNICIPIO DE CISNEROS	12-04-2013	30-04-2013	INDIVIDUAL	100	8.481.533	14,38

MILENA GUIO RENTERIA

DORIS MILENA GUIO RENTERIA

R. L ARQOBRAS SAS

CELULAR: 321 7598412

DIRECCION Carrera 68 80-83

CORREO argobras.interventoria@gmail.com



MUNICIPIO DE CISNEROS

Alcaldía Municipal

MODELO No.11

MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL TERCERO CONTRATANTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE CISNEROS, Identificado con NIT: 890.910.913

Certifica:

Que ARQOBRAS SAS, identificado con cedula No.900.492.461, en calidad de contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a continuación:

- a) Número o identificación del contrato SP-C-006-2013
- b) Objeto contractual (resumen): Estudios y Diseños para la Construcción del nuevo comando de Policía distrito 5, ubicado en la Zona Urbana del Municipio de Cisneros – Departamento de Antioquia.
- c) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato **66.13**
- d) Fecha de inicio 05/08/2013
- E) Fecha de Terminación 05/09/2013
- F) Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:

SEGMENTO		FAMILIA		CLASE		SEGMENTO		FAMILIA		CLASE	
8	0	1	0	1	5	8	0	1	0	1	6
9	3	1	5	1	6						

La presente se expide en el municipio de Medellín, a los 15 días del mes de enero del año 2015.

Cordialmente,

NELLY QUINTERO PIEDRAHITA
Alcaldesa Municipal

Alcaldía Municipal de Cisneros

Nit: 890910913-3

Cra: 20 No. 20-37, Tel: 863 15 67, Fax: 863 14 30, Cel : 3122614110
www.cisneros-antioquia.gov.co, E-mail: alcaldía@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA
Secretaría de Planeación
NIT: 890.982.566 – 9

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. PS-330971-033-08-03-2013

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente certificado, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. PS-330971-033-08-03-2013			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NARIÑO NIT: 890.982.566 – 9			
CONTRATISTA:	ARQOBRAS SAS NIT 900.492.461-7			
LUGAR:	Zona Rural del Municipio de Nariño Antioquia.			
OBJETO:	<i>Ajustes a los estudios y diseños para el mantenimiento de Nueve (09) Centros Educativos Rurales en el Municipio de Cisneros-Departamento de Antioquia.</i>			
VALOR DEL CONTRATO:	Ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos treinta y tres pesos m/l (\$ 8.481.533)			
VALOR EN S.M.M.L.V	14,38			
FECHA DE INICIO:	12 de abril de 2013			
FECHA DE TERMINACION:	30 de abril de 2013			
Clasificación del Contrato UNSPSC	77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
	80 11 16 00	81 10 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
	93 15 16 00			

El objeto del contrato se recibió a entera satisfacción por parte de esta administración, de acuerdo avances parciales y al estudio recibido.

Este certificado se realiza a solicitud directa del interesado a los Trece (13) días del mes de (05) Mayo del año 2015.

Cordialmente,

ABELARDO ANTONIO ARRAUT BUSTAMANTE
Alcalde Municipal

"POR UN CAMBIO CON IGUALDAD"

Tels: (4) 868 01 79-868 01 13-868 00 76- telefax: 868 00 77 - Calle 10 No.13-17 (Plaza Principal) - Nariño - Antioquia

www.narino-antioquia.gov.co - Email: gobierno@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS

Alcaldía Municipal

MODELO No.11

MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL TERCERO CONTRATANTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE CISNEROS, Identificado con NIT: 890.910.913

Certifica:

Que ARQOBRAS SAS, identificado con cedula No.900.492.461, en calidad de contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a continuación:

- a) Número o identificación del contrato SP-C-026-2012
- b) Objeto contractual (resumen): Contratar la consultoría para la elaboración de los diseños para la construcción del centro educativo y cultural del municipio de Cisneros – departamento de Antioquia.
- c) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato **61.75**
- d) Fecha de inicio 16/10/2012
- E) Fecha de Terminación 16/12/2012
- F) Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:

SEGMENTO		FAMILIA		CLASE		SEGMENTO		FAMILIA		CLASE	
7	7	1	0	1	5	7	7	1	0	1	6
7	7	1	0	1	8	8	0	1	0	1	6
8	0	1	1	1	6	8	1	1	0	1	5
8	1	1	2	1	5	8	1	1	3	1	5
9	3	1	5	1	6						

La presente se expide en el municipio de Medellín, a los 15 días del mes de enero del año 2015.

Cordialmente,

NELLY QUINTERO PIEDRAHITA
Alcaldesa Municipal

Alcaldía Municipal de Cisneros

Nit: 890910913-3

Cra: 20 No. 20-37, Tel: 863 15 67, Fax: 863 14 30, Cel : 3122614110
www.cisneros-antioquia.gov.co, E-mail: alcaldía@cisneros-antioquia.gov.co

FORMATO 3
RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

Medellin, 15 de abril de 2026 Señores

VISIÓN GLOBAL S.A.S

vivenordestestas@gmail.com

N° PROCESO: **ORDEN DE COMPRA OC-ED-003-2026**

OBJETO: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES: C.E.R. EL CARMEN DE LA SIERRA, C.E.R. EL CINCO, C.E.R. JAIME MARULANDA VALENCIA, C.E.R. JORGE ROBLEDO ORTIZ Y C.E.R. LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ-ANTIOQUIA"**

#	CONSECUTIVO RUP	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIO (Mes – año)	FECHA DE TERMINACIÓN (Mes – año)	FORMA DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	
									EN PESOS	EN SMLMV
1	17	SP-C-026-2012	Contratar la consultoría para la elaboración de los diseños para la construcción del centro educativo y cultural del municipio de Cisneros – departamento de Antioquia.	MUNICIPIO DE CISNEROS	16-10-2012	16-12-2012	INDIVIDUAL	100	34.996.504	61,75

MILENA GUIO RENTERIA
DORIS MILENA GUIO RENTERIA
R. L ARQOBRAS SAS



MUNICIPIO DE CISNEROS

Alcaldía Municipal

MODELO No.11

MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL TERCERO CONTRATANTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE CISNEROS, Identificado con NIT: 890.910.913

Certifica:

Que ARQOBRAS SAS, identificado con cedula No.900.492.461, en calidad de contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a continuación:

- a) Número o identificación del contrato SP-C-026-2012
- b) Objeto contractual (resumen): Contratar la consultoría para la elaboración de los diseños para la construcción del centro educativo y cultural del municipio de Cisneros – departamento de Antioquia.
- c) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato **61.75**
- d) Fecha de inicio 16/10/2012
- E) Fecha de Terminación 16/12/2012
- F) Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:

SEGMENTO		FAMILIA		CLASE		SEGMENTO		FAMILIA		CLASE	
7	7	1	0	1	5	7	7	1	0	1	6
7	7	1	0	1	8	8	0	1	0	1	6
8	0	1	1	1	6	8	1	1	0	1	5
8	1	1	2	1	5	8	1	1	3	1	5
9	3	1	5	1	6						

La presente se expide en el municipio de Medellín, a los 15 días del mes de enero del año 2015.

Cordialmente,

NELLY QUINTERO PIEDRAHITA
Alcaldesa Municipal

Alcaldía Municipal de Cisneros

Nit: 890910913-3

Cra: 20 No. 20-37, Tel: 863 15 67, Fax: 863 14 30, Cel : 3122614110
www.cisneros-antioquia.gov.co, E-mail: alcaldía@cisneros-antioquia.gov.co

FORMATO 10
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Por medio del presente certifico que DORIS MILENA GUIO RENTERIA, como representante legal de ARQOBRAS SAS no se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con la Sociedad de Economía Mixta VISIÓN GLOBAL S.A.S.

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años.

Dado en el Municipio de Medellin a los 15 días del mes de abril del año 2026

Atentamente,

MILENA GUIO RENTERIA
DORIS MILENA GUIO RENTERIA
R. L ARQOBRAS SAS
CELULAR: 321 7598412
DIRECCION Carrera 68 80-83
CORREO argobras.interventoria@gmail.com

FORMATO 6
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Medellin, 15 de abril de 2026

Señores

VISIÓN GLOBAL S.A.S

vivenordestesas@gmail.com

N° PROCESO: **ORDEN DE COMPRA OC-ED-003-2026**

OBJETO: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES: C.E.R. EL CARMEN DE LA SIERRA, C.E.R. EL CINCO, C.E.R. JAIME MARULANDA VALENCIA, C.E.R. JORGE ROBLEDO ORTIZ Y C.E.R. LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ-ANTIOQUIA"**

DORIS MILENA GUIO RENTERIA en mi calidad de representante legal de ARQOBRAS SAS, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, del 100% del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal del 100%. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

MILENA GUIO RENTERIA, RIA.

DORIS MILENA GUIO RENTERIA

R. L ARQOBRAS SAS

CELULAR: 321 7598412

DIRECCION Carrera 68 80-83

CORREO argobras.interventoria@gmail.com

FORMATO 8
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Medellin, 15 de abril de 2026

Señores

VISIÓN GLOBAL S.A.S

vivenordestesas@gmail.com

N° PROCESO: **ORDEN DE COMPRA OC-ED-003-2026**

OBJETO: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES: C.E.R. EL CARMEN DE LA SIERRA, C.E.R. EL CINCO, C.E.R. JAIME MARULANDA VALENCIA, C.E.R. JORGE ROBLEDO ORTIZ Y C.E.R. LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ-ANTIOQUIA"**

DORIS MILENA GUIO RENTERIA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.152.438.029 en calidad de Representante Legal de la empresa ARQOBRAS SAS identificada con Nit. 900.492.461, por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente al Sociedad de Economía Mixta VISIÓN GLOBAL S.A.S., para que realice la recolección y tratamiento de mis datos personales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con la contratación de la Entidad.

Igualmente, manifiesto que de conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, autorizo expresamente al Departamento Administrativo de la Función Pública a remitir notificaciones electrónicas al correo electrónico institucional que se me llegare asignar una vez inicié la ejecución contractual o al registrado por el suscrito en la herramienta SECOP II.

Por lo anterior, autorizo y acepto recibir notificaciones a través de medios electrónicos. De igual manera manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Atentamente,

MILENA GUIO RENTERIA

DORIS MILENA GUIO RENTERIA

R. L ARQOBRAS SAS

CELULAR: 321 7598412

DIRECCION Carrera 68 80-83

CORREO arqobras.interventoria@gmail.com

FORMATO 9
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE INHABILIDADES POR DELITOS
SEXUALES

Medellin, 15 de abril de 2026

Señores

VISIÓN GLOBAL S.A.S

vivenordestesas@gmail.com

N° PROCESO: **ORDEN DE COMPRA OC-ED-003-2026**

OBJETO: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES: C.E.R. EL CARMEN DE LA SIERRA, C.E.R. EL CINCO, C.E.R. JAIME MARULANDA VALENCIA, C.E.R. JORGE ROBLEDO ORTIZ Y C.E.R. LA MARÍA DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ-ANTIOQUIA"**

DORIS MILENA GUIO RENTERIA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.152.438.029 en calidad de Representante Legal de la empresa ARQOBRAS SAS identificada con Nit. 900.492.461, autorizo libre, expresa e inequívocamente al Sociedad de Economía Mixta VISIÓN GLOBAL S.A.S., a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, con el fin de verificar que no me encuentre inhabilitado(a) por este hecho, acorde con la normatividad

Atentamente,

MILENA GUIO RENTERIA

DORIS MILENA GUIO RENTERIA

R. L ARQOBRAS SAS

CELULAR: 321 7598412

DIRECCION Carrera 68 80-83

CORREO arqobras.interventoria@gmail.com

Gustavo GUIO Rentería

ARQUITECTO

ESPECIALISTA EN INTERVENTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



INFORMACIÓN PERSONAL

Lugar y Fecha de Nacimiento: Bagadó Choco, Octubre 04 de 1983
Cédula de Ciudadanía: 71.367.759 de Medellín Antioquia
Matricula Profesional: A68222007-71.367.759
Dirección Oficina: Carrera 68 #80-83, Barrio Robledo
Teléfonos: (604) 505 55 20
Celular: (321) 759 84 12
Estado Civil: Soltero
E-mail: argobras.interventoria@gmail.com
Ciudad: Medellín

PERFIL PROFESIONAL

Con amplia capacidad e idoneidad en la ejecución de procesos constructivos y técnicos, coordinación y dirección de diferentes actividades como: Diseñador, Consultor, Interventor y Constructor de Obras Civiles, con un alto perfil moral y humanístico.

Excelentes relaciones interpersonales, honestidad, responsabilidad, organización, gran capacidad y disposición de trabajo en equipo.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad:	Nacional de Colombia
Título:	Postgrado en Interventoría de Proyectos y Obras
Fecha de Graduación	Marzo de 2009
Ciudad	Medellín - Antioquia
Universidad:	Santo Tomas
Título:	Arquitecto
Fecha de Graduación	Agosto de 2006
Ciudad	Medellín - Antioquia

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa o Entidad:	Municipio de Titiribí	Contrato No.	CO-005-2021
Objeto del Contrato:	Construcción de Muro de contención en Bloque Estructural, en la Vereda la Meseta, Zona Rural del Municipio de Titiribí Departamento de Antioquia		
Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA	Nombre Empresa:	ARQOBRAS S.A.S
Vl. Contrato:	\$ 24.981.516	Vl. Final Contrato:	\$ 24.981.516
Fecha Inicial:	07/12/2021	Fecha Final:	22/12/2021
Plazo:	(15) Días	Cum/to	100%

Empresa o Entidad:	Municipio de Titiribí	Contrato No.	CO-004-2021
Objeto del Contrato:	Mantenimiento Preventivo del Circoteatro Girardot en el Municipio de Titiribí		
Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA	Nombre Empresa:	ARQOBRAS S.A.S
Vl. Contrato:	\$ 39.750.417	Vl. Final Contrato:	\$ 39.750.417
Fecha Inicial:	29/11/2021	Fecha Final:	29/12/2021
Plazo:	(30) Días	Cum/to	100%

Empresa o Entidad:	Municipio de Titiribí	Contrato No.	CO-003-2021
Objeto del Contrato:	Construcción de Muro de Contención en Concreto Estructural, en la Vía que Conduce a la Vereda la Peña, Zona Rural del Municipio de Titiribí Departamento de Antioquia.		
Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA	Nombre Empresa:	ARQOBRAS S.A.S
Vl. Contrato:	\$ 22.988.903	Vl. Final Contrato:	\$ 22.988.903
Fecha Inicial:	08/11/2021	Fecha Final:	23/11/2021
Plazo:	(15) Días	Cum/to	100%

Empresa o Entidad:	Municipio de Titiribí	Contrato No.	CO-001-2021
Objeto del Contrato:	Construcción de Muro de Contención en Bloque Estructural, en C.E.R. de la Vereda la Peña, Zona Rural del Municipio de Titiribí, Antioquia		
Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA	Nombre Empresa:	ARQOBRAS S.A.S
Vl. Contrato:	\$ 16.784.158	Vl. Final Contrato:	\$ 18.539.288
Fecha Inicial:	29/06/2021	Fecha Final:	14/07/2021
Plazo:	(15) Días	Cum/to	100%

Empresa o Entidad:	Municipio de Titiribí	Contrato No.	CO-010-2020
Objeto del Contrato:	Construcción Placa huella en la Vía de Acceso a la Vereda la Peña, en el sector de las chimeneas en zona rural del Municipio de Titiribí, Antioquia.		
Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA	Nombre Empresa:	ARQOBRAS S.A.S
Vl. Contrato:	\$ 109.002.386	Vl. Final Contrato:	\$ 162.972.549
Fecha Inicial:	18/04/2021	Fecha Final:	17/03/2021
Plazo:	(60) Días	Cum/to	100%

Empresa o Entidad:	Municipio de Titiribí	Contrato No.	CO-009-2020
Objeto del Contrato:	Construcción de Viviendas en sitio previo en la Vereda la Peña del Municipio de Titiribí Antioquia.		
Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA	Nombre Empresa:	ARQOBRAS S.A.S

Gustavo GUIO Rentería

Construcciones e Interventorías Civiles

VL. Contrato:	\$ 122.183.386	VL. Final Contrato:	\$ 208.756.336	SMMLV	218,46
Fecha Inicial:	18/02/2021	Fecha Final:	18/05/2021	Plazo:	(120) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Titiribí** Contrato No. **CO-013-2019**
 Objeto del Contrato: Construcción de la Cubierta Metálica de la Placa Polideportiva en la Vereda la Meseta del Municipio de Titiribí, Departamento de Antioquia.

Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA		Nombre Empresa:	ARQOBRAS S.A.S	
Vi. Contrato:	\$ 620.079.907	Vi. Final Contrato:	\$ 620.079.907	SMMLV	748,78
Fecha Inicial:	01/10/2019	Fecha Final:	31/12/2019	Plazo:	(90) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Titiribí** Contrato No. **CO-008-2019**
 Objeto del Contrato: Construcción Aula Polivalente en el Corregimiento la Albania, Municipio de Titiribí, Antioquia.

Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA		Nombre Empresa:	ARQOBRAS S.A.S	
VL. Contrato:	\$ 362.946.277	VL. Final Contrato:	\$ 423.476.404	SMMLV	522,24
Fecha Inicial:	05/08/2019	Fecha Final:	04/11/2019	Plazo:	(90) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Titiribí** Contrato No. **CO-002-2019**
 Objeto del Contrato: Construcción de Pavimento Rígido en las Vías Urbanas del Municipio de Titiribí - Departamento de Antioquia.

Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA		Nombre Empresa:		Gustavo GUIO Rentería	
Vi. Contrato:	\$ 330.000.000	Vi. Final Contrato:	\$ 330.000.000	SMMLV	398,49	
Fecha Inicial:	22/04/2019	Fecha Final:	21/07/2019	Plazo:	(90) Días	Cum/to
						100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Titiribí** Contrato No. **CO-001-2019**
 Objeto del Contrato: Construcción de Placa Huellas en la Vereda la Peña, Zona Rural del Municipio de Titiribí - Departamento de Antioquia.

Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA	Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vi. Contrato:	\$ 1.536.538.462	Vi. Final Contrato:	\$ 1.662.876.372	SMMLV	2.008,02
Fecha Inicial:	22/04/2019	Fecha Final:	29/06/2020	Plazo:	(360) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Cisneros** Contrato No. **MC-SA-002 -2019**
 Objeto del Contrato: Pavimentación en Concreto Rígido en la Vía Urbana la Paz (Sector Palermo Carrera 22 entre Calle 20 y 17) del Municipio de Cisneros - Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería	
Vi. Contrato:	\$ 230.000.000	Vi. Final Contrato:	\$ 230.000.000	SMMLV	277,74
Fecha Inicial:	21/03/2019	Fecha Final:	20/05/2019	Plazo:	(60) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Titiribí** Contrato No. **CO-002-2018**

Gustavo GUIO Rentería

Construcciones e Interventorías Civiles

Construcción de Muro en Gaviones, para Rehabilitación y Protección de la
Objeto del Contrato: Banca en la Vía Terciaria que de los Alpes conduce al Corregimiento la Meseta, Zona Rural del Municipio de Titiribí Antioquia.

Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 21.000.000	Vl. Final Contrato:	\$ 25.999.903	SMMLV	33,28	
Fecha Inicial:	18/06/2018	Fecha Final:	03/07/2018	Plazo:	(15) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de San Roque** Contrato No. **CO-002-2018**
Construcción de Cuatro (04) Kilómetros en Placa Huella en Vías Terciarias
Objeto del Contrato: en el Municipio de San Roque, en el marco del Convenio 4600007561 de 2017 suscrito con la Gobernación de Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 1.061.785.093	Vl. Final Contrato:	\$ 1.061.785.093	SMMLV	1.359,10	
Fecha Inicial:	30/04/2018	Fecha Final:	06/10/2018	Plazo:	(300) Días	Cum/to 23.44%

Empresa o Entidad: **Municipio de Titiribí** Contrato No. **CO-005-2017**
Construcción de 1.600 metros lineales de Placa Huellas en la Vía que
Objeto del Contrato: conduce del Corregimiento la Meseta a la Vereda Loma del Guamo Zona Rural del Municipio de Titiribí-Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 612.170.836	Vl. Final Contrato:	\$ 635.912.903	SMMLV	829,82	
Fecha Inicial:	25/09/2017	Fecha Final:	02/04/2018	Plazo:	(90) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de San Roque** Contrato No. **SAMC-004-2017**
Construcción de Placa Huella, Longitud 1 kilómetro en el Sector Rural del
Objeto del Contrato: Municipio de San Roque, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600006393, suscrito con la Gobernación de Antioquia-Secretaría de Infraestructura Física.

Labor desempeñada:	RESIDENTE de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 204.179.784	Vl. Final Contrato:	\$ 229.179.784	SMMLV	293,35	
Fecha Inicial:	17/06/2017	Fecha Final:	08/12/2018	Plazo:	(150) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **AMOCCIDENTE** Contrato No. **CO-008-2017**
Construcción de Pavimento Rígido de las Vías Urbanas del Municipio de
Objeto del Contrato: Gómez Plata Antioquia, Occidente.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 1.418.661.392	Vl. Final Contrato:	\$ 1.549.068.242	SMMLV	2.099,81	
Fecha Inicial:	15/06/2017	Fecha Final:	28/12/2017	Plazo:	(150) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **AMOCCIDENTE** Contrato No. **CO-006-2017**
Construcción de Gimnasios al Aire Libre y Parques Infantiles en la
Objeto del Contrato: Cabecera Municipal del Municipio de Gómez Plata Antioquia, Occidente.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA	Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería
--------------------	------------------	-----------------	-----------------------

Gustavo GUIO Rentería

Construcciones e Interventorías Civiles

Vl. Contrato:	\$ 197.311.658	Vl. Final Contrato:	\$ 197.311.658	SMMLV	267,46
Fecha Inicial:	15/06/2017	Fecha Final:	17/11/2017	Plazo:	(90) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Gómez Plata** Contrato No. **CO-013-2015**
 Construcción del Centro de Integración Ciudadana (CIC), en el Municipio de Gómez Plata - Antioquia, en el desarrollo del convenio
 Objeto del Contrato: interadministrativo No. F-445 de 2015, celebrado entre la Nación, Ministerio del Interior - fondo nacional para la seguridad y convivencia ciudadana - FONSECON y el Municipio de Gómez Plata - Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 696.000.000	Vl. Final Contrato:	\$ 896.000.000	SMMLV	1.299,57	
Fecha Inicial:	29/12/2015	Fecha Final:	12/08/2016	Plazo:	(150) Días	Cum/to
						100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Titiribí** Contrato No. **CO-012-2015**
 Construcción de placa huella en la Vereda los Micos, Municipio de Titiribí, Departamento de Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería	
Vl. Contrato:	\$ 185.185.186	Vl. Final Contrato:	\$ 185.184.456	SMMLV	287,39
Fecha Inicial:	22/08/2017	Fecha Final:	21/10/2017	Plazo:	(90) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Cisneros** Contrato No. **SP-LP-01 DE 2015**
 Construcción del Centro Integración Ciudadana-C.I.C, en el Municipio de Cisneros, Departamento de Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 692.000.000	Vl. Final Contrato:	\$ 692.000.000	SMMLV	1.073,95	
Fecha Inicial:	16/07/2015	Fecha Final:	15/10/2015	Plazo:	(90) Días	Cum/to
						100%

Empresa o Entidad: **Municipio de San Roque** Contrato No. **CO-009-2014**
 Mantenimiento y Mejoramiento de las Instituciones Educativas del Municipio de San Roque, Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	UT. CMPINGENIERIA y GGR	
Vl. Contrato:	\$ 198.814.515	Vl. Final Contrato:	\$ 263.582.712	SMMLV	293,35
Fecha Inicial:	07/05/2015	Fecha Final:	04/10/2015	Plazo:	(150) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Nariño** Contrato No. **CO-300960-022-2014**
 Mejoramiento y Adecuación de once (11) Centros Educativos Rurales del Municipio de Nariño Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería	
Vi. Contrato:	\$ 40.316.149	Vi. Final Contrato:	\$ 40.316.149	SMMLV	62,57
Fecha Inicial:	08/12/2014	Fecha Final:	25/02/2015	Plazo:	(60) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Cisneros** Contrato No. **CO-SP-0-008-2014**

Gustavo GUIO Rentería

Construcciones e Interventorías Civiles

Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de las Vías el Limón y el
Objeto del Contrato: Silencio - Sector el Trapiche en el Municipio de Cisneros en el
Departamento de Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 540.000.000	Vl. Final Contrato:	\$ 540.000.000	SMMLV	876,62	
Fecha Inicial:	24/06/2014	Fecha Final:	23/11/2014	Plazo:	(150) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Cisneros** Contrato No. **CO-SP-0-003-2014**
Objeto del Contrato: Construcción de Tramo de Alcantarillado Barrio San German Zona Urbana
del Municipio de Cisneros, Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 16.844.645	Vl. Final Contrato:	\$ 16.844.645	SMMLV	27,34	
Fecha Inicial:	05/04/2014	Fecha Final:	04/05/2014	Plazo:	(30) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Nariño** Contrato No. **CO-300960-003-2014**
Objeto del Contrato: Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de la Vía Puente Linda -
Puerto Venus, Municipio de Nariño Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería	
Vl. Contrato:	\$ 269.984.220	Vl. Final Contrato:	\$ 269.984.220	SMMLV	438,28
Fecha Inicial:	03/06/2014	Fecha Final:	01/10/2014	Plazo:	(120) Días
				Cum/to	100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Nariño** Contrato No. **CO-300960-002-2014**
Objeto del Contrato: Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de la Vía el Palmar - Santa
Rosa, Municipio de Nariño Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 449.994.015	Vl. Final Contrato:	\$ 449.994.015	SMMLV	730,50	
Fecha Inicial:	03/06/2014	Fecha Final:	02/11/2014	Plazo:	(120) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Cañasgorda** Contrato No. **CO-228 / 2013**
Objeto del Contrato: Adecuación de la Cancha de futbol del Corregimiento Juntas y de la Placa
Polideportiva Moroto del Municipio de Cañasgordas. (INDEPORTES).

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 140.661.937	Vl. Final Contrato:	\$ 140.661.937	SMMLV	228,34	
Fecha Inicial:	01/11/2013	Fecha Final:	05/02/2014	Plazo:	(90) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Departamento de Antioquia** Contrato No. **44600000951**
Objeto del Contrato: Mejoramiento de la Vía la Argentina - Nariño a través de la Construcción
de rieles en concreto en el Municipio de Nariño Oriente Antioqueño.
(GOBERNACION).

Labor desempeñada:		DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:		Gustavo GUIO Rentería	
Vl. Contrato:		\$ 77.492.191		Vl. Final Contrato:		\$ 77.492.191	
				SMMLV		131,45	
Fecha Inicial:		11/11/2013		Fecha Final:		31/12/2013	
				Plazo:		(45) Días	
				Cum/to		100%	

Gustavo GUIO Rentería

Construcciones e Interventorías Civiles

Empresa o Entidad: **Municipio de Nariño** Contrato No. **CO- 330960-013/2013**
 Objeto del Contrato: Adecuación de la Placa Polideportiva del Municipio de Nariño Antioquia. (INDEPORTES).

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 134.614.775	Vl. Final Contrato:	\$ 134.614.775	SMMLV	228,35	
Fecha Inicial:	07/11/2013	Fecha Final:	31/01/2014	Plazo:	(45) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Nariño** Contrato No. **CO- 330960-004/2013**
 Objeto del Contrato: Mantenimiento y Mejoramiento de la Vía Puerto Venus – Quebrada Negra Municipio de Nariño – Departamento de Antioquia. (INVIAS)

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 149.851.598	Vl. Final Contrato:	\$ 149.851.598	SMMLV	254,20	
Fecha Inicial:	09/09/2013	Fecha Final:	08/11/2013	Plazo:	(60) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Cisneros** Contrato No. **SP-O-006 / 2013**
 Objeto del Contrato: Construcción e Instalación de Cubierta tipo Domo en la Institución Educativa Cisneros Sede Liceo, ubicada en la zona urbana del Municipio de Cisneros Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 59.999.885	Vl. Final Contrato:	\$ 89.999.827	SMMLV	152,67	
Fecha Inicial:	28/08/2013	Fecha Final:	26/09/2013	Plazo:	(30) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de Cisneros** Contrato No. **SP-O 032 / 2013**
 Objeto del Contrato: Ejecución del tramo faltante por ejecutar de la rehabilitación de 5.3 kilómetros de la vía terciaria el Silencio en jurisdicción del Municipio de Cisneros Subregión Nordeste del Departamento de Antioquia.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 108.553.601	Vl. Final Contrato:	\$ 124.903.897	SMMLV	211,88	
Fecha Inicial:	25/01/2013	Fecha Final:	10/03/2013	Plazo:	(45) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de San Carlos** Contrato No. **CMS-572-2012**
 Objeto del Contrato: Construcción del puente colgante peatonal mular en la vereda la María del Municipio de San Carlos (Primera Etapa), en cumplimiento del presupuesto participativo priorizado por la comunidad de esta vereda.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA		Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vl. Contrato:	\$ 24.955.678	Vl. Final Contrato:	\$ 37.405.678	SMMLV	66,01	
Fecha Inicial:	10/01/2013	Fecha Final:	09/02/2013	Plazo:	(30) Días	Cum/to 100%

Empresa o Entidad: **Municipio de San Carlos** Contrato No. **CMS-615-2012**
 Objeto del Contrato: Mantenimiento y adecuación de los centros educativos rurales: Vallejuelo, Dosquebradas, la hondita, el vergel, tinajas en el Municipio de San Carlos.

Labor desempeñada:	DIRECTOR de OBRA	Nombre Empresa:	Gustavo GUIO Rentería		
Vi. Contrato:	\$ 27.134.250	Vi. Final Contrato:	\$ 27.134.250	SMMLV	42,33

Gustavo GUIO Rentería

Construcciones e Interventorías Civiles

Fecha Inicial:	10/01/2013	Fecha Final:	11/03/2013	Plazo:	(60) Días	Cum/to	100%
----------------	------------	--------------	------------	--------	-----------	--------	------

Empresa o Entidad: **Municipio de Cisneros** Contrato No. **SP-0-018-2012**

Objeto del Contrato: Reparación y Mantenimiento de Escuelas en el Municipio de Cisneros.

Labor desempeñada: **RESIDENTE de OBRA** Nombre Empresa: **Gustavo GUIO Rentería**

VI. Contrato: **\$ 10.595.160** VI. Final Contrato: **\$ 10.595.160** SMMLV 18,70

Fecha Inicial: 16/07/2012 Fecha Final: 25/08/2012 Plazo: (40) Días Cum/to 100%

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 25 días del mes de MAYO de 2022.


GUSTAVO GUIO R.
M.P. A68222007
ARQUITECTO
GUSTAVO GUIO RENTERIA
C.C. 71'367.759 de Medellín
M.P. A68222007-71.367.759

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
COLOMBIA

Arquitecto

GUIO RENTERIA
GUSTAVO

C.C. 71.367.759 de Medellín

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

MATRICULA PROFESIONAL
A68222007-71367759

FECHA DE EXPEDICION : 28/03/2007



Identificación Plástica S.A.

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la ley 435 de 1998 y el Decreto Reglamentario 932 de 1998.

01104

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71367759

GUIO RENTERIA
APELLIDOS

GUSTAVO
NOMBRES

GUSTAVO GUIO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1983

BAGADO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

08-OCT-2001 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-0100100-14098195-M-0071367759-20011214 06525 01347A 01 104497750

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO 71367759

APELLIDOS Y NOMBRES
GUIO RENTERIA
GUSTAVO


PERTENECE AL EJERCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2013	2023	2033

PROFESIÓN BACHILLER

FECHA DE EXP.: 22-AGO-2006

CDTE. DE DISTRITO



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Instrucciones Especiales

- Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
 - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
 - Ingresar a la carrera administrativa
 - Tomar posesión de cargos públicos.
 - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior
- En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

2049838

EJ ALB 123

GUSTAVO GUIO RENTERÍA



Universidad Santo Tomás

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

ACTA DE GRADO No. 319.4.2006
(Libro 3 Folio 65)

El suscrito Secretario de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga.

CERTIFICA:

Que en la ciudad de Medellín, República de Colombia, el día 25 del mes de agosto del año 2006, la Universidad Santo Tomás, en nombre de la República de Colombia y con autorización del Ministerio de Educación Nacional, según Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11 de Julio de 1966, bajo la Presidencia del R.P. DIEGO ORLANDO SERNA SALAZAR O.P., delegado por el Rector de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga R.P. CARLOS ARTURO DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P., celebró sesión solemne y pública con el Objeto de otorgar el título a los estudiantes aspirantes al Grado.

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales y los establecidos en el Reglamento General de la Universidad, confirió el Título de

ARQUITECTO

a: GUSTAVO GUIO RENTERIA
C.C. No. 71.367.759 DE MEDELLIN

El graduando emitió el Juramento de rigor por el que se comprometió a cumplir los deberes propios del ejercicio de su profesión, en conformidad con la Constitución Nacional, las Leyes de la República de Colombia y la Ética Cristiana y a mantener irrestricta lealtad a la Universidad Santo Tomás en su vida profesional. Seguidamente el señor Presidente procedió a la entrega del Diploma que le acredita para el ejercicio de su profesión de conformidad con la legislación vigente.

Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos legales correspondientes.

El Rector Seccional, P. CARLOS ARTURO DÍAZ RODRÍGUEZ, O.P.

El Secretario Seccional, Dr. JOSÉ PABLO SANTAMARÍA PATIÑO

El Decano, Arq. JUAN DAVID GÓMEZ RESTREPO

Es fiel copia tomada del original el día 25 de Agosto de 2006.

El Secretario General,


Ab. JOSÉ PABLO SANTAMARÍA PATIÑO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE
Arquitectura

ACTA DE GRADO NÚMERO 0147

El Consejo de Facultad en su sesión del día 17 de Febrero de 2009 - Acta No. 03

CONSIDERANDO QUE

Gustavo Guio Rentería

C.C. 71.367.759 de Medellín (Ant.)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 20625 consignado en el Registro No. 0147 del Libro No. 1

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Medellín a los 27 días del mes de Marzo de 2009

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad



UNIMINUTO


Corporación Universitaria Minuto de Dios

*Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución,
la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de*

*Código SNIES:
en testimonio se firma y sella este diploma*


Consejo de Fundadores


Rector General


Rector Sede


Secretario General

Personería Jurídica otorgada por
Resolución No. 10345 del 1 de Agosto de 1990,
Ministerio de Educación Nacional.
Vigilada Mineducación

República de Colombia

Folio del Libro de Registro No.
No. DP



ACTA INDIVIDUAL DE GRADO No. 057

La Suscrita Secretaria General de La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Certifica:

Que en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital; el día veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025), la **Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO**, Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, previo el juramento reglamentario, confirió el título de **Especialista en Gerencia de Proyectos** a **Gustavo Guio Renteria** con Cédula de ciudadanía No. **71367759** quien aprobó la opción de grado correspondiente y cumplió con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgó el Diploma No. **DP015057312249229** que lo acredita como tal, registrado en el Folio **312** del Libro No. **015** de Registro de Títulos expedidos por la **Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO**.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO está autorizada para conferir este título por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. El programa cuenta con Resolución de Registro Calificado según Código SNIES **110236** concedido por el Ministerio de Educación Nacional.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital; el día veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Javier Alonso Arango Pardo
Rector Sede

Linda Lucía Guarín Gutiérrez
Secretaria General

CERTIFICACIÓN LABORAL

Medellín, 22 de febrero de 2021

El suscrito **Gustavo GUIO Rentería**, identificado con cedula de ciudadanía número 71.367.759 de Medellín, ubicado en la Carrera 68 No. 80 – 83, y bajo la gravedad de juramento, *CERTIFICO* que el **Arquitecto GUSTAVO GUIO RENTERIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.367.759 y Matricula Profesional No. A68222007, ha participado, desempeñándose como Residente de Obra, en los proyectos relacionados a continuación:

Obra	Fecha		Lugar de Ejecución	Valor del Contrato	Cargo
	Desde	Hasta			
Construcción de Pavimento Rígido en las Vías Urbanas del Municipio de Titiribí – Departamento de Antioquia	22/04/2019	21/07/2019	Municipio de Titiribí	\$ 330.000.000	Residente de Obra
Pavimentación en Concreto Rígido en la Vía Urbana la Paz (Sector Palermo Carrera 22 entre Calle 20 y 17) del Municipio de Cisneros – Antioquia.	21/03/2019	20/05/2019	Municipio de Cisneros	\$ 230.000.000	Residente de Obra
Construcción de Pavimento Rígido de las Vías Urbanas del Municipio de Gómez Plata Antioquia, Occidente.	17/06/2017	08/12/2018	Municipio de Gómez Plata	\$ 1.549.068.242	Residente de Obra
Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de las Vías el Limón y el Silencio – Sector el Trapiche en el Municipio de Cisneros en el Departamento de Antioquia.	24/06/2014	23/11/2014	Municipio de Cisneros	\$ 540.000.000	Residente de Obra
Mejoramiento de la Vía la Argentina – Nariño a través de la Construcción de rieles en concreto en el Municipio de Nariño Oriente Antioqueño. (GOBERNACION).	11/11/2013	31/12/2013	Municipio de Nariño	\$ 77.492.191	Residente de Obra
Mantenimiento y Mejoramiento de la Vía Puerto Venus – Quebrada Negra Municipio de Nariño - Departamento de Antioquia. (INVIAS)	09/09/2013	08/11/2013	Municipio de Nariño	\$ 149.851.598	Residente de Obra

Cualquier información adicional con gusto será resuelta en el Celular 321 7598412.

Atentamente,



Gustavo GUIO Rentería
C.C. No. 71.367.759 de Medellín
Dirección: Carrera 68 N° 80 – 83
E-mail: argobra.interventoria@gmail.com
Teléfono: (057 4) 5042994
Ciudad: Medellín – Antioquia



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
NIT 890980781-7
PLANEACIÓN

"TITIRIBÍ, DE LA GENTE Y PARA LA GENTE"

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CCO-005 - 2017

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CCO-005 - 2017			
Contratante:	MUNICIPIO DE TITIRIBÍ NIT: 890.980.781-7			
Contratista:	GUSTAVO GUIO RENTERÍA C.C. 71.367.759			
Fecha Contrato:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
Lugar:	Zona Rural del Municipio de Titiribí Antioquia.			
Objeto:	<i>Construcción de 1600 metros lineales de placa huellas en la vía que conduce del Corregimiento la Meseta a la Vereda Loma del Guamo Zona Rural del Municipio de Titiribí-Antioquia</i>			
Valor del Contrato:	Seiscientos doce millones ciento setenta mil ochocientos treinta y seis pesos m/l. (\$ 612.170.836).			
Valor Adición:	Veintitrés millones setecientos cuarenta y dos mil sesenta y siete pesos m/l. (\$ 23.742.067).			
Valor Final del Contrato:	Seiscientos treinta y cinco millones novecientos doce mil novecientos tres pesos m/l. (\$ 635.912.903).			
Valor en SMMLV:	829,82			
Plazo de Ejecución:	Noventa (90), Días Calendario			
Fecha de Inicio:	25 de Septiembre de 2017			
Fecha de Terminación:	02 de Abril de 2018			
Calidad del Servicio:	EXCELENTE			
Clasificación del Contrato UNSPSC	30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
	30 11 19 00	30 12 17 00	31 16 20 00	70 17 18 00
	72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
	72 15 27 00	81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

Características de las actividades ejecutadas en el Contrato de Obra Pública No. CCO-005 – 2017:

La Placa-huella en concreto es un sistema estructural utilizado en las vías terciarias, con el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado para transitar y requiere un mejoramiento, en el cual se pavimentan únicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los vehículos y las vigas que las unen, la separación entre las franjas de concreto se rellena con concreto ciclópeo y dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto con el fin de proveer a la vía de un sistema de drenaje superficial (Sistema Constructivo de Placa Huella INVIAS).

Carrera 20 No.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115 Fax: 57-4- 848-26-61

Correo electrónico: planeaciónyobraspublicas@titiribi-antioquia.gov.co

Página web: <http://www.titiribi-antioquia.gov.co>

Código Postal: 055850

Síguenos en:



Municipio de Titiribí



@MTITIRIBIANT



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
NIT 890980781-7
PLANEACIÓN

"TITIRIBÍ, DE LA GENTE Y PARA LA GENTE"

Actividades ejecutadas:

CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES						ACUMULADO TOTAL	
ITEM	ITEM de PAGO	UND	CANT.	VI. UNIT (\$)	VI. TOTAL (\$)	CANT.	VI. TOTAL (\$)
1,0	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES						
1,1	Localización y replanteo	M2	6.093,32	\$ 1.794,40	\$ 10.933.853,41	5.737,80	\$ 10.295.908
2,0	CONSTRUIR PLACA HUELLAS						
2,1	Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	M3	506,00	\$ 32.799,00	\$ 16.596.294,00	573,78	\$ 18.819.410
2,2	Conformación de la subrasante	M2	6.093,32	\$ 3.252,80	\$ 19.820.351,30	5.737,80	\$ 18.663.916
2,3	Sub-base granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	M3	186,50	\$ 165.116,40	\$ 30.794.208,60	479,59	\$ 79.187.573
2,4	Excavación manual H= 0,10 m y 0,20 m para ríostros y dentellados (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	M3	38,12	\$ 41.270,60	\$ 1.573.235,27	67,50	\$ 2.785.766
2,5	Concreto de 210 kg/cm ² (3.000 psi) espesor 0,15 m - Placas	M3	387,81	\$ 238.519,00	\$ 92.500.053,39	416,25	\$ 99.283.534
2,6	Concreto ciclópeo espesor 0,15 m	M3	240,00	\$ 216.244,00	\$ 51.898.560,00	222,90	\$ 48.200.788
2,7	Concreto de 210 kg/cm ² (3.000 psi) para vigas y viguetas de ríostros	M3	37,52	\$ 225.418,00	\$ 8.457.683,36	53,06	\$ 11.959.552
2,8	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm ² (60.000 psi) para placas, ríostros	KG	22.292,37	\$ 4.845,70	\$ 108.022.137,31	21.593,14	\$ 104.633.878
2,9	Concreto de 210 kg/cm ² (3.000 psi) cuneta dimensiones 0,98 m x 0,45 m y 0,15 m de altura	M3	248,00	\$ 267.178,00	\$ 66.260.144,00	212,22	\$ 56.700.515
2,10	Concreto de 210 kg/cm ² (3.000 psi) bordillo dimensiones 0,98 m x 0,15 m y 0,15 m de altura	M3	72,00	\$ 79.960,50	\$ 5.757.156,00	70,74	\$ 5.656.406
3,0	CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJES						
3,1	Excavación manual 1,50 m * 1,50 m * 2,75 m.	M3	61,88	\$45.976,00	\$ 2.844.994,88	0,00	\$ 0
3,2	Concreto de baja resistencia 140 kg/cm ² (2.000 psi) para cajas de recolección	M3	2,63	\$215.194,00	\$ 565.960,22	0,00	\$ 0
3,3	Concreto para caja	M3	38,41	\$274.507,50	\$ 10.543.833,08	0,00	\$ 0
3,4	Acero figurado de refuerzo de 4200 kg/cm ² (60.000 psi) para caja	KG	3.190,40	\$4.491,30	\$ 14.329.043,52	0,00	\$ 0
4,0	CONSTRUIR OBRAS DE DRENAJE CON TUBERIA Y CABEZALES						
4,1	Excavación manual 3,5 m * 2,1 m * 1,6 m para cabezales	M3	123,48	\$41.782,00	\$ 5.159.241,36	0,00	\$ 0
4,2	Concreto resistencia 140 kg/cm ² (1.500 psi) para solados en muros y cabezales	M3	5,14	\$212.436,00	\$ 1.091.921,04	0,00	\$ 0
4,3	Concreto para estructura muros cabezales resistencia de 210 kg/cm ² (3.000 psi)	M3	36,01	\$282.977,50	\$ 10.190.019,78	0,00	\$ 0
4,4	Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm ² (60.000 psi) para cabezal	KG	1.100,40	\$4.446,30	\$ 4.892.708,52	0,00	\$ 0
4,5	Tubería de diámetro (24" = 0,6 m) una por cada 200 m para alcantarillas	M	7,00	\$2.385.795,00	\$ 16.700.565,00	0,00	\$ 0
	OBRA EXTRA						
O.E.1	Excavación manual para Cárcamo Transversal	M3	20,30	\$45.976,00		12,38	\$ 568.953
O.E.2	Construcción de cárcamo transversal para recolección de agua lluvias	UND	18,00	\$816.840,00		11,00	\$ 8.985.240
O.E.3	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm ² (60.000 psi) para cárcamo	KG	267,96	\$4.845,70		267,96	\$ 1.298.454
O.E.4	Malla de refuerzo 40ksi para cunetas	KG	2.144,28	\$7.630,00		2.122,20	\$ 16.192.386
O.E.5	Roceria, Limpieza y Descapote	M2	84,00	\$7.250,90		70,00	\$ 507.563
O.E.6	Excavación mecánica en material común de 2m a 4m (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	M3	72,00	\$36.610,00		42,00	\$ 1.537.620
O.E.7	Gaviones	M3	84,00	\$174.198,00		68,00	\$ 11.845.464
O.E.8	Limpieza	M2	84,00	\$5.936,40		64,63	\$ 383.648
				VALOR COSTO DIRECTO	\$ 478.931.964		\$ 497.506.574
				A.I.U.	27,82%		\$ 138.406.329
				TOTAL COSTO DE OBRAS	\$ 612.170.836		\$ 635.912.903

Carrera 20 No.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115 Fax: 57-4- 848-26-61

Correo electrónico: planeacionyobraspublicas@titiribi-antioquia.gov.co

Página web: <http://www.titiribi-antioquia.gov.co>

Código Postal: 055850

Síguenos en: Municipio de Titiribí @MTITIRIBIANT



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
NIT 890980781-7
PLANEACIÓN

"TITIRIBÍ, DE LA GENTE Y PARA LA GENTE"


DESCRIPCION	L (M)	A (M)	CANTIDAD (M2)
Concreto Hidráulico para Vías y Carreteras	1.624,00	4,50	7.308,00
Área de Obra	1.624,00	4,50	7.308,00

Contratista de Obra: **GUSTAVO GUIO RENTERIA**

El objeto del contrato se recibió a satisfacción por parte de esta administración, de acuerdo a actas parciales y final de recibo.

Este certificado se realiza a solicitud directa del interesado a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año 2018.

Cordialmente,


SANTIAGO ANDRÉS OCHOA MARÍN
Alcalde
Municipio de Titiribí (Antioquia)



Carrera 20 No.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115 Fax: 57-4- 848-26-61

Correo electrónico: planeaciónyobraspublicas@titiribi-antioquia.gov.co

Página web: <http://www.titiribi-antioquia.gov.co>

Código Postal: 055850

Síguenos en:



Municipio de Titiribí



@MTITIRIBIANT



MUNICIPIO DE SAN
ROQUE
NIT: 890980850-7

CERTIFICADO

Código:

Código:

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA 002-2018

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 - 2018			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN ROQUE. NIT. 890.980.850-7			
Contratista:	GUSTAVO GUIO RENTERÍA C.C. 71.367.759			
Fecha Contrato:	17 DE MARZO DE 2018			
Lugar:	Zona Rural del Municipio de San Roque Antioquia.			
Objeto:	<i>Construcción de Cuatro (4) kilómetros en Placa Huella en Vías Terciarias en el Municipio de San Roque, en el marco del Convenio 4600007561 de 2017 suscrito con la Gobernación de Antioquia.</i>			
Valor del Contrato:	Mil ciento sesenta y un millones setecientos ochenta y cinco mil noventa y tres pesos m.l (\$ 1.061.785.093), en esta suma va inmersa los valores, los impuestos de ley como las contribuciones municipales			
Valor en SMMLV:	1.359,09			
Plazo de Ejecución:	Diez (10) Meses			
Fecha de Inicio:	30 de Abril de 2018			
Fecha de Terminación:	06 de Octubre de 2018			
Calidad del Servicio:	EXCELENTE			
Clasificación del Contrato UNSPSC	30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
	30 11 19 00	30 12 17 00	31 16 20 00	70 17 18 00
	72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
	72 15 27 00	81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

Características de las actividades ejecutadas en el Contrato de Obra Pública No. 002 – 2018:

La Placa-huella en concreto es un sistema estructural utilizado en las vías terciarias, con el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado para transitar y requiere un mejoramiento. en el cual se pavimentan únicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los vehículos y las vigas que las unen, la separación entre las franjas de concreto se rellena con concreto ciclópeo y dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto con el fin de proveer a la vía de un sistema de drenaje superficial (Sistema Constructivo de Placa Huella INVIAS).

"SAN ROQUE CON FUTURO POR EL VALOR DE LA PALABRA"
Freddy Osvaldo Rodríguez Henao – Alcalde 2016 - 2019



**MUNICIPIO DE SAN
ROQUE**
NIT: 890980850-7

CERTIFICADO

Código:

Código:

Página 2 de 2

DESCRIPCION	L (M)	A (M)	CANTIDAD (M2)
Concreto Hidráulico para Vías y Carreteras	3.100,00	4,50	13.950,00
Área de Obra	3.100,00	4,50	13.950,00

Contratista de Obra: **GUSTAVO GUIO RENTERIA**

El objeto del contrato se recibió a satisfacción por parte de esta administración, de acuerdo a actas parciales y final de recibo.

Este certificado se realiza a solicitud directa del interesado a los veintiuno (21) días del mes de febrero del año 2019.

Atentamente,

CARLOS MAURICIO LÓPEZ CASTAÑO
Secretario de Planeación
Municipio de San Roque

"SAN ROQUE CON FUTURO POR EL VALOR DE LA PALABRA"
Freddy Osvaldo Rodríguez Henao – Alcalde 2016 - 2019

Carrera 20 N° 20-59 Palacio Municipal Conmutador 8 65 67 55 Fax Ext. 102
E-mail alcaldia@sanroque-antioquia.gov.co

 <p>MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT: 890980850-7</p>	<h1>CERTIFICADO</h1>	Código:
		Código:
		Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA SAMC 004-2017

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC 004-2017			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN ROQUE. NIT. 890.980.850-7			
Contratista:	GUSTAVO GUIO RENTERÍA C.C. 71.367.759			
Fecha Contrato:	07 DE JUNIO DE 2017			
Lugar:	Zona Rural del Municipio de San Roque Antioquia.			
Objeto:	<i>Construcción de Placa huella, Longitud 1km, en el Sector Rural del Municipio de San Roque, en el marco del Convenio Interadministrativo 4600006393 suscrito con la Gobernación de Antioquia-Secretaría de Infraestructura Física.</i>			
Valor del Contrato:	Doscientos cuatro millones ciento setenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos m.l. (\$ 204.179.784)			
Valor Adición:	Veinticinco millones de pesos m.l. (\$ 25.000.000)			
Valor Final del Contrato:	Doscientos veintinueve millones ciento setenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos m.l. (\$ 229.179.784)			
Valor en SMMLV:	293,35			
Plazo de Ejecución:	Cinco (5) Meses			
Fecha de Inicio:	17 de Junio de 2017			
Fecha de Terminación:	08 de Diciembre de 2018			
Calidad del Servicio:	EXCELENTE			
Clasificación del Contrato UNSPSC	30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
	30 11 19 00	30 12 17 00	31 16 20 00	70 17 18 00
	72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
	72 15 27 00	81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

Características de las actividades ejecutadas en el Contrato de Obra Pública No. SAMC 004-2017:

La Placa-huella en concreto es un sistema estructural utilizado en las vías terciarias, con el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado para transitar y requiere un mejoramiento. en el cual se pavimentan únicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los vehículos y las vigas que las unen, la separación entre las

"SAN ROQUE CON FUTURO POR EL VALOR DE LA PALABRA"
Freddy Osvaldo Rodríguez Henao – Alcalde 2016 - 2019

Carrera 20 N° 20-59 Palacio Municipal Conmutador 8 65 67 55 Fax Ext. 102

E-mail alcaldia@sanroque-antioquia.gov.co



**MUNICIPIO DE SAN
ROQUE**
NIT: 890980850-7

CERTIFICADO

Código:

Código:

Página 2 de 2

franjas de concreto se rellena con concreto ciclópeo y dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto con el fin de proveer a la vía de un sistema de drenaje superficial (Sistema Constructivo de Placa Huella INVIAS).

DESCRIPCION	L (M)	A (M)	CANTIDAD (M2)
Concreto Hidráulico para Vías y Carreteras	1.000,00	4,50	4.500,00
Área de Obra	1.000,00	4,50	4.500,00

Contratista de Obra: **GUSTAVO GUIO RENTERIA**

El objeto del contrato se recibió a satisfacción por parte de esta administración, de acuerdo a actas parciales y final de recibo.

Este certificado se realiza a solicitud directa del interesado a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2018.

Atentamente,

CARLOS MAURICIO LÓPEZ CASTAÑO

Secretario de Planeación
Municipio de San Roque

"SAN ROQUE CON FUTURO POR EL VALOR DE LA PALABRA"
Freddy Osvaldo Rodríguez Henao – Alcalde 2016 - 2019

Carrera 20 N° 20-59 Palacio Municipal Conmutador 8 65 67 55 Fax Ext. 102

E-mail alcaldia@sanroque-antioquia.gov.co



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
NIT 890980781-7
PLANEACIÓN

"TITIRIBÍ, DE LA GENTE Y PARA LA GENTE"

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CCO-012 - 2015

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CCO-012 - 2015			
Contratante:	MUNICIPIO DE TITIRIBÍ NIT: 890.980.781-7			
Contratista:	GUSTAVO GUIO RENTERÍA C.C. 71.367.759			
Fecha Contrato:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2015			
Lugar:	Zona Rural del Municipio de Titiribí Antioquia.			
Objeto:	<i>Construcción de placa huella en la Vereda los Micos, Municipio de Titiribí, Departamento de Antioquia.</i>			
Valor del Contrato:	Ciento ochenta y cinco millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/l. (\$ 185.184.456).			
Plazo de Ejecución:	Noventa (90), Días Calendario			
Fecha de Inicio:	22 de Agosto de 2017			
Fecha de Terminación:	21 de Octubre de 2017			
Calidad del Servicio:	EXCELENTE			
Clasificación del Contrato UNSPSC	70 11 15 00	70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
	72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
	72 14 15 00	72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 32 00
	77 10 15 00	81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

Contratista de Obra: **ARQUITECTO - GUSTAVO GUIO RENTERIA**

El objeto del contrato se recibió a satisfacción por parte de esta administración, de acuerdo a actas parciales y final de recibo.

Este certificado se realiza a solicitud directa del interesado a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año 2017.

Cordialmente,


SANTIAGO ANDRES OCHOA MARÍN

Alcalde

Municipio de Titiribí (Antioquia)



Carrera 20 No.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115Fax: 57-4- 848-26-61

Correo electrónico: planeacionyobraspublicas@titiribi-antioquia.gov.co

Página web: <http://www.titiribi-antioquia.gov.co>

Código Postal: 055850



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
NIT 890980781-7
PLANEACIÓN

"TITIRIBÍ, DE LA GENTE Y PARA LA GENTE"

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO-002-2018

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO-002-2018			
Contratante:	MUNICIPIO DE TITIRIBÍ NIT: 890.980.781-7			
Contratista:	GUSTAVO GUIO RENTERÍA C.C. 71.367.759			
Fecha Contrato:	29 DE MAYO DE 2018			
Lugar:	Zona Rural del Municipio de Titiribí Antioquia.			
Objeto:	<i>Construcción de Muro en Gaviones, para Rehabilitación y Protección de la Banca en la Vía Terciaria que de los Alpes conduce al Corregimiento la Meseta, Zona Rural del Municipio de Titiribí Antioquia.</i>			
Valor Final del Contrato:	Veinticinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos tres pesos m/l. (\$ 25.999.903).			
Plazo de Ejecución:	Quince (15), Días Calendario			
Fecha de Inicio:	18 de Junio de 2018			
Fecha de Terminación:	03 de Julio de 2018			
Calidad del Servicio:	EXCELENTE			
Clasificación del Contrato UNSPSC	30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
	30 11 19 00	30 12 17 00	31 16 20 00	70 17 18 00
	72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
	72 15 27 00	81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

Contratista de Obra: **ARQUITECTO - GUSTAVO GUIO RENTERIA**

El objeto del contrato se recibió a satisfacción por parte de esta administración, de acuerdo a actas parciales y final de recibo.

Este certificado se realiza a solicitud directa del interesado a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año 2019.

Cordialmente,


SANTIAGO ANDRÉS OCHOA MARÍN

Alcalde

Municipio de Titiribí (Antioquia)



Carrera 20 No.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115 Fax: 57-4- 848-26-61

Correo electrónico: planeaciónyobraspublicas@titiribi-antioquia.gov.co

Página web: <http://www.titiribi-antioquia.gov.co>

Código Postal: 055850

	<p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p>	Código:
		Versión:
		Fecha: Página 1 de 1

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA No. CO-008-2017


Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. CO-008-2017			
Contratante:	AMOCCIDENTE NIT: 900.796.602-4			
Contratista:	GUSTAVO GUIO RENTERÍA C.C. 71.367.759			
Fecha Contrato:	07 de Junio de 2017			
Lugar:	Zona Urbana del Municipio de Gómez Plata Antioquia.			
Objeto:	<i>Construcción de Pavimento Rígido de las Vías Urbanas del Municipio de Gómez Plata Antioquia, Occidente.</i>			
Valor del Contrato:	Mil cuatrocientos dieciocho millones seiscientos sesenta y un mil trescientos noventa y dos pesos m/l. (\$ 1.418.661.392).			
Valor Adición:	Ciento treinta millones cuatrocientos seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos m/l. (\$ 130.406.849)			
Valor Final del Contrato:	Mil quinientos cuarenta y nueve millones sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos m/l. (\$ 1.549.068.241)			
Plazo de Ejecución Inicial:	Ciento Cincuenta (150), Días Calendario			
Fecha de Inicio:	15 de Junio de 2017			
Fecha de Terminación:	28 de Diciembre de 2017			
Calidad del Servicio:	EXCELENTE			
Clasificación del Contrato UNSPSC	30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
	30 11 19 00	30 12 17 00	31 16 20 00	70 17 18 00
	72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
	72 15 27 00	81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

Contratista de Obra: **Arq. GUSTAVO GUIO RENTERIA**

El objeto del contrato se recibió a satisfacción por parte de esta administración, de acuerdo a actas parciales y final de recibo.

Este certificado se realiza a solicitud directa del interesado a los Trece (13) días del mes de agosto del año 2018

Cordialmente,


LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
 Director Ejecutivo

Carrera 55 No. 40A - 20 Oficina 805
 Tel: 2624280
 Correo: proyecto@amoccidente.gov.co
 Medellín – Colombia
 NIT: 900 796 602-4



MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA
Secretaría de Planeación
NIT: 890.982.566 – 9

MODELO No. 6

**PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR LA ENTIDAD O TERCERO
CONTRATANTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPOONENTE Folio 1 de 1**

MUNICIPIO DE NARIÑO, Identificado con NIT: 890.982.566-9

CERTIFICA:

Que GUSTAVO GUIO RENTERIA, identificado con cedula No.71.367.759, en calidad de contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a continuación:

- a) Número o identificación del **Contrato de Obra Pública No. 330960-003-2014**
- b) Objeto contractual (resumen): **Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de la Vía Puente Linda – Puerto Venus, Municipio de Nariño Antioquia.**
- c) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato **438,28**
- d) Fecha de inicio: 03/06/2014
- e) Fecha de Terminación: 01/10/2014

Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:

SEGMENTO	
7	0
7	0
7	2
7	2
7	2
7	2
7	7
9	2

FAMILIA	
1	1
1	7
1	0
1	4
1	4
1	5
1	0
1	1

CLASE	
1	5
1	8
2	9
1	0
1	5
2	5
1	5
1	5

SEGMENTO	
7	0
7	2
7	2
7	2
7	2
7	2
8	1
9	5

FAMILIA	
1	1
1	0
1	0
1	4
1	5
1	5
1	0
1	1

CLASE	
1	7
1	5
3	3
1	1
1	9
3	2
1	5
1	6

La presente se expide en el municipio de Nariño, a los 16 días del mes de Enero del año 2015

Cordialmente,

ABELARDO ANTONIO ARRAUT BUSTAMANTE
Alcalde Municipal

NORMATIVIDAD: Art. 9º Num 1 Lit. b) y Num 2 Lit. e.; Num. 1.2.2.1.1. Lit. b) Número 1 Circular Externa 02 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

"POR UN CAMBIO CON IGUALDAD"

Tels: (4) 868 01 79-868 01 13-868 00 76- telefax: 868 00 77 – Calle 10 No.13-17 (Plaza Principal) – Nariño – Antioquia

www.narino-antioquia.gov.co - Email: gobierno@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA
Secretaría de Planeación
NIT: 890.982.566 – 9

MODELO No. 6

**PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR LA ENTIDAD O TERCERO
CONTRATANTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPOONENTE Folio 1 de 1**

MUNICIPIO DE NARIÑO, Identificado con NIT: 890.982.566-9

CERTIFICA:

Que GUSTAVO GUIO RENTERIA, identificado con cedula No.71.367.759, en calidad de contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a continuación:

- a) Número o identificación del **Contrato de Obra Pública No. 330960-002-2014**
- b) Objeto contractual (resumen): **Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de la Vía el Palmar - Santa Rosa, Municipio de Nariño Antioquia.**
- c) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato **730,50**
- d) Fecha de inicio: 03/06/2014
- e) Fecha de Terminación: 01/10/2014

Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:

SEGMENTO	
7	0
7	0
7	2
7	2
7	2
7	2
7	7
9	5

FAMILIA	
1	1
1	7
1	0
1	4
1	4
1	5
1	0
1	1

CLASE	
1	5
1	8
2	9
1	0
1	5
2	5
1	5
1	5

SEGMENTO	
7	0
7	2
7	2
7	2
7	2
7	2
8	1
9	5

FAMILIA	
1	1
1	0
1	0
1	4
1	5
1	5
1	0
1	1

CLASE	
1	7
1	5
3	3
1	1
1	9
3	2
1	5
1	6

La presente se expide en el municipio de Nariño, a los 16 días del mes de Enero del año 2015

Cordialmente,

ABELARDO ANTONIO ARRAUT BUSTAMANTE
Alcalde Municipal

NORMATIVIDAD: Art. 9º Num 1 Lit. b) y Num 2 Lit. e.; Num. 1.2.2.1.1. Lit. b) Número 1 Circular Externa 02 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

"POR UN CAMBIO CON IGUALDAD"

Tels: (4) 868 01 79-868 01 13-868 00 76- telefax: 868 00 77 - Calle 10 No.13-17 (Plaza Principal) - Nariño - Antioquia
www.narino-antioquia.gov.co - Email: gobierno@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA
Secretaría de Planeación
NIT: 890.982.566 – 9

MODELO No. 6

**PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR LA ENTIDAD O TERCERO
CONTRATANTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPOONENTE Folio 1 de 1**

MUNICIPIO DE NARIÑO, Identificado con NIT: 890.982.566-9

CERTIFICA:

Que GUSTAVO GUIO RENTERIA, identificado con cedula No.71.367.759, en calidad de contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a continuación:

- a) Número o identificación del **Contrato de Obra Pública No. 330960-004-2013**
- b) Objeto contractual (resumen): **Mantenimiento y Mejoramiento de la Vía Puerto Venus – Quebrada Negra Municipio de Nariño - Departamento de Antioquia. (INVIAS)**
- c) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato **254,20**
- d) Fecha de inicio: 02/07/2013
- e) Fecha de Terminación: 01/09/2013

Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:

SEGMENTO		FAMILIA		CLASE		SEGMENTO		FAMILIA		CLASE	
7	2	1	4	1	0	9	5	1	1	1	5
9	5	1	1	1	6						

La presente se expide en el municipio de Nariño, a los 16 días del mes de Enero del año 2015

Cordialmente,


ABELARDO ANTONIO ARRAUT BUSTAMANTE
Alcalde Municipal

NORMATIVIDAD: Art. 9º Num 1 Lit. b) y Num 2 Lit. e.; Num. 1.2.2.1.1. Lit. b) Número 1 Circular Externa 02 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

"POR UN CAMBIO CON IGUALDAD"

Tels: (4) 868 01 79-868 01 13-868 00 76- telefax: 868 00 77 - Calle 10 No.13-17 (Plaza Principal) - Nariño - Antioquia

www.narino-antioquia.gov.co - Email: gobierno@narino-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE CISNEROS

Alcaldía Municipal

MODELO No. 6

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS MODELO DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDO POR LA ENTIDAD O TERCERO
CONTRATANTE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPOONENTE Folio 1 de 1

MUNICIPIO DE CISNEROS, Identificado con NIT: 890.910.913-3

CERTIFICA:

Que GUSTAVO GUIO RENTERIA, identificado con cedula No.71.367.759, en calidad de contratista, ejecutó sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se relacionan a continuación:

- a) Número o identificación del Contrato de Obra Pública No. SP-0-008 DE 2014
- b) Objeto contractual (resumen): *Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de las Vías el Limón y el Silencio – Sector el Trapiche en el Municipio de Cisneros en el Departamento de Antioquia. Según convenio interadministrativo No. 2429/2013. Suscrito entre el INVIAS y el Municipio de Cisneros Departamento de Antioquia.*
- c) Valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del contrato: **876.62**
- d) Fecha de inicio: **24/06/2014**
- e) Fecha de Terminación: **23/10/2014**

Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:

SEGMENTO		FAMILIA		CLASE		SEGMENTO		FAMILIA		CLASE	
7	0	1	1	1	5	7	0	1	1	1	7
7	0	1	7	1	8	7	2	1	0	1	5
7	2	1	0	2	9	7	2	1	0	3	3
7	2	1	4	1	0	7	2	1	4	1	1
7	2	1	4	1	5	7	2	1	5	1	9
7	2	1	5	2	5	7	2	1	5	3	2
7	7	1	0	1	5	8	1	1	0	1	5
9	5	1	1	1	5	9	5	1	1	1	6

La presente se expide en el municipio de Cisneros, a los 26 días del mes de Noviembre del año 2015

Cordialmente,



NELLY QUINTERO PIEDRAHÍTA
Alcaldesa Municipal

NORMATIVIDAD: Art. 9º Num 1 Lit. b) y Num 2 Lit. e.; Num. 1.2.2.1.1. Lit. b) Número 1 Circular Externa 02 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Renovación Cisneros

Nit: 890910913-3

Cra: 20 No. 20-37, Tel: 863 15 67, Fax: 863 14 30, Cel : 3122614110
www.cisneros-antioquia.gov.co, E-mail: alcaldía@cisneros-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE SAN
ROQUE
NIT: 890980850-7

CERTIFICADO

Código:

Código:

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA 002-2018

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 - 2018			
Contratante:	MUNICIPIO DE SAN ROQUE. NIT. 890.980.850-7			
Contratista:	GUSTAVO GUIO RENTERÍA C.C. 71.367.759			
Fecha Contrato:	17 DE MARZO DE 2018			
Lugar:	Zona Rural del Municipio de San Roque Antioquia.			
Objeto:	<i>Construcción de Cuatro (4) kilómetros en Placa Huella en Vías Terciarias en el Municipio de San Roque, en el marco del Convenio 4600007561 de 2017 suscrito con la Gobernación de Antioquia.</i>			
Valor del Contrato:	Mil ciento sesenta y un millones setecientos ochenta y cinco mil noventa y tres pesos m.l (\$ 1.061.785.093), en esta suma va inmersa los valores, los impuestos de ley como las contribuciones municipales			
Valor en SMMLV:	1.359,09			
Plazo de Ejecución:	Diez (10) Meses			
Fecha de Inicio:	30 de Abril de 2018			
Fecha de Terminación:	06 de Octubre de 2018			
Calidad del Servicio:	EXCELENTE			
Clasificación del Contrato UNSPSC	30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
	30 11 19 00	30 12 17 00	31 16 20 00	70 17 18 00
	72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
	72 15 27 00	81 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00

Características de las actividades ejecutadas en el Contrato de Obra Pública No. 002 – 2018:

La Placa-huella en concreto es un sistema estructural utilizado en las vías terciarias, con el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado para transitar y requiere un mejoramiento. en el cual se pavimentan únicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los vehículos y las vigas que las unen, la separación entre las franjas de concreto se rellena con concreto ciclópeo y dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto con el fin de proveer a la vía de un sistema de drenaje superficial (Sistema Constructivo de Placa Huella INVIAS).

"SAN ROQUE CON FUTURO POR EL VALOR DE LA PALABRA"
Freddy Osvaldo Rodríguez Henao – Alcalde 2016 - 2019



**MUNICIPIO DE SAN
ROQUE**
NIT: 890980850-7

CERTIFICADO

Código:

Código:

Página 2 de 2

DESCRIPCION	L (M)	A (M)	CANTIDAD (M2)
Concreto Hidráulico para Vías y Carreteras	3.100,00	4,50	13.950,00
Área de Obra	3.100,00	4,50	13.950,00

Contratista de Obra: **GUSTAVO GUIO RENTERIA**

El objeto del contrato se recibió a satisfacción por parte de esta administración, de acuerdo a actas parciales y final de recibo.

Este certificado se realiza a solicitud directa del interesado a los veintiuno (21) días del mes de febrero del año 2019.

Atentamente,

CARLOS MAURICIO LÓPEZ CASTAÑO
Secretario de Planeación
Municipio de San Roque

"SAN ROQUE CON FUTURO POR EL VALOR DE LA PALABRA"
Freddy Osvaldo Rodríguez Henao – Alcalde 2016 - 2019

Carrera 20 N° 20-59 Palacio Municipal Conmutador 8 65 67 55 Fax Ext. 102
E-mail alcaldia@sanroque-antioquia.gov.co



E754983

CERTIFICA

Que el Arquitecto GUSTAVO GUIO RENTERIA con cédula de ciudadanía No. 71367759 de Medellín, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A68222007-71367759, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 22 del 28 de Marzo de 2007 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de Mayo de 2025.



ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web

[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]

y digite el siguiente código de verificación 65Xry8Q

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

info@cpnaa.gov.co

www.cpnaa.gov.co

PROPUESTA ECONOMICA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (VEREDEA LA SONADORA), (VEREDA LA SIERRA), (VERED LE JAVON), (VEREDA EL CINCO) Y (VEREDA EL CASCAJO)					
PROPONENTE: ARQOBRAS SAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Levantamiento topográfico: Se deberá realizar un levantamiento topográfico del predio, que comprenda Amarre Horizontal y Vertical, en el cual se identifique los linderos del inmueble, las áreas de intervención. Debe incluir, planos topográficos, amarre geodésico, elementos complementarios, perfiles del terreno, carteras, alineamiento y vías obligadas (cartera de hilos) Información del lote, ubicación de elementos fijos y destacables dentro del terreno, paramentos y vías existentes. Aplica a intervenciones de demolición, ampliación y/o construcción nueva.	escuela	5,00	\$ 1.058.017	\$ 5.290.085
2	Vulnerabilidad Sísmica: Según sea el caso, ampliación, reposición de plantas físicas educativas, se deberá presentar un estudio de vulnerabilidad sísmica de la edificación a conservar o intervenir y/o en algunos proyectos de mejoramiento y/o mantenimientos de plantas físicas educativas podrán presentar una certificación de la capacidad de la estructura existente elaborada por un ingeniero civil, geólogo o especialista en el tema, previa autorización del personal técnico del equipo de Infraestructura de la Secretaría de Educación, de ser necesario presentar la vulnerabilidad sísmica esta debe contener mediciones in situ de las calidades de los concretos y acero de los elementos estructurales, elaboración de ensayos de extracción de núcleos y falla de los mismos para evaluar resistencia de concretos, Elaboración de ensayos de ultrasonido y comparación de los mismos con base en núcleos extraídos para evaluar resistencia de concretos en obra, la realización de apiques para determinar las características de las fundaciones, investigar planos o estudios actuales sobre cada edificación que permitan tener un conocimiento más detallado de ellas; obtenida toda la información de campo, se procederá a la realización de los modelos que mejor representen cada edificación de tal forma que se pueda determinar los diferentes índices que permitan definir la vulnerabilidad de la estructura, lo anterior deberá estar firmados por el profesional responsable y el cual debe anexar la fotocopia de la matrícula profesional.	m2	1377,47	\$ 50.624	\$ 69.733.041
3	Levantamiento Arquitectónico: Se deberá realizar un levantamiento que comprende elaboración de los planos que contengan, localización, plantas arquitectónicas, fachadas, planta de techos, secciones, cuadro de aéreas con área construida y área libre de la edificación existente y un plano donde se señalen las áreas de intervención, bien sea para mejoramiento, mantenimiento, demolición, reposición, ampliación y/o construcción.	ESCUELA	5,00	\$ 3.742.793	\$ 18.713.965
4	Norma Técnica Colombiana para redes de energía y telecomunicaciones. Comprende el diseño de instalaciones eléctricas, telefónicas y las rutas para las salas de cómputo que se vayan a instalar. Comprende todo el proyecto inclusive revisión y rediseño de lo existente. Debe incluir cuadro de cargas, normas y convenciones, diseño de acometidas y cálculo, memorias de diseño, regulación de voltaje, proyecto de redes, transformador de ser necesario, proyecto de acometida telefónica, red de cableado de datos para salas de informática o tecnología. Incluye apantallamiento de la edificación según norma ICONTEC 4572. Se deben incluir detalles, especificaciones, memorias de cálculo, tablero de distribución de energía, convenciones, diagrama unifilar, notas, código de colores, niveles de iluminación y especificaciones, debe cumplir los requerimientos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Los planos deben estar firmados por el Ingeniero Eléctrico responsable y se debe adjuntar la fotocopia de la matrícula profesional. Se debe especificar diseños y mostrar redes desde el lugar de conexión hasta el establecimiento.	ESCEULA	5,00	\$ 2.810.220	\$ 14.051.100
5	Presupuesto Detallado de la Obra: Se debe realizar un presupuesto de obra detallado, incluir especificaciones detalladas por cada ítem donde se exponga si el valor de la actividad incluye suministros, transportes, cortes, preparaciones, instalaciones, materiales especiales todo lo que sea necesario para la correcta ejecución y funcionamiento del elemento a construir o instalar. El presupuesto debe estar subtotalizado por capítulos, incluir el A.U. Se debe anexar un formato donde se justifique el valor de la administración calculada incluidos los impuestos a cancelar	ECUEL A	5	\$ 2.664.762	\$ 13.323.810
SUBTOTAL DEL PROYECTO DE DISEÑO					\$ 121.112.001
A.U. 31,07%					\$ 37.625.495
IVA (19%)					\$ 23.011.280
TOTAL DEL PROYECTO DE DISEÑO					\$ 181.748.776

MILENA GUIO RENTERIA

DORIS MILENA GUIO RENTERIA
R. L ARQOBRAS SAS
CELULAR: 321 7598412
DIRECCION Carrera 68 80-83
CORREO arqobras.interventoria@gmail.com

