
 

 

SUBCONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O LABOR DETERMINADA 

No. 005 de 2026 | Proyecto: Reposición de la red de alcantarillado sanitario del casco ur-
bano de Valparaíso, Caquetá 

 

Empleador 

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S. | NIT 

901.187.919-4 | Representante legal: EDUARDO SALGUERO 

RIVEROS | C.C. 1.110.460.707 | Domicilio: Morelia, Caquetá | 

Dirección: CL 13 4A-24 BRR EL PORVENIR 

Trabajador JULIO ERNESTO LOZANO BERNAL | C.C. 79.382.648 

Cargo Director de Obra 

Proyecto princi-

pal 

Contrato de obra No. 001 de 2026 con el Municipio de Valpa-

raíso, Caquetá. 

Objeto del pro-

yecto 

Reposición de la red de alcantarillado sanitario de la Carrera 8 

entre Calle 8 y Calle 4 del casco urbano del Municipio de Valpa-

raíso, Caquetá. 

Duración 

Desde el 14 de abril de 2026 hasta el 13 de junio de 2026, o 

hasta la terminación de la obra o labor contratada, lo que ocurra 

primero. 

Jornada parcial 

20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes conforme a 

la programación de la obra, sin exceder el límite pactado por es-

crito. 

Las partes dejan constancia de que este contrato sustituye, hacia el futuro, cualquier rela-

ción civil o comercial previa asociada al mismo objeto, sin perjuicio de las liquidaciones y 

cierres que correspondan por separado. 

CLÁUSULA 1. NATURALEZA DEL CONTRATO. El presente contrato es de naturaleza 
laboral, por obra o labor determinada. La vinculación se celebra bajo subordinación, con 
dirección, coordinación y control del empleador, para la ejecución de la labor específica 
descrita en este instrumento. 

CLÁUSULA 2. OBJETO. EL TRABAJADOR se obliga a prestar personalmente sus servi-
cios para el cargo de Director de Obra dentro del proyecto de reposición de la red de alcan-
tarillado sanitario de la Carrera 8 entre Calle 8 y Calle 4 del casco urbano del Municipio de 
Valparaíso, Caquetá. 

CLÁUSULA 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Dirigir técnicamente la obra y coordinar su ejecución. 



 

 

2. Verificar que los frentes de trabajo cumplan los planos, especificaciones técnicas y 

cronograma. 

3. Coordinar con el residente de obra, el personal operativo y los proveedores. 

4. Revisar avances, novedades, riesgos, calidad y cumplimiento. 

5. Informar oportunamente al empleador sobre atrasos, incumplimientos o ajustes téc-

nicos. 

6. Participar en comités de obra, visitas técnicas y cierres parciales. 

7. Velar por el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo dentro de su ámbito de 

coordinación. 

CLÁUSULA 4. SALARIO Y PAGOS. Salario bruto mensual: $869.565 M/CTE. Las partes 
dejan constancia de que este valor corresponde a un ingreso líquido de referencia aproxi-
mado de $800.000 M/CTE una vez efectuados los descuentos obligatorios de ley a cargo 
del trabajador, sin perjuicio de los aportes y prestaciones que asume el empleador por su 
cuenta. Cuando el trabajador cumpla los requisitos legales, se reconocerá además el auxilio 
de transporte de forma proporcional a los días efectivamente laborados. 

CLÁUSULA 5. JORNADA PARCIAL. La jornada ordinaria pactada será parcial y corres-
ponderá a 20 horas semanales, distribuidas según la programación de la obra y sin exceder 
el límite legal ni generar sobrejornadas no autorizadas. 20 horas semanales, distribuidas 
de lunes a viernes conforme a la programación de la obra, sin exceder el límite pactado por 
escrito. 

CLÁUSULA 6. SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES. EL EMPLEADOR afiliará y cotizará al 
trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Labo-
rales, y realizará las demás afiliaciones, reportes y pagos que ordene la ley. EL TRABAJA-
DOR suministrará de manera oportuna la información necesaria para dichos trámites. 

CLÁUSULA 7. LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar principal de ejecución será Valparaíso, 
Caquetá, en el frente de obra y demás áreas necesarias para el desarrollo del proyecto, sin 
perjuicio de reuniones técnicas, visitas, desplazamientos o actividades de apoyo directa-
mente relacionadas con la obra. 

CLÁUSULA 8. DURACIÓN. El contrato tendrá duración igual al tiempo que dure la obra o 
labor contratada. Para este documento, la referencia de inicio es el 14 de abril de 2026 y la 
referencia de terminación prevista es el 13 de junio de 2026, sin perjuicio de que finalice 
antes si la obra principal concluye, se suspende definitivamente o sobreviene una causal 
legal de terminación. 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. Cumplir las instrucciones legítimas 
del empleador; observar el reglamento interno y las políticas de seguridad; asistir a capaci-
taciones y reuniones relacionadas con la obra; usar y cuidar los elementos de protección 
personal; reportar novedades de campo, riesgos e incumplimientos; y guardar reserva so-
bre la información técnica, económica y documental a la que tenga acceso. 



 

 

CLÁUSULA 10. CONFIDENCIALIDAD. EL TRABAJADOR se obliga a guardar estricta re-
serva sobre toda la información técnica, económica, administrativa, operativa y documental 
a la que tenga acceso con ocasión del presente contrato y del proyecto en ejecución. En 
particular, deberá abstenerse de divulgar, reproducir, copiar, suministrar o utilizar para fines 
distintos del contrato los planos, presupuestos, cronogramas, informes, bitácoras, bases de 
datos, soportes fotográficos, especificaciones, estrategias de ejecución y cualquier otra in-
formación clasificada como reservada o no pública por EL EMPLEADOR. Esta obligación 
subsistirá durante la vigencia del contrato y por un periodo de dos (2) años contados a partir 
de su terminación, sin perjuicio de las obligaciones de reserva que por ley o por la natura-
leza de la información deban conservarse por mayor tiempo. 

CLÁUSULA 11. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. El contrato terminará por la culminación 
de la obra o labor, por justa causa, por mutuo acuerdo o por las demás causales legales. 
Al finalizar, el empleador pagará la liquidación definitiva que corresponda por salarios cau-
sados, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones proporcionales 
y demás conceptos de ley, con las deducciones que procedan. 

 

EL EMPLEADOR 

 

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRA-

FIA ZOMAC S.A.S. 

NIT 901.187.919-4 

Representante legal: EDUARDO SAL-

GUERO RIVEROS 

C.C. 1.110.460.707 

 

Firma: 

______________________________ 

EL TRABAJADOR 

 

JULIO ERNESTO LOZANO BERNAL 

C.C. 79.382.648 

 

Firma: 

______________________________ 

 


