MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS CONDICIONES HIDRAULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIENAGAS DE ZAPAYAN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
INTERVENCION CUERPOS DE AGUA					
I.	**PRELIMINARES**				**$ 59.761.751,00**
1.1	Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	Km	10,17	$ 2.729.769,00	$ 27.761.751,00
1.2	Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos	Und	8,00	$ 4.000.000,00	$ 32.000.000,00
II.	**MANTENIMIENTO AL CAUCE**				**$ 1.256.884.299,00**
	ZAPAYAN				
2.1	Limpieza **Mecánica** de vegetación en **Caño Vijagual**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	65.024,00	$ 4.892,01	$ 318.098.070,00
2.2	Limpieza **Manual** de vegetación en **Ciénaga Zapayan**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	35.000,00	$ 3.754,00	$ 131.390.000,00
2.3	Limpieza **Mecánica** de vegetación en **Ciénaga Zapayan**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	45.000,00	$ 4.892,01	$ 220.140.458,00
	CONCORDIA				
2.4	Limpieza **Mecánica** de vegetación en **Balsamo**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	21.680,00	$ 4.892,01	$ 106.058.781,00
2.5	Limpieza **Manual** de vegetación en **Balsamo**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	9.600,00	$ 3.754,00	$ 36.038.400,00
2.6	Limpieza **Mecánica** de vegetación en **Rosario de Chengue**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	40.000,00	$ 4.892,01	$ 195.680.407,00
2.7	Limpieza **Manual** de vegetación en **Rosario de Chengue**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	23.000,00	$ 3.754,00	$ 86.342.000,00
2.8	Limpieza **Mecánica** de vegetación en **Concordia (Sector Cañito)**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	18.000,00	$ 4.892,01	$ 88.056.183,00
2.9	Limpieza **Manual** de vegetación en **Concordia (Sector Cañito)**. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua.	m2	20.000,00	$ 3.754,00	$ 75.080.000,00
				SUBTOTAL	**$ 1.316.646.050,00**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 1.316.646.050,00**
Administración (20%)	$ 263.329.210,00
Imprevistos (5%)	$ 65.832.303,00
Utilidad (5%)	$ 65.832.303,00
IVA (19%) sobre la Utilidad	$ 12.508.138,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 407.501.954,00**
VALOR TOTAL DE LAS ACT. DE OBRA	**$ 1.724.148.004,00**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
III	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 97.785.000,00**
3.1	Implementar Estrategias Comunitarias y Pedagogicas que permitan la Sensibilización y Participación Ambiental, en **Concordia**	und	1,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
3.2	Implementar Estrategias Pedagogicas y Comunitarias que permitan la Sensibilización y Participación Ambiental, en **Zapayan**.	und	1,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
3.3	Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO	und	1,00	$ 37.785.000,00	$ 37.785.000,00

VALOR TOTAL DE LAS ACT. COMPLEMENTARIAS	**$ 97.785.000,00**
VALOR PROYECTO	**$ 1.821.933.004,00**