Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9546241
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 4:03:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CC-0153-2026
Objeto del contrato	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	20 minutos para terminar *(9/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(28/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Política y regulación comercial
COLOMBIA, Chigorodó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INECON S.A.S
COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 900937546

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S	Bancolombia	Ahorros	64579944691

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Carlos Alberto Mosquera Cordoba* ***Fecha de aprobación:*** *2/06/2026 4:22:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Tulia Irene Ruiz Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *2/06/2026 4:46:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9546241_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Secretaria General y servicios Administrativos.
Proceso de Contratación	MC-030-2026
Título de la oferta	OFERTA ECONOMICA. MC- 30- 2026
Cuantía del contrato	35.137.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(3/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(3/06/2026 11:01:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20009997	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.027.400,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20004333	Seriedad de la oferta	-	3.606.350,00 COP	-	17 días para terminar *(27/06/2026 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9546241
Proveedor INVERSIONES Y NEGOCIOS CONFIABLES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa
Ubicación CO-ANT-05172 - Chigorodó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Chigorodó
Dirección Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa
Código postal 057410

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	7	40	1
Longitud:	76	40	59

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 104A Numero 100-08 Barrio Centro	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9546241

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							36.063.502,00	35.137.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	40101700	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO	1,00	UN	36.063.502,00	35.137.000,00	36.063.502,00	35.137.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1-ACEPTACION DE LA OFERTA - CONTRATO DE COMPRAVENTA 0153-2026.pdf	1-ACEPTACION DE LA OFERTA - CONTRATO DE COMPRAVENTA 0153-2026.pdf	(detalle)
ACTA DE EVALUACION DEFINITIVA PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-030-2026.pdf	ACTA DE EVALUACION DEFINITIVA PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-030-2026.pdf	(detalle)
ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR PROCESO MINIMA MC-030-2026.pdf	ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR PROCESO MINIMA MC-030-2026.pdf	(detalle)
CDP MC-030-2026 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.pdf	CDP MC-030-2026 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO MC-030-2026 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.pdf	ESTUDIO PREVIO MC-030-2026 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.pdf	(detalle)
MATRIZ MC-030-2026 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.pdf	MATRIZ MC-030-2026 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tulia Irene Ruiz Garcia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43271081	Guardar y notificar
Supervisor	Daniela Borja Querubín	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017254920	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Daniela Borja Querubín	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017254920	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Tulia Irene Ruiz Garcia	7 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 4:46:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia
Supervisor	Daniela Borja Querubín	7 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 4:46:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia
Ordenador del pago	Daniela Borja Querubín	7 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 4:46:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	35.137.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		35.137.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00473	CDP	No se ha iniciado		36.063.502 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0596	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	35.137.000 COP	35.137.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.137.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 35.137.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -