ANALISÍS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS PARA EL SECTOR SALTO DE LA INDIA, SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER	FECHA: 18/07/1905

CARACTERIZACION VIAL (x km)	UNIDAD
	km

I. EQUIPOS/HERRAMIENTAS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR	%	0%	$ 368.038	$ 18.401,90
0	NIVEL DE PRECISION	HORA	1,000	$ 110.000	$ 110.000,00
0	ESTACION TOTAL	HORA	1,000	$ 300.000	$ 300.000,00
0					
0					
				SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 428.401,90
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 428.402**

II. MATERIALES E INSUMOS

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	DESP. (%)	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
c3000						
806						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
					SUBTOTAL DE MATERIALES	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ -**

III. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	UND.	CANT./ PESO/ VOL.	KM.	PRECIO/KM	VR. PARCIAL
TP02						
0						
0						
					SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	RDTO.	JORNAL	PS (80%)	INCREM.	JORNAL+PS	VR. PARCIAL
21	TOPOGRAFO	JORNAL+PS	1,00	1,0	$ 95.000,00	$ 175.750,00	$ 27.303	$ 203.053	$ 203.053
22	CADENERO	JORNAL+PS	3,00	1,0	$ 61.281,68	$ 113.371,10	$ 20.560	$ 133.931	$ 401.792
0									
0									
0									
								SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 604.845
								VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 604.845**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.033.247,00**