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Actividad Fecha Lugar Norma

Respuesta a las observaciones al pliego de
condiciones 

10 de febrero de 2026

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Plazo máximo para expedir adendas
11 de febrero de 2026 a las 4:00 

p.m.

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Dto. 1082/15 art.  2.2.1.1.2.2.1. 

Fecha de cierre 
12 de febrero de 2026 a las 4:00 

p.m.

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Informe de presentación de ofertas
12 de febrero de 2026 a las 4:01 

p.m.

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Plazo máximo para acreditar situación de control 17 de febrero de 2026

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Decreto 1600 de 2024

Publicación verificación del cumplimiento de la
acreditación de situación de control

18 de febrero de 2026

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Evaluación de las ofertas Del 13 al 26 de febrero de 2026

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Publicación del informe inicial de evaluación 27 de febrero de 2026

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Traslado para observaciones al informe de
evaluación de las ofertas (plazo máximo para
presentar subsanaciones) 

2 al 4 de mazo de 2026

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Publicación del informe final de evaluación 6 de marzo de 2026

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Publicación del documento “Respuesta a las
observaciones formuladas al informe final de
evaluación de las ofertas”

9 de marzo de 2026

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la Entidad.

Audiencia de orden de elegibilidad
10 de marzo de 2026 a las 2:00 

p.m.

Calle 25G No. 73B - 90, Complejo
Empresarial Central Point, piso 4 y/o
Plataforma informática "Microsoft
Teams" - (Virtual)

Fecha definida por la Entidad.

Publicación acto administrativo de adjudicación o 
de declaratoria de desierto

Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la Reunión de apertura 
del Sobre No. 2 (oferta económica).

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Firma del contrato
Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación 

del acto de adjudicación.

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Entrega de garantías
Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción 

del contrato.

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Aprobación de garantías
Dentro del día (1) hábil siguiente a la 

fecha de entrega de la garantía 
única

En el SECOP II a través del Portal
Único de Contratación (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cc
e/login.aspx

Fecha definida por la entidad.

Anexo 2 - Cronograma  - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte"
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