



ESTUDIOS PREVIOS SOLICITUD MODIFICACIÓN

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL	
Certificado de inclusión en el Banco de Proyectos	Certificado No. 0117 del 04 de marzo de 2026 BPIN No. 2024254860038 BPIN No. 2024254860030 BPIN No. 2024254860009
Meta del Plan de Desarrollo	Dimensión estratégica: <ul style="list-style-type: none">Nemocón un destino turístico y productivo por vivirNemocón todos viven con derechos
	Sector: <ul style="list-style-type: none">TransporteAgricultura y Desarrollo RuralInclusión social y Reconciliación
	Programa territorial: <ul style="list-style-type: none">Un destino para recorrer en toda su extensiónUn destino productivo y sostenibleUn destino donde renace la familia
	Meta resultado / bienestar: <ul style="list-style-type: none">Incrementar el porcentaje de participación de las actividades terciarias en el Valor Agregado Económico municipal del 118,05 al 150%Incrementar el Valor Agregado Económico Municipal de las actividades primarias del 26,49 al 50%.Reducir la tasa de violencia intrafamiliar. Pasando de 166,83 a 130 casos por cada 100.000 hab.
	Meta de producto: <ul style="list-style-type: none">Mantener el Banco de Maquinaria Amarilla para la Malla vialCrear, fortalecer y mantener un banco de maquinaria para el desarrollo productivo ruralFortalecer y garantizar el funcionamiento de la Comisaría de Familia
Proyecto: <ul style="list-style-type: none">Mejoramiento Y Mantenimiento De La Malla Vial Del Municipio De Nemocón. Cundinamarca.Desarrollo Del Programa De Infraestructura Productiva Y Comercialización En El Municipio De Nemocón. Cundinamarca.Desarrollo Integral Para Los Programas De Primera Infancia. Juventud. Niñas. Niños Y Adolescentes Del Municipio De Nemocón. Cundinamarca	
Fecha de elaboración del estudio previo	JUNIO DEL 2026
Nombre del líder de la necesidad	ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA JHOINNER CAMILO MANRIQUE L. SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MÓNICA MARCELA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ



	SECRETARIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL
Dependencia solicitante.	<ul style="list-style-type: none">• SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA• SECRETARIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL• SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO – DIRECCIÓN DECOMISARÍA DE FAMILIA
Tipo de solicitud	MODIFICATORIO ACLARATORIO
CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA ADICIÓN O MODIFICACIÓN O PRORROGA SOLICITADA.	
6. Descripción de la necesidad.	<p>Que el Municipio de Nemocón se suscribió el contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.9544203 de fecha del 04 de junio de 2026, con el señor LUIS GABRIEL OJEDA GAVILAN identificado con numero de cedula N° 79.167.268 de Ubaté Cundinamarca, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA, DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 266.929.300), y un plazo de ejecución de dos (02) meses.</p> <p>Una vez suscrito el contrato y efectuado el proceso de revisión documental del expediente contractual, la Entidad evidenció una inconsistencia entre el valor del presupuesto oficial indicado en los documentos previos, aviso de convocatoria, proyecto de pliegos, resolución de apertura y pliego de condiciones definitivo que soportaron el valor del proceso de selección y el valor consignado en el informe de evaluación, resolución de adjudicación y posteriormente el anexo de la minuta contractual.</p> <p>Lo anterior obedece a que, en la etapa de evaluación, el Comité Técnico Evaluador consignó en el informe de evaluación la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$266.929.300 M/CTE), cuyo valor no corresponde a la oferta económica presentada por el proponente adjudicatario. La inconsistencia se originó por un error aritmético involuntario presentado durante la consolidación y verificación de la propuesta económica, específicamente en los ítems correspondientes al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS 5/8" X 2" ROSCA ORDINARIA EN ACERO GRADO 8, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA DE SEGURIDAD 5/8" ROSCA ORDINARIA y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA (WASA) 5/8 ACERADA, elementos requeridos para el mantenimiento de los equipos ARADO DE CINCEL VIBRATORIO 7 INAMEC, ARADO DE CINCEL VIBRATORIO 5 MONTANA y DESBROZADORA DE PRADERAS MR1-200 AGROTEC.</p> <p>Como resultado de dicha inconsistencia, los valores unitarios ofertados por el contratista para los citados ítems no fueron reflejados correctamente en la consolidación económica realizada por el Comité Evaluador, generándose una diferencia entre el valor efectivamente ofertado y el valor registrado en el informe de evaluación. Esta situación se trasladó posteriormente a la resolución de adjudicación y al anexo de la minuta contractual, ocasionando que el contrato fuera elaborado por una cuantía inferior a la que</p>



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN

Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

correspondía conforme a la oferta económica presentada y a las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

Al verificar el contenido de los estudios previos, el certificado de disponibilidad presupuestal, el pliego de condiciones definitivo, el informe de evaluación y el acto de adjudicación, se constató que el presente proceso fue estructurado bajo la modalidad de contratación a MONTO AGOTABLE, estableciéndose expresamente como valor del contrato la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$291.038.552 M/CTE)**, monto que corresponde a la bolsa de recursos destinada para atender las necesidades de suministro de repuestos y servicios de mantenimiento requeridos por la Entidad.

Así mismo, una vez efectuada la revisión detallada de la propuesta económica presentada por el contratista adjudicatario, se verificó que el valor total ofertado corresponde a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$267.011.700 M/CTE), valor que resulta de la correcta aplicación de los precios unitarios ofertados para cada uno de los ítems requeridos por la Entidad y que difiere del valor consignado por error en el informe de evaluación.

En consecuencia, se hace necesario aclarar el valor consignado en la minuta contractual y efectuar la correspondiente corrección del Registro Presupuestal expedido para amparar la ejecución del contrato, con el fin de que exista plena concordancia entre los documentos que integran el proceso de selección, la disponibilidad presupuestal aprobada, el registro presupuestal y el contrato suscrito.

La presente actuación no constituye una adición contractual ni una modificación de las condiciones económicas que sirvieron de base para la adjudicación del proceso, toda vez que el valor real del contrato fue definido desde la etapa precontractual y corresponde al presupuesto oficial destinado para la ejecución del suministro bajo la modalidad de monto agotable. En tal sentido, la modificación tiene carácter exclusivamente aclaratorio y correctivo, orientado a subsanar un error material advertido con posterioridad a la suscripción de la minuta y a garantizar la correcta ejecución presupuestal y contractual del negocio jurídico celebrado.

7. Descripción del objeto a contratar, especificaciones y/o alcance requerido para el contrato a celebrar.

7.1. Objeto	MODIFICATORIO ACLARATORIO, AL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.9544203 CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA, DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”
-------------	--

7.2. Especificaciones técnicas	N/A
--------------------------------	-----

7.3. Plazo a prorrogar	N/A
------------------------	-----



<p>7.4 Clausula Modificar</p>	<p>Se hace necesario aclarar que el valor adjudicado, modifica la clausula 5°, quedando de la siguiente manera:</p> <p>Cláusula Quinta - VALOR DEL CONTRATO</p> <p><i>El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$291.038.552 M/CTE).</i></p> <p><i>(...) Ver Anexo Económico</i></p>
<p>7.5. Fundamentos jurídicos de la modificación y/o adición y/o prorroga</p>	<p>Teniendo en cuenta que la contratación estatal es un mecanismo e instrumento eficiente para proveer bienes, servicios u obras, requeridos para el desarrollo de acciones que permitan el cumplimiento y la sostenibilidad de los fines y metas de interés público de carácter constitucional y legal a cargo de la entidad estatal; el Municipio desde la estructuración y planeación del presente contrato planteó una necesidad de interés general, digna de ser satisfecha a través de la Contratación pública, debidamente enmarcada en metas Medibles de los instrumentos de planificación vigente.</p> <p>Que, como expresión del principio de autonomía de la voluntad en la contratación estatal, las partes pueden válidamente introducir modificaciones a los contratos siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley.</p> <p>En el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, economía, responsabilidad y libertad de concurrencia, durante la fase de ejecución del contrato, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual, que puede poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo.</p> <p>En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 20124, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:</p> <p><i>«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación», entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia</i></p>



C-949 de 20016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico.

En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso. Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.»

A su turno, el Consejo de Estado, ha expresado lo siguiente sobre el asunto:

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo



4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.

De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de codificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes»

Teniendo en cuenta los deberes contemplados en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, y teniendo en cuenta que el mismo se encuentra vigente, existiendo la justificación técnica, y legal respecto a las modificaciones del contrato estatal, bajo el margen del criterio de oportunidad, se hace viable suscribir un modificatorio que materialice la situación expuesta en la descripción de la necesidad.

A su vez el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.4.2, establece que las entidades estatales pueden modificar los contratos siempre que dichas modificaciones se encuentren debidamente justificadas y estén dirigidas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y a evitar la interrupción de los servicios esenciales.

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN FINANCIERA

8. Valor Estimado del contrato, incluyendo Fuente y Recursos.	N/A
9. Forma de pago y requisitos.	N/A
10. Garantías	N/A
11. Anexos	N/A



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN


Nit. 899999366-1


Código: GC-RE-09


Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

CAPÍTULO IV FIRMA LÍDER DE LA NECESIDAD:


ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA


**MÓNICA MARCELA DE LOS ANGELES GÓMEZ
RODRÍGUEZ**
SECRETARIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL


JHOINNER CAMILO MANRIQUE LOPEZ
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Nemocón – Cundinamarca

Elaboró: Antony Steven Restrepo Gómez – Contratista secretaria De Planeacion E Infraestructura

Revisó: Jully Andrea Lizca Poveda – Abg contratación

Emilia Amalia Rodríguez Bernal – Abg contratación

Aprobó: Andrea Nataly Rodríguez Penagos – secretaria De Planeacion E Infraestructura

Mónica marcela de los ángeles gómez rodríguez - secretaria agropecuaria y ambiental

Jhoinner camilo manrique lopez- secretario general y de Gobierno



ANEXO ECONÓMICO

OFERTA ECONOMICA								
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	SUBTOTAL	% IVA	IVA	VR. UNITARIO CON IVA OFRECIDO	VALOR TOTAL
RETROEXCAVADORA JHON DEERE 410-L								
1	SUMINISTRO VIDRIO CABINA INSTALADO VIDRIO DE 0,7 MM DE GROSOR PROTECCION UV RESISTENTE A LAS VIBRACIONES,	1	UND	\$ 957.983	19%	\$ 182.017	\$ 1.140.000	\$ 1.140.000
2	SUMINISTRO FILTRO AIRE EXTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO CONICO. DIAMETRO INT 1 : 95 MM DIAMETRO INT 2: 105MM DIAMETRO EXT: 126MM	1	UND	\$ 93.782	19%	\$ 17.818	\$ 111.600	\$ 111.600
3	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO : PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO. ALTURA: 365MM DIAMETRO INT : 105 MM DIAMETRO EXT: 128 SELLO RADIAL	1	UND	\$ 96.639	19%	\$ 18.361	\$ 115.000	\$ 115.000
4	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA; DIAMETRO EXTERIOR ; 3,15 PULGADAS (80MM) CARACTERISTICA: LONGITUD 6,07 PULGADAS (154,3 MM)	1	UND	\$ 124.370	19%	\$ 23.630	\$ 148.000	\$ 148.000
5	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA RACOR Diámetro del orificio de montaje: 35.6 mm Caudal: 15 gal/hour (Diesel), 35 gal/hour (Gasoline) Valor de filtración (micras): 10 micron.	1	UND	\$ 365.546	19%	\$ 69.454	\$ 435.000	\$ 435.000
6	SUMINISTRO FILTRO HIDRAULICO; ALTURA 298.00 mm DIAMETRO DE LA ROSCA: M90 * 2.0	1	UND	\$ 607.563	19%	\$ 115.437	\$ 723.000	\$ 723.000
7	SUMINISTRO CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 54.000	0%	\$ -	\$ 54.000	\$ 54.000
8	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBL, CAMBIO FILTRO DE ACEITE ,	1	UND	\$ 148.739	19%	\$ 28.261	\$ 177.000	\$ 177.000



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN

Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	CAMBIO FILTRO SISTEMA HIDRAULICO PASADOR DIN 6325 CON RESISTENCIA A LA TRACCION DE 600N-MM2							
9	SUMINISTRO PASADOR ESCUALIZACION DIFERENCIAL DELANTERA MATERIAL : ACERO AL CARBO - CILINDRICO - RESISTENCIA : A LA TRACCION - COMPRESION Y ALTAS TEMPERATURA CUMPLE CON NORMAS DIN, ISO ANSI TOLERANCIA DIMENSIONAL PARA ASEGURAR AJUSTE ADECUADO	1	UND	\$ 852.941	19%	\$ 162.059	\$ 1.015.000	\$ 1.015.000
10	SUMINISTRO BUJE PIN PASADOR ESCUALIZACION DIFERENCIAL DELANTERA MATERIAL: BIMETAL CILINDRICO RESISTENCIA : A LA TRACCION - COMPRESION Y ALTAS TEMPERATURA CUMPLE CON NORMAS DIN, ISO ANSI TOLERANCIA DIMENSIONAL PARA ASEGURAR AJUSTE ADECUADO	1	UND	\$ 600.840	19%	\$ 114.160	\$ 715.000	\$ 715.000
11	MANO DE OBRA DESMONTAJE DE ESCUALIZACION DIFERENCIAL DELANTERA. CAMBIO DE PASADOR Y BUJE PIN	1	UND	\$ 1.105.042	19%	\$ 209.958	\$ 1.315.000	\$ 1.315.000
12	SUMINISTRO BATERIA: RECARGABLE DE 12V Y 50 AMPERIOS-HORA(AH) DISEÑADA PARA BRINDAR UN ALTO RENDIMIENTO 31H	1	UND	\$ 1.109.244	19%	\$ 210.756	\$ 1.320.000	\$ 1.320.000
13	SUMINISTRO DE JUEGO DE EMPAQUETADURA PARA ESTABILIZADORA DIAMETRO 124MM RESISTENCIA DE 3,625 PSI Y FLUJO DE 81 GPM	1	UND	\$ 1.678.992	19%	\$ 319.008	\$ 1.998.000	\$ 1.998.000
14	SUMINSITRO MANGUERA HIDRAULICA CAUCHO SINTETICO Y COBERTURA SILICONADA CON PRESION DE TRABAJO DE 3,625 PSI BAJO NORMAS SAE 100R1	1	UND	\$ 250.420	19%	\$ 47.580	\$ 298.000	\$ 298.000
15	SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA EXTERNA EN MATERIAL AINTIFRICCION Y ANTIDESGASTE DE 0,9MM DE GROSOR	1	UND	\$ 4.794.118	19%	\$ 910.882	\$ 5.705.000	\$ 5.705.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

16	SUMINISTRO KIT DE BUJES Y PASADORES ACERO AL CARBON TERMOTRATADO 80 MM 200MM RESISTENTE A LAS VIBRACIONES	1	UND	\$ 13.596.639	19%	\$ 2.583.361	\$ 16.180.000	\$ 16.180.000
17	SUMINISTRO EMPAQUETADURA SUPERIOR MOTOR MATERIAL ANTIFRCCION ASBESTADO Y POLIEPROPILENO TERMOTARTADO ANTICORROSIVO,	1	UND	\$ 3.298.319	19%	\$ 626.681	\$ 3.925.000	\$ 3.925.000
18	SUMINISTRO EMPAQUETADURA HIDRAULICOS EN VITTON D90 RESIETEMTE A LAS VIBRACIONES Y A ALTAS TEMPERATURAS RESITE 360PSI	1	UND	\$ 1.900.840	19%	\$ 361.160	\$ 2.262.000	\$ 2.262.000
19	MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURAS DE BOTELLA ESTABILIZADORA	1	UND	\$ 1.201.681	19%	\$ 228.319	\$ 1.430.000	\$ 1.430.000
20	MANO DE OBRA CAMBIO DE MANGUERA	1	UND	\$ 122.689	19%	\$ 23.311	\$ 146.000	\$ 146.000
21	MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE SERVOTRANSMICION EXTERNA	1	UND	\$ 3.596.639	19%	\$ 683.361	\$ 4.280.000	\$ 4.280.000
22	MANO DE OBRA EMBUJAR PUNTOS CRITICOS DE BRAZO	1	UND	\$ 2.401.681	19%	\$ 456.319	\$ 2.858.000	\$ 2.858.000
23	MANO DE OBRA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE MOTOR	1	UND	\$ 2.800.840	19%	\$ 532.160	\$ 3.333.000	\$ 3.333.000
24	MANO DE OBRA CORREGIR FUJAS HIDRÁULICAS (CAMBIO DE EMPAQUES)	1	UND	\$ 3.197.479		\$ 607.521	\$ 3.805.000	\$ 3.805.000
25	SUMINISTRO VALVULINA MULTIGRADO 80W90	1	UND	\$ 166.387	19%	\$ 31.613	\$ 198.000	\$ 198.000
26	LLANTA 16.9-28 (TRASERA (LABRADO PARA TROCHA)	1	UND	\$ 5.042.017	19%	\$ 957.983	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
27	LLANTA 12.5 - 18 (DELANTERA (LABRADO PARA TROCHA)	1	UND	\$ 2.516.807	19%	\$ 478.193	\$ 2.995.000	\$ 2.995.000
28	MANO DE OBRA MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 166.387	19%	\$ 31.613	\$ 198.000	\$ 198.000
29	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 65.546	19%	\$ 12.454	\$ 78.000	\$ 78.000
30	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 249.580	19%	\$ 47.420	\$ 297.000	\$ 297.000
31	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 184.874	19%	\$ 35.126	\$ 220.000	\$ 220.000
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 320DL								
32	SUMINISTRO FILTRO AIRE EXTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO Altura	1	UND	\$ 160.336	19%	\$ 30.464	\$ 190.800	\$ 190.800

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	346 mm Ø Externo:233 mm Ø Interno: 131 mm							
33	SUMINISTRO FILTRO AIRE INTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO Altura:324 mm Ø Externo: 135 / 126 mm Ø Interno: 96 mm	1	UND	\$ 90.756	19%	\$ 17.244	\$ 108.000	\$ 108.000
34	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE Material filtrante: PAPEL CELULOSA Direccion filtrado: AFUERA HACIA ADENTRO Material tapa: METAL Rosca: N/A DIAMETRO INT: 19 MM Diametro externo: 88 mm Altura: 197 mm	1	UND	\$ 214.286	19%	\$ 40.714	\$ 255.000	\$ 255.000
35	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE TAMAÑO DE ROSCA (PULGADAS): 7/8-14-2B; ALTURA: 181,5 MM; DIÁMETRO: 85,7 MM; FILTRO DE CELULOSA ABSOLUTA DE 2 MICRONES DE EFICIENCIA AVANZADA	1	UND	\$ 93.277	19%	\$ 17.723	\$ 111.000	\$ 111.000
36	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA CON SENSOR ; ALTURA:325 MM; DIAMETRO EXT: 138MM ; ROSCA: M30*2UNF	1	UND	\$ 250.420	19%	\$ 47.580	\$ 298.000	\$ 298.000
37	SUMINISTRO FILTRO ACEITE MOTOR DIAMETRO EXT: 107.9 MM; ALTURA 254.6 MM; ROSCA; 7/8" - 14 UNF MEDIO FILTRANTE CELULOSA SINTÉTICA RESISTENTE AL FUEGO 1R-0739	1	UND	\$ 109.244	19%	\$ 20.756	\$ 130.000	\$ 130.000
38	SUMINISTRO FILTRO HIDRAULICO DIAMETRO EXTERNO: 83 MM; ALTURA: 155 MM; ROSCA: MM 45 X 2.0; MATERIAL FILTRANTE: FIBRA SINTETICA; MATERIAL TAPA: METAL	1	UND	\$ 410.924	19%	\$ 78.076	\$ 489.000	\$ 489.000
39	SUMINISTRO CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 54.000	0%	\$ -	\$ 54.000	\$ 54.000
40	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBL, CAMBIO FILTRO DE ACEITE ,	1	UND	\$ 147.059	19%	\$ 27.941	\$ 175.000	\$ 175.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	CAMBIO FILTRO SISTEMA HIDRAULICO							
41	SUMINISTRO CUARTO ACEITE HIDRAULICO VISCOSIDAD ISO 68 RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 40.000	0%	\$ -	\$ 40.000	\$ 40.000
42	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y ANTICOAGULANTES PARA CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
43	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 82.353	19%	\$ 15.647	\$ 98.000	\$ 98.000
44	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 250.420	19%	\$ 47.580	\$ 298.000	\$ 298.000
MOTONIVELADORA CASE VHP 845-B								
45	SUMINISTRO FILTRO AIRE EXTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO ALTURA: 290MM DIAMETRO EXT: 156/152 DIAMETRO INT 86MM PESO 1,44 KG	1	UND	\$ 307.563	19%	\$ 58.437	\$ 366.000	\$ 366.000
46	SUMINISTRO FILTRO AIRE INTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO ALTURA: 255MM DIAMTRO INT: 17MM DIAMETRO EXT 86MM	1	UND	\$ 147.059	19%	\$ 27.941	\$ 175.000	\$ 175.000
47	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE ALTURA (MM) 183,4,DIAMETRO EXTERNO(MM) 93,7,ROSCA M20 X 1,5,EMPAQUE G401	1	UND	\$ 138.655	19%	\$ 26.345	\$ 165.000	\$ 165.000
48	SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE/AGUA GIRATORIO CON DRENAJE ALTURA (MM) 188; ,DIAMETRO EXTERIOR (MM) 93,7,ROSCA M16 X 1,5. 5CON SENSOR	1	UND	\$ 151.261	19%	\$ 28.739	\$ 180.000	\$ 180.000
49	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCADO ALTURA (MM) 206.4 ; ,DIAMETRO EXTERIOR (MM) 108.7; ROSCA 1" 14	1	UND	\$ 228.571	19%	\$ 43.429	\$ 272.000	\$ 272.000
50	SUMINISTRO FILTRO HIDRAULICO ROSCADO ALTURA (MM) 225.4 ; ,DIAMETRO EXTERIOR (MM) 94.5; ROSCA 1" 12	1	UND	\$ 277.311	19%	\$ 52.689	\$ 330.000	\$ 330.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

51	SUMINISTRO FILTRO ACEITE : DIÁMETRO: 69.5 MM; ALTURA: 85 MM; ROSCA: M20 X 1.5	1	UND	\$ 149.580	19%	\$ 28.420	\$ 178.000	\$ 178.000
52	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 54.000	0%	\$ -	\$ 54.000	\$ 54.000
53	MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBL, CAMBIO FILTRO DE ACEITE , CAMBIO FILTRO SISTEMA HIDRAULICO	1	UND	\$ 148.739	19%	\$ 28.261	\$ 177.000	\$ 177.000
54	SUMINISTRO CUARTO ACEITE HIDRAULICO VISCOSIDAD ISO 68 RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 39.000	0%	\$ -	\$ 39.000	\$ 39.000
55	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y ANTICOAGULANTES PARA CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
56	SUMINISTRO TORNILLO 23 MILIMETROS X3 1/2" ACERO GRADO 8 CON ARANDELA EN ACERO INDUSTRIAL	1	UND	\$ 113.445	19%	\$ 21.555	\$ 135.000	\$ 135.000
57	DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	1	UND	\$ 403.361	19%	\$ 76.639	\$ 480.000	\$ 480.000
58	DESMONTAJE, MONTAJE Y CALIBRACION DE VAVULAS MOTOVENTILADOR	1	UND	\$ 907.563	19%	\$ 172.437	\$ 1.080.000	\$ 1.080.000
59	DESMONTAJE Y MONTAJE BASES GUIA CUCHILLAS	1	UND	\$ 161.345	19%	\$ 30.655	\$ 192.000	\$ 192.000
60	MANO DE OBRA RELLENAR GUIAS CUCHILLAS	1	UND	\$ 336.134	19%	\$ 63.866	\$ 400.000	\$ 400.000
61	SUMINISTRO DE LLANTA 14.00-24 RIN 24 16 LONAS ALTA DURABILIDAD	1	UND	\$ 5.037.815	19%	\$ 957.185	\$ 5.995.000	\$ 5.995.000
62	MANO DE OBRA MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 168.067	19%	\$ 31.933	\$ 200.000	\$ 200.000
63	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 64.706	19%	\$ 12.294	\$ 77.000	\$ 77.000
64	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 243.697	19%	\$ 46.303	\$ 290.000	\$ 290.000
65	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 180.672	19%	\$ 34.328	\$ 215.000	\$ 215.000
MOTONIVELADORA JHOON DEERE 570B								
66	SUMINISTRO EMPAQUETADURA CILINDRO BARRA 1 1/2	1	UND	\$ 628.571	19%	\$ 119.429	\$ 748.000	\$ 748.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	ANTIFRICCION RESITENTE A TEMPERATURAS ALTAS Y A VIBRACIONES							
67	SUMINISTRO EMPAQUETADURA CILINDRO BASCULANTE ANTIFRICCION RESITENTE A TEMPERATURAS ALTAS Y A VIBRACIONES	1	UND	\$ 701.681	19%	\$ 133.319	\$ 835.000	\$ 835.000
68	SUMINISTRO EMPAQUETADURA CILINDRO CREMALLERA ANTIFRICCION RESITENTE A TEMPERATURAS ALTAS Y A VIBRACIONES	1	UND	\$ 351.261	19%	\$ 66.739	\$ 418.000	\$ 418.000
69	SUMINISTRO TERMOSTATO REGULAR TEMPERATURAS EN ACERO TERMOTRATADO RESITENTE A LA CORROSION Y A ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 382.353	19%	\$ 72.647	\$ 455.000	\$ 455.000
70	SUMINISTRO FILTRO AIRE EXTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO ALTURA: 290MM DIAMETRO EXT: 156/152 DIAMETRO INT 86MM PESO 1,44 KG	1	UND	\$ 247.899	19%	\$ 47.101	\$ 295.000	\$ 295.000
71	SUMINISTRO FILTRO AIRE INTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO ALTURA: 255MM DIAMTRO INT: 17MM DIAMETRO EXT 86MM	1	UND	\$ 130.252	19%	\$ 24.748	\$ 155.000	\$ 155.000
72	FILTRO COMBUSTIBLE- MANTEQUILLERA EN PAPEL MICROFILTRADO	1	UND	\$ 136.134	19%	\$ 25.866	\$ 162.000	\$ 162.000
73	SUMINISTRO FILTRO SERVOTRANSMICION E ROSCADO ALTURA (MM) 206.4 ; ,DIAMETRO EXTERIOR (MM) 108.7; ROSCA 1" 14	1	UND	\$ 310.924	19%	\$ 59.076	\$ 370.000	\$ 370.000
74	SUMINISTRO FILTRO HIDRAULICO ROSCADO ALTURA (MM) 225.4 ; ,DIAMETRO EXTERIOR (MM) 94.5; ROSCA 1" 12	1	UND	\$ 95.798	19%	\$ 18.202	\$ 114.000	\$ 114.000
75	SUMINISTRO FILTRO ACEITE : DIÁMETRO: 69.5 MM; ALTURA: 85 MM; ROSCA: M20 X 1.5	1	UND	\$ 67.227	19%	\$ 12.773	\$ 80.000	\$ 80.000
76	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 53.000	0%	\$ -	\$ 53.000	\$ 53.000
77	SUMINISTRO CUARTO ACEITE HIDRAULICO VISCOSIDAD ISO 68	1	UND	\$ 38.000	0%	\$ -	\$ 38.000	\$ 38.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN

Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS							
78	SUMINSITRO VALVULINA 80W90 X GALON	1	UND	\$ 142.857	19%	\$ 27.143	\$ 170.000	\$ 170.000
79	SUMINSITRO RETENEDOR DE MOTOR DE GIRO CUCHILLA EN VITTON Y POLIURETANO CON VOLVEDOR DE ACEITE Y MATERIAL RESISTENTE A LOS ACEITES Y LAS VIBRACIONES	1	UND	\$ 178.151	19%	\$ 33.849	\$ 212.000	\$ 212.000
80	MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETADURAS	1	UND	\$ 1.209.244	19%	\$ 229.756	\$ 1.439.000	\$ 1.439.000
81	MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE CILINDROS	1	UND	\$ 603.361	19%	\$ 114.639	\$ 718.000	\$ 718.000
82	MANO DE OBRA SERVICIO DE SOLDADURAS BASES GUIA DE LA CUCHILLA	1	UND	\$ 602.521	19%	\$ 114.479	\$ 717.000	\$ 717.000
83	MANO DE OBRA REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ARNES EN GENERAL	1	UND	\$ 571.429	19%	\$ 108.571	\$ 680.000	\$ 680.000
84	MANO DE OBRA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO	1	UND	\$ 953.782	19%	\$ 181.218	\$ 1.135.000	\$ 1.135.000
85	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION DE LA ARTICULACION	1	UND	\$ 8.063.025	19%	\$ 1.531.975	\$ 9.595.000	\$ 9.595.000
86	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION DE FUGAS CAJA REDUCTORA PIÑON DE ATAQUE	1	UND	\$ 1.424.370	19%	\$ 270.630	\$ 1.695.000	\$ 1.695.000
87	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION DE FUGAS DEL MECANISMO DEL CIRCULO	1	UND	\$ 2.180.672	19%	\$ 414.328	\$ 2.595.000	\$ 2.595.000
88	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	UND	\$ 2.352.941	19%	\$ 447.059	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
89	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION DE TURBINA DIFERENCIAL	1	UND	\$ 4.701.681	19%	\$ 893.319	\$ 5.595.000	\$ 5.595.000
90	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION DE FUGAS DE PASADORES DE SEGURIDAD	1	UND	\$ 2.016.807	19%	\$ 383.193	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
91	MANO DE OBRAREVISION Y REPARACION DE CONTROLES	1	UND	\$ 6.382.353	19%	\$ 1.212.647	\$ 7.595.000	\$ 7.595.000
92	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION DE BUJES DEL EJE	1	UND	\$ 1.592.437	19%	\$ 302.563	\$ 1.895.000	\$ 1.895.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.

y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

93	SUMINISTRO DE LLANTA 14.00-24 RIN 24 16 LONAS ALTA DURABILIDAD	1	UND	\$ 5.037.815	19%	\$ 957.185	\$ 5.995.000	\$ 5.995.000
94	MANO DE OBRA MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 168.067	19%	\$ 31.933	\$ 200.000	\$ 200.000
95	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 65.546	19%	\$ 12.454	\$ 78.000	\$ 78.000
96	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 242.017	19%	\$ 45.983	\$ 288.000	\$ 288.000
97	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 183.193	19%	\$ 34.807	\$ 218.000	\$ 218.000
VIBRO COMPACTADOR CASE SV 208								
98	SUMINISTRO FILTRO AIRE EXTERNO : PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO POLIURETANO BIDENSIDAD EMPAQUE ENTERIZO Diametro Ext 1: 154 mm Diametro Int 1: 89 mm Altura 1: 347 mm	1	UND	\$ 176.471	19%	\$ 33.529	\$ 210.000	\$ 210.000
99	SUMINISTRO FILTRO AIRE INTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO Material filtrante: FELPA Direccion filtrado: AFUERA HACIA ADENTRO Material tapa: METAL Diametro Ext: 85 mm Diametro Int: 75 mm Altura : 306 mm	1	UND	\$ 98.319	19%	\$ 18.681	\$ 117.000	\$ 117.000
100	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE/ SEPARADOR DE AGUA: LONGITUD: 145 MM; DIÁMETRO EXTERIOR: 76,8 MM; TAMAÑO DE ROSCA: 3/4-16 UNF	1	UND	\$ 105.882	19%	\$ 20.118	\$ 126.000	\$ 126.000
101	SUMINISTRO FILTRO ACEITE : DIÁMETRO: 69.5 MM; ALTURA: 85 MM; ROSCA: M20 X 1.5	1	UND	\$ 71.429	19%	\$ 13.571	\$ 85.000	\$ 85.000
102	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE - SERIE DE TURBINAS MARINE 500 CON RECIPIENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PROTECTOR DE ACERO, PUERTOS HEMBRA SAE 3/4-16 UNF-2B. RACOR 500MA	1	UND	\$ 101.681	19%	\$ 19.319	\$ 121.000	\$ 121.000
103	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 54.000	0%	\$ -	\$ 54.000	\$ 54.000
104	MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBL, CAMBIO FILTRO DE ACEITE.	1	UND	\$ 151.261	19%	\$ 28.739	\$ 180.000	\$ 180.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

105	SUMINISTRO DE PISTONES EN ACERO TERMOTRATADO CON PASADORES ACERADOS Y JGO DE ANILLOS PARA PISTON	1	UND	\$ 6.082.353	19%	\$ 1.155.647	\$ 7.238.000	\$ 7.238.000
106	SUMINISTRO JUEGO DE CASQUETES DE BIELA EN ACERO TERMOTRATADO ESPECIAL PARA REDUCIR LA FRICCION	1	UND	\$ 760.504	19%	\$ 144.496	\$ 905.000	\$ 905.000
107	SUMINISTRO DE BANCADA EN ACERO TERMOTRATADO ESPECIAL PARA REDUCIR LA FRICCION	1	UND	\$ 491.597	19%	\$ 93.403	\$ 585.000	\$ 585.000
108	SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA COMPLETA PARA MOTOR EN PULIURETANO RESISTENTES A LA PRESION, A ALTAS TEMPERATURAS Y A LA CORROSION	1	UND	\$ 1.332.773	19%	\$ 253.227	\$ 1.586.000	\$ 1.586.000
109	SUMINISTRO JUEGO DE BUJES BIELA EN BRONCE Y ACERO TERMOTRATADO CON RESISTENCIA A LA PRESION DE 200 MPa. RESISTENCIA LA FATIGA DE ALMENOS 100 MPa	1	UND	\$ 302.521	19%	\$ 57.479	\$ 360.000	\$ 360.000
110	SUMINISTRO JUEGO DE BUJES LEVA EN ALEACION DE ALUMINIO Y ACERO TERMOTRATADO RIGUROSIDAD DE Ra 0,4 µm a Ra 1,6 µm.	1	UND	\$ 96.639	19%	\$ 18.361	\$ 115.000	\$ 115.000
111	SUMINISTRO JUEGO DE VALVULAS EN TITANIO Y ALEACION DE NIQUEL RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 200MPa CON SISTEMA DE LUBRICACION HIDRAULICA	1	UND	\$ 546.218	19%	\$ 103.782	\$ 650.000	\$ 650.000
112	SUMINISTRO ASIENTOS VALVULAS EN ALEACION DE NIQUEL Y CERAMICA CON RESISTENCIA A LA FATIA Y A LA COMPRESION ALTA	1	UND	\$ 304.202	19%	\$ 57.798	\$ 362.000	\$ 362.000
113	SUMINISTRO DE JGO DE GUIAS EN ALEACION DE NIQUEL Y BRONCE RESISTENTES A LA CORROSION Y A ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 213.445	19%	\$ 40.555	\$ 254.000	\$ 254.000
114	SUMINISTRO BOMBA DE AGUA CON CAUDAL DE 5,88L*SEG CON	1	UND	\$ 608.403	19%	\$ 115.597	\$ 724.000	\$ 724.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN

Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	POTENCIA DE 6HO Y VOLTAJE DE 220V							
115	SUMINISTRO DE BOMBA DE ACEITE EN ALEACION DE NIQUEL Y COBRE RESISTENTE A LA CORROSION CON PRESION DE 280 BAR POTENCIA DE 30 KW Y CAUDAL DE 10-50 LT *MIN	1	UND	\$ 831.933	19%	\$ 158.067	\$ 990.000	\$ 990.000
116	MANO DE OBRA RECTIFICACION DE BLOQUE Y CULATA, ENSAMBLE DE CAMISAS . CAMBIO DE GUIAS Y VALVULAS	1	UND	\$ 9.298.319	19%	\$ 1.766.681	\$ 11.065.000	\$ 11.065.000
117	MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION CAMBIO DE ELEMENTOS EMPAQUETADURA Y CALIBRACION	1	UND	\$ 9.575.630	19%	\$ 1.819.370	\$ 11.395.000	\$ 11.395.000
118	MANO DE OBRA REPARACION DE KIT DE INYECTORES	1	UND	\$ 6.239.496	19%	\$ 1.185.504	\$ 7.425.000	\$ 7.425.000
119	MANO DE OBRA DESARMASO Y ARMADO DE MOTOR EN EQUIPO REPARACION GRAL DE MOTOR CAMBIO DE EMPAQUETADURA	1	UND	\$ 8.394.958	19%	\$ 1.595.042	\$ 9.990.000	\$ 9.990.000
120	MANO DE OBRA: CAMBIO DE SWITCH Y AUTOMATICO AUXILIAR DEL ARRANQUE- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.	1	UND	\$ 1.080.672	19%	\$ 205.328	\$ 1.286.000	\$ 1.286.000
121	SUMINISTRO SWITCH ENCENDIDO INTERRUPTOR 12/24V , CARCAZA METALICA- BASE CERAMICA- TORNILLERIA EN COBRE	1	UND	\$ 142.857	19%	\$ 27.143	\$ 170.000	\$ 170.000
122	SUMINISTRO AUTOMATICO AUXILIAR DEL ARRANQUE 12/24V CARCAZA METALICA CON BASE CERAMICA CON TORNILLERIA Y BOHINA INTERNA COBRIZADA	1	UND	\$ 310.924	19%	\$ 59.076	\$ 370.000	\$ 370.000
123	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y ANTICOAGULANTES PARA CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
124	MANO DE OBRA REPARACION TURBO (incluye CATRIX en aleacion de acero con Tolerancias micrométricas, y la capacidad de operar a más de 100,000 RPM con presión de aceite adecuada y	1	UND	\$ 2.309.244	19%	\$ 438.756	\$ 2.748.000	\$ 2.748.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocón Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	EMPAQUETADURAS GENERALES RESISTENTES A LAS VIBRACIONES Y ALTAS TEMPERATURAS)							
125	SUMINISTRO DE TANQUE AUXILIAR DE RADIADOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DISEÑADO PARA MANEJAR LA EXPANSIÓN TÉRMICA	1	UND	\$ 957.983	19%	\$ 182.017	\$ 1.140.000	\$ 1.140.000
126	SUMINSITRO MANGUERA CAUCHO LONA PARA CONDUCTO DE AGUA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 77.311	19%	\$ 14.689	\$ 92.000	\$ 92.000
127	SUMINISTRO BOMBA DE TRANSFERENCIA MOTOR CARCAZA EN ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSION Y VIBRACIONES, COMPONENTES INTERNOS EN ACERO ENDURECIDO ANTIDESGASTE	1	UND	\$ 399.160	19%	\$ 75.840	\$ 475.000	\$ 475.000
128	MANO DE OBRA- DESMONTAJE Y MONTAJE DE TURBO. T	1	UND	\$ 201.681	19%	\$ 38.319	\$ 240.000	\$ 240.000
129	MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE BOMBA DE TRANSFERENCIA	1	UND	\$ 96.639	19%	\$ 18.361	\$ 115.000	\$ 115.000
130	MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE TANQUE AUX RADIADOR	1	UND	\$ 99.160	19%	\$ 18.840	\$ 118.000	\$ 118.000
131	SUMINISTRO EMPAQUETADURA BOTELLA DE ARTICULACION EN POLIURETANO DIAMETRO 45MM X 5MM DE ESPESOR RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 80°C Y CON UNA DUREZA ENTRE 70-80 SHORE A LO Q PERMITE ABSORVER VIBRACIONES SIN PERDER ESTANQUEIDAD	1	UND	\$ 1.058.824	19%	\$ 201.176	\$ 1.260.000	\$ 1.260.000
132	SUMINISTRO CUARTO ACEITE HIDRAULICO VISCOSIDAD ISO 68 RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 38.000	0%	\$ -	\$ 38.000	\$ 38.000
133	DESMONTAJE Y MONTAJE BOTELLAS DE ARTICULACION	1	UND	\$ 600.840	19%	\$ 114.160	\$ 715.000	\$ 715.000
134	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 64.706	19%	\$ 12.294	\$ 77.000	\$ 77.000
135	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 138.655	19%	\$ 26.345	\$ 165.000	\$ 165.000
VOLQUETA INTERNACIONAL 7600 OJG 688								
136	SUMINISTRO FILTRO AIRE EXTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO	1	UND	\$ 268.908	19%	\$ 51.092	\$ 320.000	\$ 320.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN

Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	Altura:409 mm Ø Externo: 304 mmØ Interno: 251 mm							
137	SUMINISTRO FILTRO AIRE INTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO Altura: 391 mm Ø Externo: 253 / 137 mm Ø Interno: 175 / 0 mm	1	UND	\$ 163.866	19%	\$ 31.134	\$ 195.000	\$ 195.000
138	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE: ALTO: 294,6 MM; DIAMETRO EXTERNO: 120,3 MM; ROSCA: M95 X 2.5-6H	1	UND	\$ 277.311	19%	\$ 52.689	\$ 330.000	\$ 330.000
139	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE : ALTO: 170 MM; DIAMETRO EXTERNO: 95 MM;	1	UND	\$ 124.370	19%	\$ 23.630	\$ 148.000	\$ 148.000
140	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA ALTO: 106,5 MM; DIAMETRO EXTERNO: 98 MM; ROSCA: 11/16 16 UN	1	UND	\$ 88.235	19%	\$ 16.765	\$ 105.000	\$ 105.000
141	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 52.000	0%	\$ -	\$ 52.000	\$ 52.000
142	MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBL, CAMBIO FILTRO DE ACEITE.	1	UND	\$ 151.261	19%	\$ 28.739	\$ 180.000	\$ 180.000
143	SUMINISTRO E INSTALACION AUTO CARPADO DE BALACA COMPLETO: ESTRUCTURA TUBO GALVANIZADO: 1 1/4 - CARPA : ULTRA LONA 800 RESISTENTE AL SOL Y AGUA	1	UND	\$ 6.436.975	19%	\$ 1.223.025	\$ 7.660.000	\$ 7.660.000
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PANORAMICO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR: 6MM - TRANSMISION DE LUZ: 70% - REDUCCION DE CALOR IR: 50% - PROTECCION UV: 90%- RESISTENCIA AL IMPACTO CUMPLE CON NORMAS DE SEGURIDAD- COLOR CLARO- AVISO DE SEGURIDAD: NO USAR LIMPIADORES ABRASIVOS	1	UND	\$ 1.563.025	19%	\$ 296.975	\$ 1.860.000	\$ 1.860.000
145	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y ANTICOAGULANTES PARA	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS							
146	LLANTA alta capacidad de carga, resistencia a cortes y tracción, siendo las medidas , 12R22.5,	1	UND	\$ 3.651.261	19%	\$ 693.739	\$ 4.345.000	\$ 4.345.000
147	MANO DE OBRA MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
148	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 65.546	19%	\$ 12.454	\$ 78.000	\$ 78.000
149	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 191.597	19%	\$ 36.403	\$ 228.000	\$ 228.000
150	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 68.908	19%	\$ 13.092	\$ 82.000	\$ 82.000
VOLQUETA INTERNACIONAL 7600 OJG 695								
151	SUMINISTRO FILTRO AIRE EXTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO Altura:409 mm Ø Externo: 304 mmØ Interno: 251 mm	1	UND	\$ 252.101	19%	\$ 47.899	\$ 300.000	\$ 300.000
152	SUMINISTRO FILTRO AIRE INTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO Altura: 391 mm Ø Externo: 253 / 137 mm Ø Interno: 175 / 0 mm	1	UND	\$ 151.261	19%	\$ 28.739	\$ 180.000	\$ 180.000
153	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE: ALTO: 294,6 MM; DIAMETRO EXTERNO: 120,3 MM; ROSCA: M95 X 2.5-6H	1	UND	\$ 275.630	19%	\$ 52.370	\$ 328.000	\$ 328.000
154	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE : ALTO: 170 MM; DIAMETRO EXTERNO: 95 MM;	1	UND	\$ 121.849	19%	\$ 23.151	\$ 145.000	\$ 145.000
155	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA ALTO: 106,5 MM; DIAMETRO EXTERNO: 98 MM; ROSCA: 11/16 16 UNF	1	UND	\$ 88.235	19%	\$ 16.765	\$ 105.000	\$ 105.000
156	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 54.000	0%	\$ -	\$ 54.000	\$ 54.000
157	MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE, CAMBIO FILTRO DE ACEITE.	1	UND	\$ 147.059	19%	\$ 27.941	\$ 175.000	\$ 175.000
158	SUMINISTRO BRAZO DIRECCION LARGO DERECHA : ALEACION METAL- LONGITUD : 16,20 " - ROSCA 7/8" 14H	1	UND	\$ 757.983	19%	\$ 144.017	\$ 902.000	\$ 902.000
159	MANO DE OBRA INSTALACION DE BRAZO DIRECCION	1	UND	\$ 75.630	19%	\$ 14.370	\$ 90.000	\$ 90.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.

y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocón Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

160	SUMINISTRO E INSTALACION AUTO CARPADO DE BALACA COMPLETO: ESTRUCTURA TUBO GALVANIZADO: 1 1/4 - CARPA : ULTRA LONA 800 RESISTENTE AL SOL Y AGUA	1	UND	\$ 6.436.975	19%	\$ 1.223.025	\$ 7.660.000	\$ 7.660.000
161	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y ANTICOAGULANTES PARA CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
162	LLANTA alta capacidad de carga, resistencia a cortes y tracción, siendo las medidas , 12R22.5,	1	UND	\$ 3.655.462	19%	\$ 694.538	\$ 4.350.000	\$ 4.350.000
163	MANO DE OBRA MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
164	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
165	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 189.076	19%	\$ 35.924	\$ 225.000	\$ 225.000
166	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 70.588	19%	\$ 13.412	\$ 84.000	\$ 84.000
VOLQUETA SENCILLA CHEVROLET C70 PLACA OFJ 373								
167	SUMINISTRO FILTRO AIRE EXTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO Altura:409 mm Ø Externo: 304 mmØ Interno: 251 mm	1	UND	\$ 252.101	19%	\$ 47.899	\$ 300.000	\$ 300.000
168	SUMINISTRO FILTRO AIRE INTERNO: PAPEL MICROMETRICO CUBIERTO EN MALLA ACERO Altura: 391 mm Ø Externo: 253 / 137 mm Ø Interno: 175 / 0 mm	1	UND	\$ 151.261	19%	\$ 28.739	\$ 180.000	\$ 180.000
169	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE: ALTO: 294,6 MM; DIAMETRO EXTERNO: 120,3 MM; ROSCA: M95 X 2,5-6H	1	UND	\$ 273.109	19%	\$ 51.891	\$ 325.000	\$ 325.000
170	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE : ALTO: 170 MM; DIAMETRO EXTERNO: 95 MM;	1	UND	\$ 121.849	19%	\$ 23.151	\$ 145.000	\$ 145.000
171	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA ALTO: 106,5 MM; DIAMETRO EXTERNO: 98 MM; ROSCA: 11/16 16 UNF	1	UND	\$ 90.756	19%	\$ 17.244	\$ 108.000	\$ 108.000
172	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 53.000	0%	\$ -	\$ 53.000	\$ 53.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

173	MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE, CAMBIO FILTRO DE ACEITE.	1	UND	\$ 149.580	19%	\$ 28.420	\$ 178.000	\$ 178.000
174	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y ANTICOAGULANTES PARA CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
175	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 65.546	19%	\$ 12.454	\$ 78.000	\$ 78.000
176	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 193.277	19%	\$ 36.723	\$ 230.000	\$ 230.000
177	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 67.227	19%	\$ 12.773	\$ 80.000	\$ 80.000
178	LLANTA alta capacidad de carga, resistencia a cortes y tracción, siendo las medidas , 12R22.5,	1	UND	\$ 3.357.143	19%	\$ 637.857	\$ 3.995.000	\$ 3.995.000
179	MANO DE OBRA MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
180	SUMINISTRO DE RIN EN ALUMINIO 22,5 ANTIFRICCION RESIETENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y A VIBRACIONES EXTREMAS	1	UND	\$ 794.118	19%	\$ 150.882	\$ 945.000	\$ 945.000
CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA OHK 729								
181	SUMINISTRO FILTRO AIRE : ALTO: 175 MM; DIAMETRO EXTERNO: 215 MM; DIAMETRO INTERNO: 121 MM	1	UND	\$ 71.429	19%	\$ 13.571	\$ 85.000	\$ 85.000
182	SUMINISTRO FILTRO ACEITE : ALTO: 87 MM; DIAMETRO EXTERNO: 74.5; DIAMETRO EXTERNO DEL EMPAQUE: 70.2 MM DIAMETRO INTERNO DEL EMPAQUE : 62.6 MM ROSCA: 3/4" - 16 UNF	1	UND	\$ 31.933	19%	\$ 6.067	\$ 38.000	\$ 38.000
183	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE Altura: 150 mm Ø Externo: 65 mm Ø Interno: Ø DUCTO IN 8 mm Ø Externo Empaque: Ø DUCTO OUT 8 mm	1	UND	\$ 67.227	19%	\$ 12.773	\$ 80.000	\$ 80.000
184	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 20W50 MULTIGRADO	1	UND	\$ 54.000	0%	\$ -	\$ 54.000	\$ 54.000
185	MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE , CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE, CAMBIO FILTRO DE ACEITE.	1	UND	\$ 46.218	19%	\$ 8.782	\$ 55.000	\$ 55.000



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

186	SUMINSITRO DE LLANTA 255/70 RIN 16 ALTA DURABILIDAD	1	UND	\$ 1.050.420	19%	\$ 199.580	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000
187	MANO DE MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 29.412	19%	\$ 5.588	\$ 35.000	\$ 35.000
188	MANO ED OBRA ALINEACION Y BALANCEO	1	UND	\$ 264.706	19%	\$ 50.294	\$ 315.000	\$ 315.000
189	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 43.697	19%	\$ 8.303	\$ 52.000	\$ 52.000
190	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 88.235	19%	\$ 16.765	\$ 105.000	\$ 105.000
191	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 34.286	19%	\$ 6.514	\$ 40.800	\$ 40.800
192	SUMINISTRO JGO DE PASTILLAS FRENO : MATERIAL CERAMICA LARGO: 134,5MM ALTURA: 58MM - ESPESOR: 16,8 MM	1	UND	\$ 218.487	19%	\$ 41.513	\$ 260.000	\$ 260.000
193	SUMINISTRO JGO DE BANDAS DE FRENO : MATERIAL: CERAMICA ESPESOR MATERIAL DE FRICCION: 35MM DIAMETRO CAMPANA FRENO: 220MM	1	UND	\$ 247.899	19%	\$ 47.101	\$ 295.000	\$ 295.000
194	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS DOT4 : PUNTO DE EBULLICION MIN 260°C PUNTO DE PARTIDA MIN 165°C	1	UND	\$ 71.429	19%	\$ 13.571	\$ 85.000	\$ 85.000
195	SUMINISTRO KIT CARDAN: SOPORTE METALICO - CENTRO CAUCHO- BALINERA 6206 - . ALTURA 16MM - DIAMETRO INT: 30MM	1	UND	\$ 136.134	19%	\$ 25.866	\$ 162.000	\$ 162.000
196	MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTE DE CARDAN	1	UND	\$ 130.252	19%	\$ 24.748	\$ 155.000	\$ 155.000
197	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y ANTICOAGULANTES PARA CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 47.059	19%	\$ 8.941	\$ 56.000	\$ 56.000
198	SUMINISTRO INSTALACION DE ALTA : CANT CABLE: 5 CABLES - GROSOR : 6MM : MATERIAL COBRE CUBIERTO EN SILICONA RESISTENTE AL CALOR.	1	UND	\$ 180.672	19%	\$ 34.328	\$ 215.000	\$ 215.000
199	SUMINISTRO BATERIA: RECARGABLE DE 12V Y 50 AMPERIOS-HORA(AH) DISEÑADA PARA BRINDAR UN ALTO RENDIMIENTO 31H	1	UND	\$ 1.105.042	19%	\$ 209.958	\$ 1.315.000	\$ 1.315.000
200	MANO DE OBRA REVISION SISTEMA DE FRENOS GENERAL.-	1	UND	\$ 214.286	19%	\$ 40.714	\$ 255.000	\$ 255.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocón Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA OSD 377								
	CAMBIO DE PASTILLAS FRENO Y CAMBIO DE BANDAS							
201	SUMINISTRO PANORAMICO INSTALADO VIDRIO CURVO DE 0,7 MM DE GROSOR PROTECCION UV	1	UND	\$ 840.336	19%	\$ 159.664	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
202	SUMINSITRO UNIDAD DELANTERA LENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISITENCIA CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMA E- Mark (E4)	1	UND	\$ 857.143	19%	\$ 162.857	\$ 1.020.000	\$ 1.020.000
203	SUMINISTRO FILTRO AIRE : ALTO: 175 MM; DIAMETRO EXTERNO: 215 MM; DIAMETRO INTERNO: 121 MM	1	UND	\$ 79.832	19%	\$ 15.168	\$ 95.000	\$ 95.000
204	SUMINISTRO FILTRO ACEITE : ALTO: 87 MM; DIAMETRO EXTERNO: 74.5; DIAMETRO EXTERNO DEL EMPAQUE: 70.2 MM DIAMETRO INTERNO DEL EMPAQUE : 62.6 MM ROSCA: 3/4" - 16 UNF	1	UND	\$ 35.294	19%	\$ 6.706	\$ 42.000	\$ 42.000
205	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR Altura: 77 mm Ø Externo: 82 / 70.5 mm Ø Interno: 9.8 mm Ø Externo Empaque: 84 mm Ø Interno Empaque: 80 mm	1	UND	\$ 67.227	19%	\$ 12.773	\$ 80.000	\$ 80.000
206	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 54.000	0%	\$ -	\$ 54.000	\$ 54.000
207	MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE , CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE, CAMBIO FILTRO DE ACEITE.	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
208	SUMINSITRO DE LLANTA 255/70 RIN 16 ALTA DURABILIDAD	1	UND	\$ 1.046.218	19%	\$ 198.782	\$ 1.245.000	\$ 1.245.000
209	MANO DE MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 31.933	19%	\$ 6.067	\$ 38.000	\$ 38.000
210	MANO ED OBRA ALINEACION Y BALANCEO	1	UND	\$ 264.706	19%	\$ 50.294	\$ 315.000	\$ 315.000
211	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 42.017	19%	\$ 7.983	\$ 50.000	\$ 50.000
212	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 88.235	19%	\$ 16.765	\$ 105.000	\$ 105.000
213	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 31.092	19%	\$ 5.908	\$ 37.000	\$ 37.000
214	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

	ANTICOAGULANTES PARA CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS							
215	SUMINISTRO JGO DE PASTILLAS FRENO : MATERIAL CERAMICA LARGO: 134,5MM ALTURA: 58MM - ESPESOR: 16,8 MM	1	UND	\$ 218.487	19%	\$ 41.513	\$ 260.000	\$ 260.000
216	SUMINISTRO JGO DE BANDAS DE FRENO : MATERIAL: CERAMICA ESPESOR MATERIAL DE FRICCION: 35MM DIAMETRO CAMPANA FRENO: 220MM	1	UND	\$ 287.395	19%	\$ 54.605	\$ 342.000	\$ 342.000
217	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS DOT4 : PUNTO DE EBULLICION MIN 260°C PUNTO DE PARTIDA MIN 165°C	1	UND	\$ 71.429	19%	\$ 13.571	\$ 85.000	\$ 85.000
218	MANO DE OBRA REVISION SISTEMA DE FRENOS GENERAL. CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO Y CAMBIO DE BANDAS DE FRENO	1	UND	\$ 216.807	19%	\$ 41.193	\$ 258.000	\$ 258.000

SECRETARIA AGROPECURIA Y AMBIENTAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	SUBTOTAL	IVA %	IVA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
TRACTORES KUBOTA								
1	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE: Papel micrometrico cubierto en lamina HCX-9C	1	UND	\$ 55.462	19%	\$ 10.538	\$ 66.000	\$ 66.000
2	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO: Papel micrometrico cubierto en malla en acero DA4570	1	UND	\$ 105.042	19%	\$ 19.958	\$ 125.000	\$ 125.000
3	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO: Papel micrometrico cubierto en malla en acero DA2570	1	UND	\$ 117.647	19%	\$ 22.353	\$ 140.000	\$ 140.000
4	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE: Papel micrometrico cubierto en lamina HCX-1	1	UND	\$ 43.697	19%	\$ 8.303	\$ 52.000	\$ 52.000
5	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE: Papel micrometrico cubierto en lamina CAV.7111-296	1	UND	\$ 43.697	19%	\$ 8.303	\$ 52.000	\$ 52.000
6	FILTRO ACEITE HIDRAULICO HH330-82630	1	UND	\$ 401.681	19%	\$ 76.319	\$ 478.000	\$ 478.000
7	ACEITE KUBOTA HIDRÁULICO UBT CANECA X 19 LTS	1	UND	\$ 966.000	0%	\$ -	\$ 966.000	\$ 966.000
8	ACEITE KUBOTA 15W40 CANECA X 5 GALONES	1	UND	\$ 845.000	0%	\$ -	\$ 845.000	\$ 845.000
9	SUMINISTRO GALON ACEITE TRANSMICION 4DT KUBOTA	1	UND	\$ 162.000	0%	\$ -	\$ 162.000	\$ 162.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

10	MANO E OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	UND	\$ 124.370	19%	\$ 23.630	\$ 148.000	\$ 148.000
11	MANO DE OBRA RECTIFICACION ROSCAS CENTRO PUNTO	1	UND	\$ 495.798	19%	\$ 94.202	\$ 590.000	\$ 590.000
12	MANO DE OBRA REVISION Y REPARACION DE RADIADOR	1	UND	\$ 823.529	19%	\$ 156.471	\$ 980.000	\$ 980.000
13	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 239.496	19%	\$ 45.504	\$ 285.000	\$ 285.000
14	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 180.672	19%	\$ 34.328	\$ 215.000	\$ 215.000
TRACTOR NEW HOLLAW								
15	SUMINISTRO ED DISCOS DE FRENO: Metalco y adbestado 842530	1	UND	\$ 1.378.151	19%	\$ 261.849	\$ 1.640.000	\$ 1.640.000
16	SUMINISTRO DE CAUCHOS FRENO: Siliconado 845666	1	UND	\$ 243.697	19%	\$ 46.303	\$ 290.000	\$ 290.000
17	M.o DESARMAR Y ARMAR CANDELEROS PARA CAMBIOS DISCOS, CAUCHOS, SELLOS, FRENOS	1	UND	\$ 2.432.773	19%	\$ 462.227	\$ 2.895.000	\$ 2.895.000
18	SUMINISTRO SELLO CANDELERO EN METAL TERMOTRATADO R4ESISTENTE A LA CORROSION Y VITTON 8414870	1	UND	\$ 180.672	19%	\$ 34.328	\$ 215.000	\$ 215.000
19	SUMINISTRO DE BATERIA 31H: Recargable de 12 voltios y 50 amperios-hora (Ah). diseñada para brindar un alto rendimiento	1	UND	\$ 1.126.050	19%	\$ 213.950	\$ 1.340.000	\$ 1.340.000
20	SUMINISTRO DE FILTRO COMBUSTIBLE: Papel micrometrico cubierto en lamina PC838593	1	UND	\$ 163.025	19%	\$ 30.975	\$ 194.000	\$ 194.000
21	SUMINISTRO DE FILTRO ACEITE HIDRAULICO : Papel micrometrico cubierto en lamina BT8920	1	UND	\$ 794.118	19%	\$ 150.882	\$ 945.000	\$ 945.000
22	SUMINISTRO DE FILTRO COMBUSTIBLE: Papel micrometrico cubierto en lamina HCX1	1	UND	\$ 52.101	19%	\$ 9.899	\$ 62.000	\$ 62.000
23	SUMINISTRO DE FILTRO AIRE EXT: Papel micrometrico cubierto en malla acerada SFA RS3544	1	UND	\$ 110.924	19%	\$ 21.076	\$ 132.000	\$ 132.000
24	SUMINISTRO DE FILTRO AIRE INT: Papel micrometrico cubierto en malla acerada SFA RS3545	1	UND	\$ 79.832	19%	\$ 15.168	\$ 95.000	\$ 95.000
ARADO DE CINCEL VIBRATORIO 7 INAMEC								
25	PUNTERA EN ACERO 4140 RP908 TERMOTRATADO RESISTENTE A LA FRICCION	1	UND	\$ 194.958	19%	\$ 37.042	\$ 232.000	\$ 232.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

26	SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLOS 5/8X2 ROSCA ORDINARIA EN ACERO GRADO 8	1	UND	\$ 15.966	19%	\$ 3.034	\$ 19.000	\$ 19.000
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA DE SEGURIDAD 5/8 ROSCA ORDINARIA	1	UND	\$ 5.882	19%	\$ 1.118	\$ 7.000	\$ 7.000
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE WASA 5/8 ACERADA	1	UND	\$ 4.622	19%	\$ 878	\$ 5.500	\$ 5.500
ARADO DE CINCEL VIBRATORIO 5 MONTANA								
29	PUNTERA EN ACERO 4140 RP908 TERMOTRATADO RESISTENTE A LA FRICCION	1	UND	\$ 197.479	19%	\$ 37.521	\$ 235.000	\$ 235.000
30	SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLOS 5/8X2 ROSCA ORDINARIA EN ACERO GRADO 8	1	UND	\$ 15.966	19%	\$ 3.034	\$ 19.000	\$ 19.000
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA DE SEGURIDAD 5/8 ROSCA ORDINARIA	1	UND	\$ 5.882	19%	\$ 1.118	\$ 7.000	\$ 7.000
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE WASA 5/8 ACERADA	1	UND	\$ 4.622	19%	\$ 878	\$ 5.500	\$ 5.500
DESBROZADORA DE PRADERAS MR1-200 AGROTEC								
33	Suministro e instalación cuchillas importadas en hierro 4140 R4628 largo 20 cm ancho 5cm	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
34	Suministro de tornillos en hierro T18530	1	UND	\$ 15.966	19%	\$ 3.034	\$ 19.000	\$ 19.000
35	Suministro de tuercas de seguridad en hierro TS19166	1	UND	\$ 5.882	19%	\$ 1.118	\$ 7.000	\$ 7.000
36	Suministro de arandelas en hierro A20540	1	UND	\$ 4.622	19%	\$ 878	\$ 5.500	\$ 5.500
37	Suministro de correas en lona tipo v 8PK7170	1	UND	\$ 243.697	19%	\$ 46.303	\$ 290.000	\$ 290.000
38	MANO DE OBRA SOLDADURA EJE CUCHILLA	1	UND	\$ 310.924	19%	\$ 59.076	\$ 370.000	\$ 370.000
MOTOCULTOR DUCATI DTL 13000								
39	Suministro e instalación bujía 4T- ENERMAX	1	UND	\$ 54.622	19%	\$ 10.378	\$ 65.000	\$ 65.000
40	Suministro e instalación espuma filtro d aire GX160 G X200 Cuadrada	1	UND	\$ 100.840	19%	\$ 19.160	\$ 120.000	\$ 120.000
41	Suministro aceite transmisión 10W30 X CUARTO	1	UND	\$ 75.000	0%	\$ -	\$ 75.000	\$ 75.000
42	Suministro y cambio aceite de motor 10W30 X CUARTO	1	UND	\$ 115.000	0%	\$ -	\$ 115.000	\$ 115.000
43	Suministro e instalación capuchón bujía GX160-GX200-GX270-GX90	1	UND	\$ 60.504	19%	\$ 11.496	\$ 72.000	\$ 72.000
44	Suministro fumigadora PSP25C	1	UND	\$ 193.277	19%	\$ 36.723	\$ 230.000	\$ 230.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

45	Mano de obra refuerzo chasis estacionaria	1	UND	\$ 166.387	19%	\$ 31.613	\$ 198.000	\$ 198.000
RETOBITO MASCHIO								
46	MANTENIMIENTO TAPA	1	UND	\$ 1.252.101	19%	\$ 237.899	\$ 1.490.000	\$ 1.490.000
47	SUMINISTRO ACEITE VALVULINA 80W90 MULTIGRADO POR GALÓN	1	UND	\$ 132.000	0%	\$ -	\$ 132.000	\$ 132.000
RETOBITO SNTIMAN								
48	SUMINISTRO DE AZADONES En hierro semicurvos ESPECIALES PARA AGRO	1	UND	\$ 50.420	19%	\$ 9.580	\$ 60.000	\$ 60.000
49	SUMINISTRO DE TORNILLOS: En hierro ROSCA 12 X 1,25 X 2" DE LARGO	1	UND	\$ 8.403	19%	\$ 1.597	\$ 10.000	\$ 10.000
50	SUMINISTRO DE TUERCAS SEGURIDAD: En hierro ROSCA 12,5	1	UND	\$ 12.605	19%	\$ 2.395	\$ 15.000	\$ 15.000
51	SUMINISTRO DE VALVULINA	1	UND	\$ 39.496	19%	\$ 7.504	\$ 47.000	\$ 47.000
CAMA BAJA								
52	MANTENIMIENTO SOLDADURAS	1	UND	\$ 1.504.202	19%	\$ 285.798	\$ 1.790.000	\$ 1.790.000
MOTO PLACA YEH-99C XTZ 250 YAMAHA								
53	SUMINISTRO ACEITE MOTOR A TIEMPOS SEMISINTETICO	1	UND	\$ 67.000	0%	\$ -	\$ 67.000	\$ 67.000
54	SUMINISTRO FILTRO ACEITE EN MALLA CUBIERTA EN PVC	1	UND	\$ 57.143	19%	\$ 10.857	\$ 68.000	\$ 68.000
55	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EN PAPEL MICROFILTRADO	1	UND	\$ 121.008	19%	\$ 22.992	\$ 144.000	\$ 144.000
56	SUMINISTRO BATERIA: RECARGABLE DE 12V Y 50 AMPERIOS-HORA(AH) DISEÑADA PARA BRINDAR UN ALTO RENDIMIENTO 31H	1	UND	\$ 278.992	19%	\$ 53.008	\$ 332.000	\$ 332.000
57	SUMINISTRO JGO DE BANDAS DE FRENO EN CERAMICA	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
58	SUMINISTRO JGO DE PASTILLAS DE FRENO EN CERAMICA MATERIAL ANTIFRCCION RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
59	SUMINISTRO KIT DE ARRASTRE PLATO Y CADENA PLATO EN ACERO TERMOTRATADO Y CADENA EN ACERO 1045 CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, 428, 428HS (REFORZADA), 520, 520H.	1	UND	\$ 357.143	19%	\$ 67.857	\$ 425.000	\$ 425.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

60	MANO DE OBRA CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1	UND	\$ 88.235	19%	\$ 16.765	\$ 105.000	\$ 105.000
61	MANO DE OBRA SINCRONIZACION	1	UND	\$ 117.647	19%	\$ 22.353	\$ 140.000	\$ 140.000
62	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	1	UND	\$ 26.891	19%	\$ 5.109	\$ 32.000	\$ 32.000
63	MANO DE OBRA REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PASTILLAS Y FRENOS	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
64	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL -	1	UND	\$ 96.639	19%	\$ 18.361	\$ 115.000	\$ 115.000
65	MANO DE OBRA DESPINCHADA LLANTA/ MONTAJE	1	UND	\$ 21.008	19%	\$ 3.992	\$ 25.000	\$ 25.000
MOTO PLACA IVO78H HONDA 150								
66	MANO DE OBRA REVISION 6000 KM	1	UND	\$ 206.723	19%	\$ 39.277	\$ 246.000	\$ 246.000
67	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR A TIEMPOS SEMISINTETICO	1	UND	\$ 68.000	0%	\$ -	\$ 68.000	\$ 68.000
68	SUMINISTRO FILTRO ACEITE EN MALLA CUBIERTA EN PVC	1	UND	\$ 58.824	19%	\$ 11.176	\$ 70.000	\$ 70.000
69	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EN PAPEL MICROFILTRADO	1	UND	\$ 121.008	19%	\$ 22.992	\$ 144.000	\$ 144.000
70	SUMINSITRO JGO DE BANDAS DE FRENO EN CERAMICA	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
71	SUMINISTRO JGO DE PASTILLAS DE FRENO EN CERAMICA MATERIAL ANTIFRCCION RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS	1	UND	\$ 65.546	19%	\$ 12.454	\$ 78.000	\$ 78.000
72	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	1	UND	\$ 29.412	19%	\$ 5.588	\$ 35.000	\$ 35.000
73	MANO DE OBRA REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PASTILLAS Y FRENOS	1	UND	\$ 50.420	19%	\$ 9.580	\$ 60.000	\$ 60.000
74	MANO DE OBRA DESPINCHADA LLANTA/ MONTAJE	1	UND	\$ 20.168	19%	\$ 3.832	\$ 24.000	\$ 24.000
MOTO VZA65F								
75	SUMINISTRO PERA MANIGUETA DERECHA EN POLIURETANO Y COBRE	1	UND	\$ 134.454	19%	\$ 25.546	\$ 160.000	\$ 160.000
76	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR A TIEMPOS SEMISINTETICO	1	UND	\$ 68.000	0%	\$ -	\$ 68.000	\$ 68.000
77	SUMINISTRO FILTRO ACEITE EN MALLA CUBIERTA EN PVC	1	UND	\$ 57.143	19%	\$ 10.857	\$ 68.000	\$ 68.000
78	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EN PAPEL MICROFILTRADO	1	UND	\$ 119.328	19%	\$ 22.672	\$ 142.000	\$ 142.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

79	SUMINSITRO JGO DE BANDAS DE FRENO EN CERAMICA	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
80	SUMINISTRO JGO DE PASTILLAS DE FRENO EN CERAMICA MATERIAL ANTIFRCCION RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000
81	SUMINISTRO KIT DE ARRASTRE PLATO Y CADENA PLATO EN ACERO TERMOTRATADO Y CADENA EN ACERO 1045 CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, 428, 428HS (REFORZADA), 520, 520H.	1	UND	\$ 361.345	19%	\$ 68.655	\$ 430.000	\$ 430.000
82	MANO DE OBRA CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1	UND	\$ 90.756	19%	\$ 17.244	\$ 108.000	\$ 108.000
83	MANO DE OBRA SINCRONIZACION	1	UND	\$ 117.647	19%	\$ 22.353	\$ 140.000	\$ 140.000
84	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	1	UND	\$ 27.731	19%	\$ 5.269	\$ 33.000	\$ 33.000
85	MANO DE OBRA REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PASTILLAS Y FRENOS	1	UND	\$ 47.899	19%	\$ 9.101	\$ 57.000	\$ 57.000
86	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL -	1	UND	\$ 96.639	19%	\$ 18.361	\$ 115.000	\$ 115.000
87	MANO DE OBRA DESPINCHADA LLANTA/ MONTAJE	1	UND	\$ 20.168	19%	\$ 3.832	\$ 24.000	\$ 24.000
MOTO PLACA EBY21D								
88	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR A TIEMPOS SEMISINTETICO	1	UND	\$ 70.000	0%	\$ -	\$ 70.000	\$ 70.000
89	SUMINISTRO FLOTADOR CARBURADOR EN POLIRETANO RESISTENTE A LIQUIDOS FUERTES.	1	UND	\$ 126.050	19%	\$ 23.950	\$ 150.000	\$ 150.000
90	SUMINISTRO FILTRO ACEITE EN MALLA CUBIERTA EN PVC	1	UND	\$ 58.824	19%	\$ 11.176	\$ 70.000	\$ 70.000
91	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EN PAPEL MICROFILTRADO	1	UND	\$ 121.008	19%	\$ 22.992	\$ 144.000	\$ 144.000
92	SUMINISTRO BATERIA: RECARGABLE DE 12V Y 50 AMPERIOS-HORA(AH) DISEÑADA PARA BRINDAR UN ALTO RENDIMIENTO	1	UND	\$ 281.513	19%	\$ 53.487	\$ 335.000	\$ 335.000
93	SUMINSITRO JGO DE BANDAS DE FRENO EN CERAMICA	1	UND	\$ 63.025	19%	\$ 11.975	\$ 75.000	\$ 75.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.

y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemoción Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN
Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

94	SUMINISTRO JGO DE PASTILLAS DE FRENO EN CERAMICA MATERIAL ANTIFRCCION RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS	1	UND	\$ 65.546	19%	\$ 12.454	\$ 78.000	\$ 78.000
95	SUMINISTRO KIT DE ARRASTRE PLATO Y CADENA PLATO EN ACERO TERMOTRATADO Y CADENA EN ACERO 1045 CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, 428, 428HS (REFORZADA), 520, 520H.	1	UND	\$ 359.664	19%	\$ 68.336	\$ 428.000	\$ 428.000
96	MANO DE OBRA CAMBIO KIT DE ARRASTRE	1	UND	\$ 90.756	19%	\$ 17.244	\$ 108.000	\$ 108.000
97	MANO DE OBRA SINCRONIZACION	1	UND	\$ 117.647	19%	\$ 22.353	\$ 140.000	\$ 140.000
98	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	1	UND	\$ 30.252	19%	\$ 5.748	\$ 36.000	\$ 36.000
99	MANO DE OBRA REVISION DE FRENOS CAMBIO DE PASTILLAS Y FRENOS	1	UND	\$ 47.059	19%	\$ 8.941	\$ 56.000	\$ 56.000
100	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GRAL -	1	UND	\$ 96.639	19%	\$ 18.361	\$ 115.000	\$ 115.000
101	MANO DE OBRA DESPINCHADA LLANTA/ MONTAJE	1	UND	\$ 20.168	19%	\$ 3.832	\$ 24.000	\$ 24.000
102	SUMINISTRO DISCO DE CLUTCH LAMINA EN ASBESTO Y METAL ANTIFRCCION	1	UND	\$ 100.840	19%	\$ 19.160	\$ 120.000	\$ 120.000
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO – DIRECCIÓN DECOMISARÍA DE FAMILIA								
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	SUBTOTAL	IVA %	IVA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA ODT 231								
1	SUMINISTRO FILTRO AIRE : ALTO: 175 MM; DIAMETRO EXTERNO: 215 MM; DIAMETRO INTERNO: 121 MM	1	UND	\$ 73.950	19%	\$ 14.050	\$ 88.000	\$ 88.000
2	SUMINISTRO FILTRO ACEITE : ALTO: 87 MM; DIAMETRO EXTERNO: 74.5; DIAMETRO EXTERNO DEL EMPAQUE: 70.2 MM DIAMETRO INTERNO DEL EMPAQUE : 62.6 MM ROSCA: 3/4" - 16 UNF	1	UND	\$ 33.613	19%	\$ 6.387	\$ 40.000	\$ 40.000
3	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR Altura: 105 mm Ø Externo: 87 / 51 mm Ø Interno: 22 mm Ø Externo Empaque: 89 mm Ø Interno Empaque: 85 mm	1	UND	\$ 70.588	19%	\$ 13.412	\$ 84.000	\$ 84.000

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN

Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

4	SUMINISTRO CUARTO ACEITE MOTOR 15W40 MULTIGRADO	1	UND	\$ 54.000	0%	\$ -	\$ 54.000	\$ 54.000
5	MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE , CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE, CAMBIO FILTRO DE ACEITE.	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
6	SUMINISTRO KIT DE REPARTICION : CORREA DENTADA 97 DIENTES MATERIAL POLIURETANO PATIN Y TENSOR MATERIAL : PLASTICO Y ACERO)	1	UND	\$ 1.159.664	19%	\$ 220.336	\$ 1.380.000	\$ 1.380.000
7	MANO DE OBRA CAMBIO KIT DE REPARTICION	1	UND	\$ 449.580	19%	\$ 85.420	\$ 535.000	\$ 535.000
8	SUMINSITRO DE LLANTA 255/70 RIN 16 ALTA DURABILIDAD	1	UND	\$ 1.046.218	19%	\$ 198.782	\$ 1.245.000	\$ 1.245.000
9	MANO DE MONTAJE DE LLANTA	1	UND	\$ 31.092	19%	\$ 5.908	\$ 37.000	\$ 37.000
10	MANO ED OBRA ALINEACION Y BALANCEO	1	UND	\$ 264.706	19%	\$ 50.294	\$ 315.000	\$ 315.000
11	MANO DE OBRA ENGRASE GRAL	1	UND	\$ 45.378	19%	\$ 8.622	\$ 54.000	\$ 54.000
12	MANO DE OBRA LAVADA GENERAL	1	UND	\$ 88.235	19%	\$ 16.765	\$ 105.000	\$ 105.000
13	MANO DE OBRA DESPINCHADA	1	UND	\$ 31.933	19%	\$ 6.067	\$ 38.000	\$ 38.000
14	SUMINISTRO JGO DE PASTILLAS FRENO MATERIAL: CERAMICA LARGO: 119,3MM ALTURA: 68MM ESPESOR: 15MM	1	UND	\$ 220.168	19%	\$ 41.832	\$ 262.000	\$ 262.000
15	SUMINISTRO GALON DE REFRIGERANTE CON ANTIOXIDANTES Y ANTICOAGULANTES PARA CONTROLAR ALTAS TEMPERATURAS	1	UND	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000	\$ 58.000
16	SUMINISTRO JGO DE BANDAS DE FRENO : MATERIAL: CERAMICA ESPESOR MATERIAL DE FRICCION: 32MM DIAMETRO CAMPANA FRENO: 218MM	1	UND	\$ 247.899	19%	\$ 47.101	\$ 295.000	\$ 295.000
17	SUMINISTRO LIQUIDO DE FRENOS DOT4 : PUNTO DE EBULLICION MIN 260°C PUNTO DE PARTIDA MIN 165°C	1	UND	\$ 68.908	19%	\$ 13.092	\$ 82.000	\$ 82.000
18	MANO DE OBRA REVISION SISTEMA DE FRENOS GENERAL.	1	UND	\$ 218.487	19%	\$ 41.513	\$ 260.000	\$ 260.000
SUBTOTAL				\$ 224.908.546				
IVA				\$ 42.103.154				
TOTAL				\$ 267.011.700				

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocon Cundinamarca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN

Nit. 899999366-1

Código: GC-RE-09

Versión: 02

Fecha de emisión 19/07/2024

☎ 317 639 40 03

✉ contáctenos@nemocon-cundinamarca.gov.co

🌐 www.nemocon-cundinamarca.gov.co

Horario de atención:

Lunes a Viernes 7:30 A.M. a 12:30 P.M.
y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Calle 3 No. 3 -21 Palacio Municipal
Nemocón Cundinamarca