
CONTRATISTA

25202-104637 CND

3012352090

DURACIÓN (AÑOS)

Dia Mes Año Dia Mes Año

1

UNION TEMPORAL 

OBRAS DE 

MITIGACION SAN 

JOAQUIN

DIRECTORA DE PROYECTO

Intervenciones integrales para mitigación de riesgos por 

procesos de remoción en masa en las localidades de la ciudad 

de Bogotá D.C. (Incluye estudios, diseños y construcción de 

obra

2,1812/10/2011 14/12/2013

ENTIDAD 

CONTRATANTE

(Razón Social)

CARGO OCUPADO OBJETO DEL CONTRATO

FECHAS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA  No. 547-2025 OP													

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL - SIMA LTDA

I. DATOS PERSONALES

GILMA STELLA RAMOS CASTIBLANCO 

DIRECTORA DE OBRA

NOMBRE COMPLETO

CARGO A DESEMPEÑAR

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION

TARJETA PROFESIONAL No. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO

PROFESION

52.214.439

INGENIERA CIVIL

FECHA DE EXPEDICION:  19/02/2004

teusaquilloparques.sima@gmail.com  ; ingeniero@simaambiental.com

III. PROYECTOS EXPERIENCIA
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2

CONSORCIO 

REHABILITACION 

VENECIA

DIRECTOR DE OBRA
Obras de construccion y rehabilitacion de la infraestructura 

fisica del Parque Venecia, localidad de Tunjuelito, Bogotá D.C.
0,50

3
CONSORCIO SAN 

BERNARDINO
DIRECTORA DE PROYECTO

“Construcción y adecuación de las obras para la intervención 

de riesgos asociados a fenómeno de remoción en masa, en el 

sector de Villa Nidia de la localidad de Usaquén en la ciudad 

de Bogotá"

0,94

4
CONSORCIO EL 

PORVENIR
DIRECTORA DE PROYECTO

Ajuste a los diseños y construccion de las obras 

correspondientes a la Fase I de la recuperacion integral del 

corredor ecologico de ronda de la quebrada la Nutria que 

incluye adecuacion hidrogeomorfologica, gestion socio 

ambiental, manejo paisajistico y recuperacion ecologica

1,20

5 SIMA LTDA COORDINADOR DE PROYECTOS

Realizar las obras de construcción y adecuación de las zonas 

bajas de las  pilonas, constituidos como espacios públicos en 

desarrollo del proyecto integral Transmicable portal tunal- 

paraíso en la Localidad de Ciudad  Bolívar

0,45

6 SIMA LTDA COORDINADOR DE PROYECTO

"Contratar a monto agotable sin formula de ajuste las obras de 

intervención, mantenimiento, rehabilitación y actualización del 

equipamiento y mobiliario del parque 01-079 denominado 

urbanización el Toberín catalogado como vecinal en la 

localidad de Usaquén en Bogotá D.C”

0,84

7 SIMA LTDA DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO SKATEPARK 

EN EL INTERCAMBIADOR VÍAL DEL BARRIO LA CAROLA 

DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS

0,91

8
CONSORCIO LOS 

ANGELES 2022
DIRECTOR DE OBRA

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE II DEL PARQUE DE 

PROXIMIDAD URBANIZACIÓN EL RINCÓN DE LOS 

ÁNGELES, CÓDIGO IDRD 08-108

0,91

13/02/2012 12/08/2012

07/04/2014 18/06/2015

01/11/2021 30/09/2022

01/11/2022 30/09/2023

25/02/2019 08/08/2019

17/02/2020 20/12/2020

29/01/2013 08/01/2014



9
CONSORCIO PARQUE 

SCE
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL 

CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE PAISAJE 3.      

*Fue suspendida durante 10.3 meses

1,37

9,29

COMPROMISO

09/10/2023 29/12/2025

FIRMA DEL PROFESIONAL 

Yo, GILMA STELLA RAMOS CASTIBLANCO identificado con CC 52214439 acepto ser presentado por la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO 

AMBIENTAL - SIMA LTDA como DIRECTOR DE OBRA en su propuesta dentro de los equipo de profesionales, y participar dentro de la ejecución del 

proyecto resultante del presente CONTRATO DE OBRA No. 547-2025 OP, de acuerdo con las especificaciones de sus Documentos de Estudios Previos y 

Anexos Tecnicos. Por lo que me comprometo a formar parte del equipo de trabajo durante el plazo que dure el contrato con el porcentaje de dedicación 

establecido para mi cargo en los documentos del proceso.

TOTAL (AÑOS)


