CONSTRUCTORA TAYRONA SM SAS
Formulario de cantidades de obra y precios unitarios

NIT	901184791	**PROYECTO**	DEMOLICION PNN		
CONTACTO	Alfredo martinez	**LICITACIÓN**	Santa Marta - Parque Nacional Natural Tayrona		
TELÉFONO	573197722610	**TIPO DE CONTRATO**		**CÓDIGO LICITACIÓN**	
E-MAIL	constructoramarnav@gmail.com			**RONDA DE NEGOCIACIÓN**	1

INSTRUCCIONES

Paso 1: **Diligenciar las celdas marcadas con color gris** de la sección PROPUESTA ECONÓMICA, ingresando los valores de la instalación.
Paso 2: **Diligenciar las celdas marcadas con color gris** de la sección CONDICIONES COMERCIALES.
Paso 3: **Diligenciar las celdas marcadas con color gris** de la sección OBSERVACIONES.
Paso 4: Una vez diligenciado todo el formulario, podrás seleccionar la opción "IMPORTAR FORMATO EXCEL" para cargar la información en la plataforma.

Nota: No podrás insertar columnas o filas en el presente archivo.

PROPUESTA ECONÓMICA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	INSTALACIÓN / MANO DE OBRA	
				Vr. Unitario	Vr. Total
1	**KISCO 2**			0	
2	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL	M2	18,8	$ 60.000,00	$ 1.128.000,00
3	DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA	UND	9	$ 35.000,00	$ 315.000,00
4	DESMONTE Y RETIRO MURO EN MADERA (INCLUYE	M2	22,44	$ 40.000,00	$ 897.600,00
5	**KISCO 3**				
6	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL	M2	239,68	$ 60.000,00	$ 14.380.800,00
7	DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA	UND	33	$ 35.000,00	$ 1.155.000,00
8	DESMONTE Y RETIRO MESAS Y BANCAS EN MADERA	UND	10	$ 35.000,00	$ 350.000,00
9	DESMONTE Y RETIRO CERRAMIENTO EN PVC	M2	42,24	$ 40.000,00	$ 1.689.600,00
10	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO)	UND	6	$ 25.000,00	$ 150.000,00
11	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	27,2	$ 75.000,00	$ 2.040.000,00
12	**KISCO 4**				
13	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL	M2	36,48	$ 60.000,00	$ 2.188.800,00
14	DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA	UND	16	$ 35.000,00	$ 560.000,00
15	DESMONTE Y RETIRO CERRAIENTO EN TELA VERDE	M2	59,84	$ 4.500,00	$ 269.280,00
16	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO)	UND	6	$ 25.000,00	$ 150.000,00
17	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	30,4	$ 75.000,00	$ 2.280.000,00
18	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO)	UND	6	$ 25.000,00	$ 150.000,00
19	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	27,2	$ 75.000,00	$ 2.040.000,00
20	**KISCO 5**				0
21	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL	M2	124,8	$ 60.000,00	$ 7.488.000,00
22	DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA	UND	36	$ 35.000,00	$ 1.260.000,00
23	DESMONTE Y RETIRO MOSQUITERO (INCLUYE	M2	86,68	$ 35.000,00	$ 3.033.800,00
24	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO)	UND	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
25	**KISCO 6**				0
26	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL	M2	30,976	$ 60.000,00	$ 1.858.560,00
27	DESMONTE Y RETIRO CERAMIENTO PRIMER PISO DE	M2	57,96	$ 40.000,00	$ 2.318.400,00
28	DESMONTE Y RETIRO PISO EN MADERA SEGUNDO	M2	30	$ 45.000,00	$ 1.350.000,00
29	DESMONTE Y RETIRO CERRAMIENTO SEGUNDO PISO	M2	48,741	$ 25.000,00	$ 1.218.525,00
30	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO)	UND	14	$ 25.000,00	$ 350.000,00
31	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	27,2	$ 75.000,00	$ 2.040.000,00
32	CUARTO DE MAQUINAS	0	0	$ -	0
33	DESMONTE DE ESTRUCTURA TECHO Y CUBIERTA DE	M2	10,8	$ 55.000,00	$ 594.000,00
34	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE	M2	26	$ 35.000,00	$ 910.000,00
35	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO)	UND	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
36	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	10,95	$ 75.000,00	$ 821.250,00
37	**BAÑO**				0
38	DESMONTE DE ESTRUCTURA TECHO Y CUBIERTA DE	M2	35,64	$ 60.000,00	$ 2.138.400,00
39	DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA	UND	10	$ 35.000,00	$ 350.000,00
40	DESMONTE Y RETIRO MUROS EN MACHIMBRE	M2	45,39	$ 40.000,00	$ 1.815.600,00
41	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO)	UND	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
42	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	26,4	$ 75.000,00	$ 1.980.000,00
43	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE	M2	36,8	$ 35.000,00	$ 1.288.000,00
44	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UND	11	$ 25.000,00	$ 275.000,00
45	**DUCHAS**				0
46	DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA	UND	11	$ 35.000,00	$ 385.000,00
47	DESMONTE Y RETIRO MUROS EN LAMINAS PVC	M2	35,105	$ 35.000,00	$ 1.228.675,00
48	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 25.000,00	$ 25.000,00
49	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	17,395	$ 75.000,00	$ 1.304.625,00
50	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE	M2	9,46	$ 35.000,00	$ 331.100,00
51	**LAVADERO**				0
52	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	6	$ 75.000,00	$ 450.000,00
53	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE	M2	7,65	$ 35.000,00	$ 267.750,00
54	**POZO SEPICO**				0
55	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE	M2	4	$ 75.000,00	$ 300.000,00
56	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE	M2	16	$ 35.000,00	$ 560.000,00

COSTO DIRECTO		$65.835.765,00	
ADMINISTRACIÓN	% A	10%	$6.583.576,50
IMPREVISTOS	% I	5%	$3.291.788,25
UTILIDAD	% U	5%	$3.291.788,25
IVA		19%	$625.439,77
VALOR TOTAL PROPUESTA CON IVA		**$79.628.357,77**	

CONDICIONES COMERCIALES	Días
Tiempo de entrega	30
Validez de la oferta	10
Garantía	180
Crédito	
Formas de pago	**Porcentaje**
Anticipo	20%
Contra entrega	80%
Cortes de obra	0%
Retegarantía	0%

Observaciones

LA PRESENTA PROPUESTA INCLUYE RETIRO Y TRASPORTE DE OBRA, LIMPIEZA GENERAL,DE SER NECESARIO CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL, TODO LOS EPP DE EL PERSONAL DE OBRA COMO SUS AFILIACIONES Y RESPECTIVOS CURSOS DE ALTURA, INCLUYE ENTREGA A SATISFACION , EL TRABAJO SE PUEDE HACER EN HORARIO DIURNO Y NOCTURNO, SE LLEVA HERRAMIENTAS MENORES COMO PLANTAS ELECTRICAS , BOMBAS O PLUMA GRUA , SOLO SE REQUIERE PARA EMPEZAR EL 20% PARA LOGISTICA Y EL 80% AL FINAL DE ENTREGA SATISFACCION