**COMPAÑÍA DE INGENIERIA DE PRECISION METALMECANICA LTDA.**
**INGEPROMETAL, LTDA.**
**NIT:819.001.491-9**

Santa marta, 03 de junio de 2026

Señores:

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

**PNN TAYRONA**

ciudad

**COTIZACION**

CON LA PRESENTE ESTAMOS COTIZANDO LAS DEMOLICIÓNES DE INFRAESTRUCTURAS DEL PREDIO AGRÍCOLA EN EL SECTOR DE ARRECIFES DE PNNT DE LAS CONSTRUCCIONES OBJETO DE DEMOLICIÓN DEL PROCESO SANCIONATORIOS 009/2009. CON LAS SIQUIENTES ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES ENVIADAS POR USTEDES.

| | DESCRIPCION | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | **KISCO 2** | | | | **$ 2.356.123** |
| 1,1 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL TECHO Y CUBIERTA DE PALMA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 18,8 | $ 53.728 | $ 1.010.090 |
| 1,2 | DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA LISTÓN (INCLUYE RETIRO) | UND | 9 | $ 32.048 | $ 288.436 |
| 1,3 | DESMONTE Y RETIRO MURO EN MADERA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 22,44 | $ 47.130 | $ 1.057.597 |
| **2,0** | **KISCO 3** | | | | **$ 17.114.637** |
| 2,1 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL TECHO Y CUBIERTA DE PALMA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 239,68 | $ 53.728 | $ 12.877.575 |
| 2,2 | DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA LISTÓN (INCLUYE RETIRO) | UND | 33 | $ 32.048 | $ 1.057.597 |
| 2,3 | DESMONTE Y RETIRO MESAS Y BANCAS EN MADERA (INCLUYE RETIRO) | UND | 10 | $ 29.994 | $ 299.935 |
| 2,4 | DESMONTE Y RETIRO CERRAMIENTO EN PVC (INCLUYE RETIRO) | M2 | 42,24 | $ 30.163 | $ 1.274.094 |
| 2,5 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO) | UND | 6 | $ 28.278 | $ 169.668 |
| 2,6 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 27,2 | $ 52.786 | $ 1.435.768 |
| **3,0** | **KISCO 4** | | | | **$ 7.725.248** |
| 3,1 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL TECHO Y CUBIERTA DE PALMA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 36,48 | $ 53.728 | $ 1.960.005 |
| 3,2 | DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA LISTÓN (INCLUYE RETIRO) | UND | 16 | $ 32.048 | $ 512.774 |
| 3,3 | DESMONTE Y RETIRO CERRAMIENTO EN TELA VERDE (INCLUYE RETIRO) | M2 | 59,84 | $ 31.106 | $ 1.861.371 |
| 3,4 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO) | UND | 6 | $ 30.163 | $ 180.979 |
| 3,5 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 30,4 | $ 52.786 | $ 1.604.682 |
| 3,6 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO) | UND | 6 | $ 28.278 | $ 169.668 |
| 3,7 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 27,2 | $ 52.786 | $ 1.435.768 |
| **4,0** | **KISCO 5** | | | | **$ 10.366.715** |
| 4,0 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL TECHO Y CUBIERTA DE PALMA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 124,8 | $ 53.728 | $ 6.705.279 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,1 | DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA LISTÓN (INCLUYE RETIRO) | UND | 36 | $ 32.048 | $ 1.153.742 |
| 4,2 | DESMONTE Y RETIRO MOSQUITERO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 86,68 | $ 28.278 | $ 2.451.137 |
| 4,3 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO) | UND | 2 | $ 28.278 | $ 56.556 |
| **5,0** | **KISCO 6** | | | | **$ 8.770.570** |
| 5,1 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA DEL TECHO Y CUBIERTA DE PALMA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 30,976 | $ 53.728 | $ 1.664.285 |
| 5,2 | DESMONTE Y RETIRO CERAMIENTO PRIMER PISO DE BAREQUE Y ARCILLA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 57,96 | $ 35.819 | $ 2.076.058 |
| 5,3 | DESMONTE Y RETIRO PISO EN MADERA SEGUNDO PISO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 30 | $ 37.704 | $ 1.131.120 |
| 5,4 | DESMONTE Y RETIRO CERRAMIENTO SEGUNDO PISO PVC, MACHIMBRE Y MALLA MOSQUITERO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 48,741 | $ 42.417 | $ 2.067.447 |
| 5,5 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO) | UND | 14 | $ 28.278 | $ 395.892 |
| 5,6 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 27,2 | $ 52.786 | $ 1.435.768 |
| **6,0** | **CUARTO DE MAQUINAS** | | | | **$ 2.587.248** |
| 6,1 | DESMONTE DE ESTRUCTURA TECHO Y CUBIERTA DE ETERNIT (INCLUYE RETIRO) | M2 | 10,8 | $ 53.728 | $ 580.265 |
| 6,2 | DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 26 | $ 52.786 | $ 1.372.426 |
| 6,3 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO) | UND | 2 | $ 28.278 | $ 56.556 |
| 6,4 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 10,95 | $ 52.786 | $ 578.002 |
| **7,0** | **BAÑO** | | | | **$ 8.303.740** |
| 7,1 | DESMONTE DE ESTRUCTURA TECHO Y CUBIERTA DE PALMA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 35,64 | $ 53.728 | $ 1.914.873 |
| 7,2 | DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA LISTÓN (INCLUYE RETIRO) | UND | 10 | $ 32.048 | $ 320.484 |
| 7,3 | DESMONTE Y RETIRO MUROS EN MACHIMBRE (INCLUYE RETIRO) | M2 | 45,39 | $ 45.245 | $ 2.053.661 |
| 7,4 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO) | UND | 2 | $ 28.278 | $ 56.556 |
| 7,5 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 26,4 | $ 52.786 | $ 1.393.540 |
| 7,6 | DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 36,8 | $ 52.786 | $ 1.942.510 |
| 7,7 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS Y LAVAMANOS) | UND | 11 | $ 56.556 | $ 622.116 |
| **8,0** | **DUCHAS** | | | | **$ 3.057.509** |
| 8,1 | DESMONTE Y RETIRO COLUMNAS DE MADERA LISTÓN (INCLUYE RETIRO) | UND | 11 | $ 32.048 | $ 352.532 |
| 8,2 | DESMONTE Y RETIRO MUROS EN LAMINAS PVC (INCLUYE RETIRO) | M2 | 35,105 | $ 35.819 | $ 1.257.419 |
| 8,3 | DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO (INCLUYE RETIRO) | UND | 1 | $ 30.000 | $ 30.000 |
| 8,4 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 17,395 | $ 52.786 | $ 918.206 |
| 8,5 | DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 9,46 | $ 52.786 | $ 499.352 |
| **9,0** | **LAVADERO** | | | | **$ 720.523** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,1 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 6 | $ 52.786 | $ 316.714 |
| 9,2 | DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 7,65 | $ 52.786 | $ 403.810 |
| **10,0** | **POZO SEPTICO** | | | | **$ 1.093.416** |
| 10,1 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 4 | $ 54.671 | $ 218.683 |
| 10,2 | DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE MACIZO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 16 | $ 54.671 | $ 874.733 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **COSTOS DIRECTOS** | | | **$** | **62.095.730** |
| | Administración (A) | | 8% | $ | 4.967.658 |
| | Imprevistos (I) | | 2% | $ | 1.241.915 |
| | Utilidad (U) | | 5% | $ | 3.104.786 |
| | IVA sobre la Utilidad | | 19% | $ | 589.910 |
| **COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA** | | | | **$** | **72.000.000** |

SON: SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L

FORMA DE PAGO: 30% de anticipo, 60% por avance de obra y 10% contra entrega.

TIEMPO DE ENTREGA: 60 dias calendarios

Atentamente,



GENOVE RUIZ CABEZAS
FIRMA: Representante Legal