ANEXO 3: PRESUPUESTO OFICIAL

ITEMS	UNSPSC	OBJETO	UNDDE MEDIDA	CANT	V/ UNIT ANTES DE IMPUESTOS	VALOR TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	IVA %	VALOR IVA UNITARIO	VALOR IVA TOTAL	IMPOCONSUMO %	VALOR IMPOCONSUMO UNITARIO	VALOR IMPOCONSUMO TOTAL	VALOR UNITARIO CON IMPUESTOS	V/ TOTAL
1	80101600	COORDINACIÓN Y LOGISTICA: Garantizar la coordinación documental, organizativa y el acompañamiento de las salidas y los eventos	Dia	20	$160,000.00	$3,200,000.00	19%	$30,400.00	$608,000.00				$190,400.00	$3,808,000.00
2	90111800	SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Garantizar el servicio de alojamiento para la participación de la delegación participante en el evento así: Lugar: zapatoca Santander servicios por noche: hasta : 4 noches* persona Total: Hasta 80 servicios	Unidad	80	$190,000.00	$15,200,000.00	19%	$36,100.00	$2,888,000.00				$226,100.00	$18,088,000.00

3	90101600	Alimentación comprende: desayuno, almuerzo y cena durante los cuatro días de participación para los 20 participantes	Unidad	240	$26,500.00	$6,360,000.00		$0.00	$0.00	8%	$2,120.00	$508,800.00	$28,620.00	$6,868,800.00
4	60103600	Mapa informativo impreso: Tamaño mínimo 35x50 cm papel impreso ecológico de 75 gr. doble cara, full color	Numero	500	$1,500.00	$750,000.00	19%	$285.00	$142,500.00		$0.00	$0.00	$1,785.00	$892,500.00
5	24111500	Bolsos MATERIAL: Poliéster 210D. MEDIDAS: 34 x 44 cm. ÁREA DE IMPRESIÓN APROXIMADA: 23 x 27 cm. MARCA o logo en Screen.	unidad	520	$8,000.00	$4,160,000.00	19%	$1,520.00	$790,400.00		$0.00	$0.00	$9,520.00	$4,950,400.00
6	60103600	Muestra cultural que compone grupo base de música llanera, cantante principal y una pareja de baile de joropo artístico	unidad	1	$5,200,000.00	$5,200,000.00		$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$5,200,000.00	$5,200,000.00

SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	**$34,870,000.00**
IVA (19%)	**$4,428,900.00**
IMPOCONSUMO (8%)	**$508,800.00**
TOTAL	**$39,807,700.00**

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Proyecto: Miyer Humberto Calderón Abadia
Cargo: Profesional de apoyo Contratado SDE

ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	consecuencia de la ocurrencia del evento	posibilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna ¿	Tratamiento/contrles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato ¿	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probalidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Alteración en el mercado de los insumos a utilizar en la ejecución del contrato	Aumento de los costos de los recursos necesarios para la prestación del servicio y/o carencia de los insumos	1	3	4	Bajo	Contratista	Compras anticipadas de los materiales a emplear para la ejecución de las actividades	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Acta de liquidación	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Incumplimiento de obligaciones laborales	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales y/o afectación a la calidad del resultado.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte de la Entidad de la 46urídi de garantía que ampere el pago de salaros, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Acta de liquidación	Exigencia del comprobante de pago del aporte de seguridad social. Vigencia poliza	De acuerdo al evento
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES POLITICOS	Alteración del orden publico	El evento no pueda realizarse por marchas, estallidos sociales	1	4	5	Bajo	Entidad Contratista	Reunión con el fin de reprogramar	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratista	Inicio del contrato	Acta de liquidación	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Proyecto: Miyer Humberto Calderón Abadia
Cargo: Profesional de apoyo Contratado SDE