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ANEXO 6 -OFERTA ECONOMICA - CONCURSO DE MERITOS MC CM 170 2023 - GRUPO 1

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad a los contratos de obra que
tienen como objetos, "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la Construccién de las obras complementarias y de urbanismo para la
puesta en funcionamiento del proyecto Piedra de Bolivar en el Municipio de Consaca, Departamento de Narifio y Realizar por el sistema de
precios unitarios fijos el diagndstico, reparaciones locativas y acabados del teatro Provincia de Cartama en el municipio de Tamesis,
Departamento de Antioquia (FASE 1).”

GRUPO - CONSACA

HONORARIO

DESCRIPCION DEL CARGO MENSUAL CANTIDAD DEDICACION F.M. SUBTOTAL TOTAL
% meses
A. COSTOS DE PERSONAL
A1. PERSONAL CON DEDICACION FIJA (Por la duracion del proyecto) $ 136.181.659,0
Director técnico de interventoria $ 8.305.108,0 1 50% 5 1,90 $ 39.467.257,00
Residente de Interventoria $ 5510.171,0 1 100% 5 1,90 $ 52.370.502,00
Profesional en seguridad y salud en el trabajo con perfil de coordinador de trabajo en alturas. $ 4.657.200,0 1 100% 4 1,90 $ 35.410.865,00
Profesional social $ 3.759.563,0 1 25% 5 1,90 $ 8.933.035,00
$ -
A2. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido segun la programacion de obra - bolsa a monto agotable) $ 49.103.243,0
Especialista geotecnia $ 6.729.432,0 1 10% 2 1,90 $ 2557.184,00
Especialista en estructuras $ 6.729.432,0 1 20% 3 1,90 $ 7.675.052,00
Especialista hidrosanitario y gas $ 6.729.432,0 1 20% 4 1,90 $ 10.233.402,00
Especialista en redes eléctricas y de comunicacion. $ 6.729.432,0 1 20% 4 1,90 $ 10.233.402,00
Topografo $ 4.298.461,0 1 50% 2 1,90 $ 8.170.801,00
Arquitecto profesional en disefio. $ 6.729.432,0 1 20% 4 1,90 $ 10.233.402,00
$ 185.284.902,0
IVA 19% $ 35.204.131,4
(A) $ 220.489.033,0
B. GASTOS OPERACIONALES
DURACION COSTO MES VR. PARCIAL VR. TOTAL
Dotaciones (Global) 1 1 $ 560.0000 | $ 560.000,0
Equipos de computo (computador, impresora, escaner, etc.) para la interventoria (global) 1 1 $ 900.000,0 [ $ 900.000,0
Software licenciado para Interventoria (Valor Global) 1 1 $  600.000,0 | $ 600.000,0
Comunicaciones 1 5 $ 107.0000 | $ 535.000,0
Viaticos Asesores externos 1 5 $ 1.550.000,0 | $ 7.750.000,0
Costos de verificacién de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global) 1 1 $  950.000,0 [ $ 950.000,0
$ 11.295.000,0
IVA 19% $ 2.146.050,0
(B) $ 13.441.050,0
C. GARANTIAS E IMPUESTOS
C.1 _GARANTIAS VR. BASE % ASEGURADO ASEG\:JTQIAD 0 VR. PARCIAL VR. TOTAL
Calidad del servicio $ 233.930.083 30% $ 70.179.025 0,40% $ 280.716,1
Cumplimiento $ 233.930.083 30% $ 70.179.025 0,45% $ 315.805,6
Salarios y prestaciones sociales $ 233.930.083 10% $ 23.393.008 0,83% $ 194.162,0
$ 790.683,7
IVA 19% $ 150.229,9
(C) $ 940.914,0
VR. BASE
C.2 _IMPUESTOS (costo total antes de % VR. PARCIAL VR. TOTAL
IVA)
ICA $ 196.429.672 0,69% $ 1.355.364,74
Transacciones financieras (4 x 1000) $ 196.429.672 0,40% $ 785.718,69
Estampilla Pro Universidades Piblicas (DE IMPUTACION NACIONAL). $ 196.429.672 0,50% $ 982.148,36
(D) $ 3.123.232,0

GASTOS OPERACIONALES (A+B) $ 233.930.083,0

TOTAL CONTRATO (A+B+C+D)

$ 237.994.229,0

NOTAS:

- EN LAS OPCIONES DE EXCEL - FORMULAS, DEBE ESTAR HABILITADO EL CALCULO ITERATIVO, CON UN VALOR DE 500 CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL FORMATO - EN CASO DE
REFERENCIAS CIRCULARES BORRAR CELDAS H48 Y H54, PROCEDER A DESHACER HASTA QUE VUELVAN A FIGURAR VALORES DE LAS CELDAS, CON LO CUAL SE CORRIGE EL ERROR.
- El personal con dedicacion fija corresponde al personal minimo requerido en la obra, con la dedicacion solicitada dentro de los pliegos.
- El personal con dedicacion variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la programacion de la obra y/o necesidad durante la ejecucion, su pago esta condicionado a la presentacion de informes y
evidencia de su permanencia en obra mediante el Control en obra y las planillas de pago de salud y pensién. La dedicacion estimada para éstos profesionales no podra superar en ningtin caso el 50%.
- Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podra reemplazar y homologar con los honorarios de otro profesional de

dedicacion variable, siempre y cuando su dedicacion o la suma de los dos perfiles no superen el 50%.

- Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Multiplicador (FM) consideran el factor prestacional (Cesantias, intereses de cesantias, prima de servicios, subsidio de transporte, ICBF, SENA, aportes a salud, pensién, riesgos
laborales, vacaciones, dotacion y subsidio familiar) y costos derivados de la Administracién de la interventoria.
- El contratista debera contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como

elementos de sefalizacion y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para
trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implicito del control SSTMA.
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PROPONENTE: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
Representante legal: Juan Pablo Mufioz Andrade




