DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141045835942

(415)7707212489984(8020) 000014104583594 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 2 3 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS CONSACA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Consaca 2 0 7

41. Dirección principal
SEC PIEDRA DE BOLIVAR

42. Correo electrónico ingenieros.ryf@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 6 9 2 2 6 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 3 1 1 0 2					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 12 / 10 : 36: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045835942

(415)7707212489984(8020) **000014104583594 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 2 3 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto	1 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 2	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 1 1 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045835942

(415)7707212489984(8020) **000014104583594 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 2 3 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto	1 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 0 2		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 7 0 6 9 8 6 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMERO	BENAVIDES	REINEL	ROLANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045835942

(415)7707212489984(8020) **000014104583594 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 2 3 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto	1 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 6 1 6 0 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 8	2 0 2 3 1 1 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 7 4 7 4 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORTEGA	BASTIDAS	JESUS	AURELIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 3 1 1 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 7 0 6 9 8 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROMERO	BENAVIDES	REINEL	ROLANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 3 1 1 0 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

BANCO DE BOGOTA

Informa:

Que la empresa **CONSORCIO OBRAS CONSACA** identificado(a) con **NIT PJ 9017762313** está vinculado(a) al **BANCO DE BOGOTA** a través de la **CTA DE AHORROS No. 466865631** desde el 21 de junio de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

_____
Santiago Andres Paz Gonzalez
Gerente Banca Mediana Pasto

Banco de Bogotá

Banca Medianas Empresas – Calle 19 # 24-68 Piso 2 – Pasto Cel. 3188686449 email: spaz@bancodebogota.com.co

Mejor Banco en Colombia 2022: • Euromoney • Global Finance | **Great Place To Work 2022** | **EFR 2022** | **Sustainability Yearbook 2022**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Estamos para usted
Pyme: 60 1 364 7400
Empresas: 60 1 607 9006

Queremos brindarle el mejor servicio, contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de **lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m.** al teléfono fijo: **601 332 0101**, celular **(+57) 318 373 00 77,** correo electrónico **defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co**, o en la dirección **Calle 36 No. 7 – 47 piso 5** en la ciudad de **Bogotá D.C.** Consulte el procedimiento para presentar una queja y las funciones que ejerce el Defensor del Consumidor Financiero **ingresando a www.bancodebogota.com/defensordelconsumidor**

CUENTA DE COBRO N° 1

CONSORCIO OBRAS CONSACA

DEBE A

WUILTON ARMANDO CARLOZAMA DELGADO
98326193
MZ F CASA 15 URBANIZACION SAN CARLOS - GUAITARILLA (N)
3166922684

LA SUMA DE

CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

$ 101.663.859,00

POR CONCEPTO DE

ANTICIPO PERTENECIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO N° 001
Ejecución de actividades u obras que hacen parte de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO ".

Se firma en PASTO el dia miércoles, 5 de junio de 2024

WUILTON ARMANDO CARLOZAMA DELGADO
98326193

CONTRATO No.001

En la ciudad de Pasto reunidos por una parte, CONSORCIO OBRAS CONSACA Nit: 901776231-3 representada legalmente por: REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No: 87.069.865 de Pasto quien en el presente documento se denominara **CONTRATANTE,** y por otra parte WUILTON ARMANDO CARLOZAMA DELGADO quien es plenamente capaz de obrar en su propio nombre, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.326.193 de Tangua, quien en el presente documento se denominará el **CONTRATISTA,** acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual se regirá por las disposiciones de derecho civil y lo estipulado en los artículos 2053 a 2060 y en especial por las siguientes cláusulas las cuales se acoplan al sistema legal y constitucional:

PRIMERA OBJETO: EL CONTRATISTA ejecutará con absoluta autonomía, sin subordinación laboral, Ejecución de actividades u obras que hacen parte de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO ".**

SEGUNDA VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato equivale la suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS **($203.327.717,00)** M/CTE, los cuales serán cancelados de la siguiente manera: **1. Anticipo:** un anticipo del 50% del valor del contrato con la firma del contrato **2. Pago No. 1** hasta el 30% según el avance de ejecución de obra. **3. Pago Final** el 20% del valor del contrato, con la finalización de las actividades. **4. Retenciones:** se realizarán al contratista las siguientes retenciones: el 2% del valor del contrato equivalente a la retención por construcción y el 5% del valor del contrato por concepto de retención por garantía; el valor correspondiente a esta última será reintegrado AL CONTRATISTA, una vez la interventoría y el municipio reciban a satisfacción las obras ejecutadas.

Los valores pactados de acuerdo a la lista de precios anexos son calculados por obra terminada e incluyen los gastos inherentes a los que se pueda incurrir en su ejecución, el valor podrá aumentar o disminuir de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas conforme al cuadro de cantidades y precios anexos:

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
Descapote a profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento	m2	212,00	$ 6.000,00	$ 1.272.000,00
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	ml	441,60	$ 7.000,00	$ 3.091.200,00
Localización trazado y replanteo	m2	426,40	$ 1.300,00	$ 554.320,00
Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm	m2	233,87	$ 20.000,00	$ 4.677.400,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS				
EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMUN	m3	678,00	$ 18.000,00	$ 12.204.000,00
EXCAVACIONES MANUALES EN CONGLOMERADO	M3	271,20	$ 25.000,00	$ 6.780.000,00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m3	778,61	$ 15.000,00	$ 11.679.150,00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR	m3	232,40	$ 15.000,00	$ 3.486.000,00
RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, (atraque para tuberías)	m3	72,13	$ 12.000,00	$ 865.560,00
CIMENTACIÓN				
SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi	m2	87,64	$ 7.000,00	$ 613.480,00
CONCRETO CICLÓPEO	m3	63,74	$ 210.000,00	$ 13.385.400,00
ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	6,29	$ 220.000,00	$ 1.383.800,00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	4,07	$ 220.000,00	$ 895.400,00
JUNTA DE DILATACION (INCLUYE CORTE Y SELLO)	ml	135,00	$ 3.000,00	$ 405.000,00
REFUERZO				
Acero De Refuerzo (corte y figurado)	kg	11410,17	$ 1.100,00	$ 12.551.187,00
ANCLAJES ESTRUCTURALES, (incluye perforaciones)	u	144,00	$ 2.500,00	$ 360.000,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI	m2	117,20	$ 20.000,00	$ 2.344.000,00
MALLA ELECTROSOLDADA	m2	117,20	$ 500,00	$ 58.600,00

Dirección: Carrera 31c No. 19-37 Oficina 201 Las Cuadras, Pasto - Nariño
Celular: 3113863803
Correo: consorcioobrasconsaca@gmail.com

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	9,48	$ 260.000,00	$ 2.464.800,00
VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	7,89	$ 260.000,00	$ 2.051.400,00
PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, escobiado espesor 0,12 m	m2	12,04	$ 42.000,00	$ 505.680,00
REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN				
REDES SANITARIAS				
PUNTO SANITARIO PVCS ø 4"	u	20,00	$ 13.000,00	$ 260.000,00
PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2"	u	15,00	$ 11.000,00	$ 165.000,00
TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" a 4"	m	65,71	$ 5.000,00	$ 328.550,00
SIFONES DE PISO 2"	u	12,00	$ 11.000,00	$ 132.000,00
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 3"	m	60,00	$ 5.000,00	$ 300.000,00
CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60	u	8,00	$ 110.000,00	$ 880.000,00
SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts	u	2,00	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00
REDES HIDRÁULICAS				
MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4"	gl	1,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00
TUBERÍA PVC-P 1" RDE 21	m	28,96	$ 3.000,00	$ 86.880,00
TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11	m	162,33	$ 3.000,00	$ 486.990,00
TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	m	53,55	$ 3.000,00	$ 160.650,00
PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	u	37,00	$ 10.000,00	$ 370.000,00
VÁLVULA ó REGISTRO 3/4"	u	4,00	$ 10.000,00	$ 40.000,00
VÁLVULA ó REGISTRO 1/2"	u	8,00	$ 10.000,00	$ 80.000,00
LLAVE TERMINAL 1/2"	u	2,00	$ 10.000,00	$ 20.000,00
REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS				
BAJANTE CUADRADA PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR	m	19,68	$ 10.000,00	$ 196.800,00
FILTRO FRANCÉS	m	120,00	$ 45.000,00	$ 5.400.000,00
CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 60*60	u	5,00	$ 110.000,00	$ 550.000,00
TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (4")	m	461,89	$ 4.000,00	$ 1.847.560,00
TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (6")	m	172,41	$ 6.000,00	$ 1.034.460,00
TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR (8")	m	167,16	$ 8.000,00	$ 1.337.280,00
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m	u	16,00	$ 110.000,00	$ 1.760.000,00
CÁRCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a, medidas internas)	m	95,98	$ 42.000,00	$ 4.031.160,00

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
MAMPOSTERÍA				
Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 24x12x6.5 cm (L x a x h)	m2	132,02	$ 17.000,00	$ 2.244.340,00
Repello de muros incluye filos	m2	132,02	$ 22.000,00	$ 2.904.440,00
CUBIERTA Y CIELO RASO				
CANAL PVC TIPO AMAZONAS ó similar para recolección de aguas lluvias,	m	34,00	$ 15.000,00	$ 510.000,00
ENCHAPES y MESONES				
ENCHAPE DE PARED	m2	183,40	$ 15.000,00	$ 2.751.000,00
LAVAMANOS MESON EN GRANITO PULIDO	m	16,77	$ 70.000,00	$ 1.173.900,00
POCETA PARA ASEO	u	4,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00
BASES Y PISOS				
ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE	m2	64,50	$ 20.000,00	$ 1.290.000,00
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE H = 10 cm,	m	18,44	$ 5.000,00	$ 92.200,00
APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS				
SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ()	u	6,00	$ 70.000,00	$ 420.000,00
SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (Incluye accesorios)	u	19,00	$ 70.000,00	$ 1.330.000,00
LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL(Incluye accesorios y griferias)	u	6,00	$ 70.000,00	$ 420.000,00
ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS (Incluye accesorios y griferias)	u	10,00	$ 65.000,00	$ 650.000,00
GRIFERÍA PARA LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO (Incluye accesorios)	u	27,00	$ 20.000,00	$ 540.000,00
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, (Incluye accesorios)	u	10,00	$ 10.000,00	$ 100.000,00
GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, (Incluye accesorios)	u	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES				
ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m	m2	301,70	$ 20.000,00	$ 6.034.000,00
MALLA ELECTROSOLDADA	m2	301,70	$ 500,00	$ 150.850,00

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
ESCALERAS EN CONCRETO (f'c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm	m2	117,93	$ 50.000,00	$ 5.896.500,00
BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm	m	653,19	$ 20.000,00	$ 13.063.800,00
VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI (dimensines base =10cm altura=15cm)	ML	711,12	$ 15.000,00	$ 10.666.800,00
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO	m3	47,91	$ 280.000,00	$ 13.414.800,00
CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO concreto 4.000 PSI	m3	2,00	$ 280.000,00	$ 560.000,00
ADOQUIN RECTANGULAR	M2	1247,22	$ 29.000,00	$ 36.169.380,00
			TOTAL	**$ 203.327.717,00**

TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del objeto del presente contrato es de tres (03) meses. La ejecución de la obra debe llevarse a cabo en el tiempo establecido por el **CONTRATANTE** y de acuerdo con la programación de la obra.

CUARTA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE PARTE DEL CONTRATANTE: En el evento en que el **CONTRATISTA** no adelante a cabalidad los trabajos ordenados, previa supervisión del **CONTRATANTE**, éste podrá suspender inmediatamente la ejecución de servicios, o si fuere el caso, dar por terminado el contrato sin que haya posibilidad distinta que la de reclamar los valores causados hasta ese momento por efecto de la ejecución de las obras adelantadas. También, podrá el **CONTRATANTE** SUSPENDER el contrato temporalmente por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de común acuerdo, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

QUINTA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR EL CONTRATANTE: El CONTRATANTE podrá dar por terminado este contrato de forma inmediata por las siguientes causas: **a-)** Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** de cualquiera de sus obligaciones, **b-)** Cuando no se ejecuten los trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna, **c-)** Por incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales.

SEXTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA se obliga para con **EL CONTRATANTE a)** A correr con todos los gastos relacionadas con el personal a su servicio que trabaja en la obra, sueldos, planillas de seguridad social, si fuere el caso **b)** Realizar con diligencia, técnica y profesionalismo, la totalidad de los trabajos ordenados por **EL CONTRATANTE**, de acuerdo con las normas, especificaciones y cotizaciones previamente aprobadas. **c**) Cumplir con las normas de Seguridad Industrial y Salud ocupacional ordenados por EL CONTRATANTE o de supervisión **d)** Correr con los costos de personal, herramienta, mantenimiento, equipos, materiales, campamentos y transporte de equipos que requiera para la ejecución de las obras

SÉPTIMA CESIÓN DEL CONTRATO: Al CONTRATISTA le queda prohibido el encargo parcial o total de los trabajos a ejecutar, a favor de terceros, salvo acuerdo expreso y escrito entre las partes.

OCTAVA EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA, con la firma del presente contrato manifiesta que queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, o el personal que el contratista utilice para cumplir con el objeto y la ejecución del presente contrato.

NOVENA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato y sin que sea necesario requerimiento alguno, la parte incumplida pagará a la otra a título de cláusula penal, una suma equivalente al 10% del valor total del mismo, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que le cause. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite a la parte que incumpla, la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal. Las partes podrán deducir el valor de la cláusula penal de cualquier suma que se adeuden o exigirla al garante. Igualmente podrá cobrarse por la vía ejecutiva, con base en el presente contrato y la declaración de la parte cumplida sobre incumplimiento.

DÉCIMA ANEXOS: Constituyen documentos anexos al presente contrato: fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista, registro único tributario y demás documentos necesarios para la ejecución del presente contrato.

DECIMA PRIMERA DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Pasto, las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: Por EL CONTRATANTE en: Cra 31c 19 – 37 barrio las cuadras en la ciudad de Pasto.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, al día 05 del mes de junio del año 2024, en la ciudad de Pasto.

CONTRATANTE

CONSORCIO OBRAS CONSACA
NIT: 901776231-3
RL REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
C.C. No. 87.069.865 de Pasto

CONTRATISTA

WUILTON ARANDO CARLOZAMA.
C.C. No. 98.326.193

OTRO SI N° 001
CONTRATO No.001

En la ciudad de Pasto reunidos por una parte, CONSORCIO OBRAS CONSACA Nit: 901776231-3 representada legalmente por: REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No: 87.069.865 de Pasto quien en el presente documento se denominara **CONTRATANTE,** y por otra parte WUILTON ARMANDO CARLOZAMA DELGADO quien es plenamente capaz de obrar en su propio nombre, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.326.193 de Tangua, quien en el presente documento se denominará el **CONTRATISTA,** acuerdan celebrar el presente OTRO SI N° 001 al contrato de obra civil No.001 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA ejecutará con absoluta autonomía, sin subordinación laboral, Ejecución de actividades u obras que hacen parte de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO ".,** previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 05 de junio de 2024 se suscribió el contrato No.001 cuyo objeto fue indicado en la precedencia, entre el CONSORCIO OBRAS CONSACA con Nit N° 901776231-3 representado legalmente por REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES identificado con cedula de ciudadanía No. 87.069.865 de Pasto y por otra parte WUILTON ARMANDO CARLOZAMA DELGADO identificado con cedula de ciudadanía No. 98.326.193 de Tangua.
2. Que en la cláusula número segunda del contrato No.001 se estableció el valor y forma de pago en la que se dispuso que:

   "SEGUNDA VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato equivale la suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS **($203.327.717,00)** M/CTE, los cuales serán cancelados de la siguiente manera: **1. Anticipo:** un anticipo del 50% del valor del contrato con la firma del contrato **2. Pago No. 1** hasta el 30% según el avance de ejecución de obra. **3. Pago Final** el 20% del valor del contrato, con la finalización de las actividades. **4. Retenciones:** se realizarán al contratista las siguientes retenciones: el 2% del valor del contrato equivalente a la retención por construcción y el 5% del valor del contrato por concepto de retención por garantía; el valor correspondiente a esta última será reintegrado AL CONTRATISTA, una vez la interventoría y el municipio reciban a satisfacción las obras ejecutadas.

Los valores pactados de acuerdo a la lista de precios anexos son calculados por obra terminada e incluyen los gastos inherentes a los que se pueda incurrir en su ejecución, el valor podrá aumentar o disminuir de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas conforme al cuadro de cantidades y precios anexos …"

3. Que el presente contrato se realiza única y exclusivamente para LA MANO DE OBRA de la ejecución de algunas actividades concernientes al contrato cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO**".
4. Que, el día 11 de junio de 2024, el CONTRATANTE realizó al CONTRATISTA el pago del anticipo correspondiente al 50% del valor inicial del contrato por un total de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 101,663,859.00) M/CTE.
5. Que en el comunicado MINCUL4589-CSC-034-2024 la interventoría expresó que no se autoriza el desembolso de recursos de Anticipo del Contrato de Obra No.4537 de 2023 para efectuar el pago anticipado del Contrato No.001, aludiendo a la siguiente consideración "…*a la fecha no se ha ejecutado la actividad descrita, y que pueda verse reflejada en el avance del porcentaje (%) ejecutado de la obra, esto es independiente de la forma de pago que se haya acordado con el subcontratista*…".

Teniendo en cuenta lo expresado en precedencia, las partes acuerdan suscribir el presente OTRO SI No.1 al Contrato No. 001, de conformidad con las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. Modificar la forma de pago del contrato No.001, aludiendo a que éste debe estar condicionado al porcentaje de avance ejecutado de la obra.

CLAUSULA SEGUNDA. Modificar las cantidades de los ítems contemplados en el Contrato No. 001, debido a las condiciones encontradas en campo durante la ejecución de las obras, así como las cantidades actualizadas del proyecto a la fecha. En consecuencia, se ajusta el valor total del contrato de acuerdo con las nuevas cantidades definidas.

CLAUSULA TERCERA. Debido a lo anterior, modificar la cláusula No.2 del contrato en referencia de la siguiente manera:

SEGUNDA VALOR Y FORMA DE PAGO. *El valor del presente contrato equivale la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS* ***($247,796,779.00)*** *M/CTE, los cuales serán cancelados de la siguiente manera:* ***1. Pagos por actas parciales****: El pago por el valor total del contrato se realizará mediante pagos de actas de avance de obra aprobadas previamente por el residente de obra.* ***2. Retenciones:*** *se realizarán al contratista las siguientes retenciones: el 2% del valor del contrato equivalente a la retención por construcción y el 5% del valor del contrato por concepto de retención por garantía; el valor correspondiente a esta última será reintegrado AL CONTRATISTA, una vez la interventoría y el municipio reciban a satisfacción las obras ejecutadas.*

Nota: *El valor del anticipo correspondiente al* 50% del valor del contrato inicial por un total de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 101,663,859.00) M/CTE, el cual ya fue desembolsado al CONTRATISTA será reembolsado al CONTRATANTE mediante amortizaciones de las respectivas actas de avance de obra, hasta cumplir la totalidad del porcentaje pagado al CONTRATISTA.

Los valores pactados de acuerdo a la lista de precios anexos son calculados por obra terminada e incluyen los gastos inherentes a los que se pueda incurrir en su ejecución, el valor podrá aumentar o disminuir de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas conforme al cuadro de cantidades y precios anexos:

DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES				
Descapote a profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento	m2	146.72	$ 6,000.00	$ 880,320.00
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	ml	217.00	$ 7,000.00	$ 1,519,000.00
Localización trazado y replanteo	m2	3269.84	$ 1,300.00	$ 4,250,792.00
Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm	m2	322.48	$ 20,000.00	$ 6,449,600.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS				
EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMUN	m3	638.48	$ 18,000.00	$ 11,492,640.00

EXCAVACIONES MANUALES EN CONGLOMERADO	M3	255.39	$ 25,000.00	$ 6,384,800.00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m3	1732.02	$ 15,000.00	$ 25,980,300.00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR	m3	370.93	$ 15,000.00	$ 5,563,950.00
RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, (atraque para tuberías)	m3	52.80	$ 12,000.00	$ 633,600.00
CIMENTACIÓN				
SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi	m2	131.56	$ 7,000.00	$ 920,920.00
CONCRETO CICLÓPEO	m3	13.73	$ 210,000.00	$ 2,883,300.00
ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	6.60	$ 220,000.00	$ 1,452,000.00
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	4.43	$ 220,000.00	$ 974,600.00
JUNTA DE DILATACION (INCLUYE CORTE Y SELLO)	ml	302.50	$ 3,000.00	$ 907,500.00
REFUERZO				
Acero De Refuerzo (corte y figurado)	kg	13912.42	$ 1,100.00	$ 15,303,662.00
ANCLAJES ESTRUCTURALES, (incluye perforaciones)	u	296.00	$ 2,500.00	$ 740,000.00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI	m2	147.58	$ 20,000.00	$ 2,951,600.00
MALLA ELECTROSOLDADA	m2	147.58	$ 500.00	$ 73,790.00
COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	7.92	$ 260,000.00	$ 2,059,200.00
VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	6.70	$ 260,000.00	$ 1,742,000.00
PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, escobiado espesor 0,12 m	m2	10.30	$ 42,000.00	$ 432,600.00
REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN				
REDES SANITARIAS				
PUNTO SANITARIO PVCS ø 4"	u	15.00	$ 13,000.00	$ 195,000.00
PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2"	u	29.00	$ 11,000.00	$ 319,000.00
TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" a 4"	m	125.71	$ 5,000.00	$ 628,550.00
SIFONES DE PISO 2"	u	14.00	$ 11,000.00	$ 154,000.00

TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 3"	m	60.00	$ 5,000.00	$ 300,000.00
CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60	u	1.00	$ 110,000.00	$ 110,000.00
SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts	u	2.00	$ 600,000.00	$ 1,200,000.00
REDES HIDRÁULICAS				
MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4"	gl	1.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00
TUBERÍA PVC-P 1" RDE 21	m	12.16	$ 3,000.00	$ 36,480.00
TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11	m	304.37	$ 3,000.00	$ 913,110.00
TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	m	44.70	$ 3,000.00	$ 134,100.00
PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	u	37.00	$ 10,000.00	$ 370,000.00
VÁLVULA ó REGISTRO 3/4"	u	12.00	$ 10,000.00	$ 120,000.00
VÁLVULA ó REGISTRO 1/2"	u	0.00	$ 10,000.00	$ -
LLAVE TERMINAL 1/2"	u	2.00	$ 10,000.00	$ 20,000.00
REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS				
BAJANTE CUADRADA PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR	m	19.68	$ 10,000.00	$ 196,800.00
FILTRO FRANCÉS	m	0.00	$ 45,000.00	$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 60*60	u	0.00	$ 110,000.00	$ -
TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (4")	m	354.63	$ 4,000.00	$ 1,418,520.00
TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (6")	m	190.70	$ 6,000.00	$ 1,144,200.00
TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR (8")	m	334.59	$ 8,000.00	$ 2,676,720.00
CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m	u	31.00	$ 110,000.00	$ 3,410,000.00
CÁRCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a, medidas internas)	m	92.64	$ 42,000.00	$ 3,890,880.00
MAMPOSTERÍA				
Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 24x12x6.5 cm (L x a x h)	m2	199.28	$ 17,000.00	$ 3,387,760.00
Repello de muros incluye filos	m2	420.41	$ 22,000.00	$ 9,249,020.00
CUBIERTA Y CIELO RASO				
CANAL PVC TIPO AMAZONAS ó similar para recolección de aguas lluvias,	m	34.44	$ 15,000.00	$ 516,600.00
ENCHAPES y MESONES				

ENCHAPE DE PARED	m2	205.45	$ 15,000.00	$	3,081,750.00
LAVAMANOS MESON EN GRANITO PULIDO	m	20.96	$ 70,000.00	$	1,467,200.00
POCETA PARA ASEO	u	4.00	$ 60,000.00	$	240,000.00
BASES Y PISOS					
ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE	m2	69.54	$ 20,000.00	$	1,390,800.00
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE H = 10 cm,	m	0.00	$ 5,000.00	$	-
APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS					
SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ()	u	6.00	$ 70,000.00	$	420,000.00
SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (Incluye accesorios)	u	19.00	$ 70,000.00	$	1,330,000.00
LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL(Incluye accesorios y griferias)	u	6.00	$ 70,000.00	$	420,000.00
ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS (Incluye accesorios y griferias)	u	10.00	$ 65,000.00	$	650,000.00
GRIFERÍA PARA LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO (Incluye accesorios)	u	31.00	$ 20,000.00	$	620,000.00
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, (Incluye accesorios)	u	10.00	$ 10,000.00	$	100,000.00
GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, (Incluye accesorios)	u	1.00	$ 20,000.00	$	20,000.00
CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES					
ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m	m2	393.27	$ 20,000.00	$	7,865,400.00
MALLA ELECTROSOLDADA	m2	393.27	$ 500.00	$	196,635.00
ESCALERAS EN CONCRETO (f´c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm	m2	305.20	$ 50,000.00	$	15,260,000.00
BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm	m	1027.87	$ 20,000.00	$	20,557,400.00
VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI (dimensines base =10cm altura=15cm)	ML	599.06	$ 15,000.00	$	8,985,900.00
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO	m3	52.66	$ 280,000.00	$	14,744,800.00

CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO concreto 4.000 PSI	m3	4.64	$ 280,000.00	$	1,299,200.00
ADOQUIN RECTANGULAR	M2	1543.82	$ 29,000.00	$	44,770,780.00
			TOTAL	**$**	**247,796,779.00**

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, al día 01 del mes de octubre del año 2024, en la ciudad de Pasto.

CONTRATANTE

CONSORCIO OBRAS CONSACA
NIT: 901776231-3
RL REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
C.C. No. 87.069.865 de Pasto

CONTRATISTA

WUILTON ARMANDO CARLOZAMA
C.C. No. 98.326.193

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-40-101054132**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**11**	**2024**	**20**	**10**	**2024**	**00:00**	**20**	**01**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CARLOZAMA DELGADO, WUILTON ARMANDO	**CC: 98.326.193**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MZ J CASA 8A STA ANITA	PASTO, NARIÑO	3207466459

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS CONSACA	**NIT: 901.776.231-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 31 C 19 37 BRR LAS CUADRAS	PASTO, NARIÑO	3166922684

BENEFICIARIO: 901776231 - CONSORCIO OBRAS CONSACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 001, QUE TIENE COMO OBJETO: EL CONTRATISTA EJECUTARA CON ABSOLUTA AUTONOMIA, SIN SUBORDINACION LABORAL, EJECUCION DE ACTIVIDADES U OBRAS QUE HACEN PARTE DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/10/2024**	**20/01/2025**	**$20,332,771.70**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,000.00	$ *******3,000.00	$ *******6,270.00	$ **********39,270.00	$ *******20,332,771.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

41-40-101054132

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-40-101054132**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**11**	**2024**	**20**	**10**	**2024**	**00:00**	**20**	**01**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CARLOZAMA DELGADO, WUILTON ARMANDO		**CC: 98.326.193**
DIRECCIÓN: MZ J CASA 8A STA ANITA	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO: 3207466459	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO OBRAS CONSACA		**NIT: 901.776.231-3**
DIRECCIÓN: CR 31 C 19 37 BRR LAS CUADRAS	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO 3166922684	

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOP

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,000.00	$ *******3,000.00	$ *******6,270.00	$ ************39,270.00	$ *******20,332,771.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009609729947(3900)000000039270(96)20251020

REFERENCIA PAGO:

1100960972994-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-45-101088437**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**11**	**2024**	**20**	**10**	**2024**	**00:00**	**20**	**01**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CARLOZAMA DELGADO, WUILTON ARMANDO	**CC: 98.326.193**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MZ J CASA 8A STA ANITA	PASTO, NARIÑO	3207466459

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO OBRAS CONSACA	**NIT: 901.776.231-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 31 C 19 37 BRR LAS CUADRAS	PASTO, NARIÑO	3166922684

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 001, QUE TIENE COMO OBJETO: EL CONTRATISTA EJECUTARA CON ABSOLUTA AUTONOMIA, SIN SUBORDINACION LABORAL, EJECUCION DE ACTIVIDADES U OBRAS QUE HACEN PARTE DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	**20/10/2024**	**20/05/2025**	**$20,332,771.70**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**20/10/2024**	**20/01/2028**	**$10,166,385.85**
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	**20/10/2024**	**20/05/2025**	**$101,663,858.50**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS ***		**$20,332,771.70**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****296,852.00	$ *******8,000.00	$ ******57,922.00	$ **********362,774.00	$ ******152,495,787.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-45-101088437

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-45-101088437**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	**11**	**2024**	**20**	**10**	**2024**	**00:00**	**20**	**01**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CARLOZAMA DELGADO, WUILTON ARMANDO		**CC: 98.326.193**
DIRECCIÓN: MZ J CASA 8A STA ANITA	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO: 3207466459	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO OBRAS CONSACA		**NIT: 901.776.231-3**
DIRECCIÓN: CR 31 C 19 37 BRR LAS CUADRAS	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TELÉFONO 3166922684	

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · GANA GANA · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****296,852.00	$ *******8,000.00	$ ******57,922.00	$ **********362,774.00	$ ******152,495,787.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009609729931(3900)000000362774(96)20251020

REFERENCIA PAGO:

1100960972993-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE CONSACÁ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ
ACTA PARCIAL N°1 (11 JUNIO 2024 - 30 JUNIO 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					4. OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA (ACTA 1)		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.1	Descapote a profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento	m2	$ 6,000.00	212.00	$ 1,272,000.00	146.72	$ 880,320.00	146.72	$ 880,320.00
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	m	$ 7,000.00	441.60	$ 3,091,200.00	205.00	$ 1,435,000.00	205.00	$ 1,435,000.00
1.3	Localización trazado y replanteo	m2	$ 1,300.00	426.40	$ 554,320.00	423.53	$ 550,589.00	423.53	$ 550,589.00
1.6	Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm	m2	$ 20,000.00	233.87	$ 4,677,400.00	114.96	$ 2,299,200.00	114.96	$ 2,299,200.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
2.1	EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMUN	m3	$ 18,000.00	678.00	$ 12,204,000.00	62.72	$ 1,128,960.00	62.72	$ 1,128,960.00
2.2	EXCAVACIONES MANUALES EN CONGLOMERADO	M3	$ 25,000.00	271.20	$ 6,780,000.00		$ -		$ -
2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m3	$ 15,000.00	778.61	$ 11,679,150.00	591.51	$ 8,872,650.00	591.51	$ 8,872,650.00
2.4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, (atraque para tuberías)	m3	$ 12,000.00	72.13	$ 865,560.00		$ -		$ -
2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200	m3	$ 15,000.00	232.40	$ 3,486,000.00	202.07	$ 3,031,050.00	202.07	$ 3,031,050.00
3	CIMENTACION								
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi	m2	$ 7,000.00	87.64	$ 613,480.00	17.20	$ 120,400.00	17.20	$ 120,400.00
3.2	CONCRETO CICLÓPEO	m3	$ 210,000.00	63.74	$ 13,385,400.00		$ -		$ -
3.3	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	$ 220,000.00	6.29	$ 1,383,800.00		$ -		$ -
3.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	$ 220,000.00	4.07	$ 895,400.00		$ -		$ -
3.5	JUNTA DE DILATACION (INCLUYE CORTE Y SELLO)	m	$ 3,000.00	135.00	$ 405,000.00		$ -		$ -
4	REFUERZO								
4.1	Instalacion y figurado Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 1,100.00	11410.17	$ 12,551,187.00	400.41	$ 440,451.00	400.41	$ 440,451.00
4.4	ANCLAJES ESTRUCTURALES, (incluye perforaciones)	u	$ 2,500.00	144.00	$ 360,000.00		$ -		$ -
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI	m2	$ 20,000.00	117.20	$ 2,344,000.00		$ -		$ -
5.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA	m2	$ 500.00	117.20	$ 58,600.00		$ -		$ -
5.2	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	$ 260,000.00	9.48	$ 2,464,800.00		$ -		$ -
5.3	Ménsula en concreto f'c=28 mpa, sección: lg=70 cm; h(variable) de 15 a 30 cm, forma trapezoidal	u	$ 100,000.00	3.20	$ 320,000.00				
5.10	VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	$ 260,000.00	7.89	$ 2,051,400.00		$ -		$ -
5.11	PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, escobiado espesor 0,12 m	m2	$ 42,000.00	12.04	$ 505,680.00		$ -		$ -
7	REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN								
7.1	REDES SANITARIAS								
7.1.1	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4"	u	$ 13,000.00	20.00	$ 260,000.00		$ -		$ -
7.1.3	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2"	u	$ 11,000.00	15.00	$ 165,000.00		$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE CONSACÁ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ
ACTA PARCIAL N°1 (11 JUNIO 2024 - 30 JUNIO 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					4. OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA (ACTA 1)		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
7.1.4	TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" a 4"	m	$ 5.000.00	65.71	$ 328.550.00		$ -		$ -
7.1.6	SIFONES DE PISO 2"	u	$ 11.000.00	12.00	$ 132.000.00		$ -		$ -
7.1.8	TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 3"	m	$ 5.000.00	60.00	$ 300.000.00		$ -		$ -
7.1.9	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60	u	$ 110.000.00	8.00	$ 880.000.00		$ -		$ -
7.1.10	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts	u	$ 600.000.00	2.00	$ 1.200.000.00		$ -		$ -
7.2	**REDES HIDRÁULICAS**								
7.2.1	MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4"	gl	$ 70.000.00	1.00	$ 70.000.00		$ -		$ -
7.2.2	TUBERÍA PVC-P 1" RDE 21	u	$ 3.000.00	28.96	$ 86.880.00		$ -		$ -
7.2.3	TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11	m	$ 3.000.00	162.33	$ 486.990.00		$ -		$ -
7.2.4	TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	m	$ 3.000.00	53.55	$ 160.650.00		$ -		$ -
7.2.5	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	u	$ 10.000.00	37.00	$ 370.000.00		$ -		$ -
7.2.8	VÁLVULA ó REGISTRO 3/4"	u	$ 10.000.00	4.00	$ 40.000.00		$ -		$ -
7.2.9	VÁLVULA ó REGISTRO 1/2"	u	$ 10.000.00	8.00	$ 80.000.00		$ -		$ -
7.2.11	LLAVE TERMINAL 1/2"	u	$ 10.000.00	2.00	$ 20.000.00		$ -		$ -
7.3	**REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS**								
7.3.1	BAJANTE CUADRADA PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR	m	$ 10.000.00	19.68	$ 196.800.00		$ -		$ -
7.3.8	FILTRO FRANCÉS	m	$ 45.000.00	120.00	$ 5.400.000.00		$ -		$ -
7.3.9	CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 60*60	u	$ 110.000.00	5.00	$ 550.000.00		$ -		$ -
7.2.23	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (4")	m	$ 4.000.00	461.89	$ 1.847.560.00		$ -		$ -
7.2.24	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (6")	m	$ 6.000.00	172.41	$ 1.034.460.00		$ -		$ -
7.2.25	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR (8")	m	$ 8.000.00	167.16	$ 1.337.280.00		$ -		$ -
7.2.27	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m	u	$ 110.000.00	16.00	$ 1.760.000.00		$ -		$ -
7.2.28	CÁRCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a, medidas internas)	m	$ 42.000.00	95.98	$ 4.031.160.00		$ -		$ -
10	MAMPOSTERÍA								
10.1	Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 24x12x6.5 cm (L x a x h)	m2	$ 17.000.00	132.02	$ 2.244.340.00		$ -		$ -
10.2	Repello de muros	m2	$ 22.000.00	132.02	$ 2.904.440.00				
11	CUBIERTA Y CIELO RASO								
11.1	CANAL PVC TIPO AMAZONAS ó similar para recolección de aguas lluvias.	m	$ 15.000.00	34.00	$ 510.000.00		$ -		$ -
13	ENCHAPES y MESONES								
13.1	ENCHAPE DE PARED (INCLUYE WIN EN ALUMINIO)	m2	$ 15.000.00	183.40	$ 2.751.000.00		$ -		$ -
13.2	LAVAMANOS MESON EN GRANITO PULIDO	m	$ 70.000.00	16.77	$ 1.173.900.00		$ -		$ -
13.7	POCETA PARA ASEO	u	$ 60.000.00	4.00	$ 240.000.00		$ -		$ -
14	BASES Y PISOS								
14.2	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE	m2	$ 20.000.00	64.50	$ 1.290.000.00		$ -		$ -
14.4	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE H = 10 cm.	m	$ 5.000.00	18.44	$ 92.200.00		$ -		$ -
18	DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS								
18.1	**APARATOS SANITARIOS**								
18.1.2	SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ()	u	$ 70.000.00	6.00	$ 420.000.00		$ -		$ -
18.1.3	SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (Incluye accesorios)	u	$ 70.000.00	19.00	$ 1.330.000.00		$ -		$ -
18.1.6	LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL(Incluye accesorios y griferias)	u	$ 70.000.00	6.00	$ 420.000.00		$ -		$ -
18.1.10	ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS (Incluye accesorios y griferias)	u	$ 65.000.00	10.00	$ 650.000.00		$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE CONSACÁ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ
ACTA PARCIAL N°1 (11 JUNIO 2024 - 30 JUNIO 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					4. OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA (ACTA 1)		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
18.2	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO (incluye accesorios)	u	$ 20,000.00	27.00	$ 540,000.00				
18.2.1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, (Incluye accesorios)	u	$ 10,000.00	10.00	$ 100,000.00		$ -		$ -
18.3	INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, (Incluye accesorios)	u	$ 20,000.00	1.00	$ 20,000.00		$ -		
22	**CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES**								
22.1	ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m	m2	$ 20,000.00	301.70	$ 6,034,000.00		$ -		$ -
22.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA	m2	$ 500.00	301.70	$ 150,850.00		$ -		$ -
22.2	ESCALERAS EN CONCRETO (f'c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm	m2	$ 50,000.00	117.93	$ 5,896,500.00	17.20	$ 860,000.00	17.20	$ 860,000.00
22.3	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm)	m	$ 20,000.00	653.19	$ 13,063,800.00	200.93	$ 4,018,600.00	200.93	$ 4,018,600.00
22.4	VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI (dimensines base =10m altura=0,15m, Incluye refuerzo)	ML	$ 15,000.00	711.12	$ 10,666,800.00		$ -		$ -
22.5	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO	m3	$ 280,000.00	47.91	$ 13,414,800.00		$ -		$ -
22.6	CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO concreto 4.000 PSI	m3	$ 280,000.00	2.00	$ 560,000.00				
22.7	ADOQUIN RECTANGULAR	M2	$ 29,000.00	1247.22	$ 36,169,380.00		$ -		$ -
	VALOR TOTAL				**$ 203,327,717.00**		**$ 23,637,220.00**		**$ 23,637,220.00**

ANTICIPO	50.00%
VALOR ANTICIPO	$ 101,663,859.00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	-

VALOR ACTA DE AVANCE		$ 23,637,220.00
RETENCION POR CONSTRUCCION	**2.0%**	$ 472,744.00
RETENCION POR GARANTIA	**5.0%**	$ 1,181,861.00
VALOR ACTA MENOS RETENCIONES		$ 21,982,615.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		100.00%
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO		$ 21,982,615.00
VALOR AMORTIZADO HASTA PRESENTE ACTA		$ 21,982,615.00
VALOR NETO A PAGAR POR ACTA DE AVANCE AL CONTRATISTA		$ -
VALOR NETO A PAGAR POR ACTA DE AVANCE AL CONTRATANTE (DEVOLUCIÓN)		$ 21,982,615.00

VALOR A PAGAR POR PRESENTE ACTA DE AVANCE N°.1 AL CONTRATISTA: CERO PESOS M/CTE

VALOR A PAGAR POR PRESENTE ACTA DE AVANCE N°.1 AL CONTRATANTE: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ELABORÓ
JULIO ALEJANDRO BUSTOS
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.085.930.421

REVISÓ
JULIANA GALAZAR BENAVIDES
COORDINADOR DE OBRA
C.C. 1.086.982.707

APROBÓ
REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
DIRECTOR DE OBRA
C.C. 87.069.865

APROBÓ
WUILTON ARMANDO CARLOZAMA
CONTRATISTA
C.C. 898.326.193

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE CONSACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ

ACTA PARCIAL N°2 (1 JULIO 2024 - 31 JULIO 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1	Descapote profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento	m2	$ 6,000.00	212.00	$ 1,272,000.00	146.72	$ 880,320.00		$ -	146.72	$ 880,320.00
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	m	$ 7,000.00	441.60	$ 3,091,200.00	205.00	$ 1,435,000.00	12.00	$ 84,000.00	217.00	$ 1,519,000.00
1.3	Localización trazado y replanteo	m2	$ 1,300.00	426.40	$ 554,320.00	423.53	$ 550,589.00		$ -	423.53	$ 550,589.00
1.6	Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm	m2	$ 20,000.00	233.87	$ 4,677,400.00	114.96	$ 2,299,200.00	118.91	$ 2,378,200.00	233.87	$ 4,677,400.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.1	EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMUN	m3	$ 18,000.00	678.00	$ 12,204,000.00	62.72	$ 1,128,960.00	73.35	$ 1,320,300.00	136.07	$ 2,449,260.00
2.2	EXCAVACIONES MANUALES EN CONGLOMERADO	M3	$ 25,000.00	271.20	$ 6,780,000.00		$ -		$ -		$ -
2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m3	$ 15,000.00	778.61	$ 11,679,150.00	591.51	$ 8,872,650.00	186.81	$ 2,802,150.00	778.32	$ 11,674,800.00
2.4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, (atraque para tuberías)	m3	$ 12,000.00	72.13	$ 865,560.00		$ -	11.76	$ 141,120.00	11.76	$ 141,120.00
2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200	m3	$ 15,000.00	232.40	$ 3,486,000.00	202.07	$ 3,031,050.00	29.70	$ 445,500.00	231.77	$ 3,476,550.00
3	CIMENTACION										
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi	m2	$ 7,000.00	87.64	$ 613,480.00	17.20	$ 120,400.00	12.19	$ 85,330.00	29.39	$ 205,730.00
3.2	CONCRETO CICLÓPEO	m3	$ 210,000.00	63.74	$ 13,385,400.00		$ -	4.20	$ 882,000.00	4.20	$ 882,000.00
3.3	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	$ 220,000.00	6.29	$ 1,383,800.00		$ -	5.40	$ 1,188,000.00	5.40	$ 1,188,000.00
3.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	$ 220,000.00	4.07	$ 895,400.00		$ -	2.22	$ 488,400.00	2.22	$ 488,400.00
3.5	JUNTA DE DILATACION (INCLUYE CORTE Y SELLO)	m	$ 3,000.00	135.00	$ 405,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
4	REFUERZO						$ -				
4.1	Instalacion y figurado Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 1,100.00	11410.17	$ 12,551,187.00	400.41	$ 440,451.00	6,125.96	$ 6,738,556.00	6,526.37	$ 7,179,007.00
4.4	ANCLAJES ESTRUCTURALES, (incluye perforaciones)	u	$ 2,500.00	144.00	$ 360,000.00		$ -		$ -		$ -
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI	m2	$ 20,000.00	117.20	$ 2,344,000.00		$ -		$ -		$ -
5.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA	m2	$ 500.00	117.20	$ 58,600.00		$ -		$ -		$ -
5.2	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	$ 260,000.00	9.48	$ 2,464,800.00		$ -		$ -		$ -
5.3	Ménsula en concreto f'c=28 mpa, sección: lg=70 cm; h(variable) de 15 a 30 cm, forma trapezoidal	u	$ 100,000.00	3.20	$ 320,000.00		$ -				
5.10	VIGA AEREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	$ 260,000.00	7.89	$ 2,051,400.00		$ -		$ -		$ -
5.11	PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, escobiado espesor 0,12 m	m2	$ 42,000.00	12.04	$ 505,680.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
7	REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN						$ -				
7.1	REDES SANITARIAS						$ -				
7.1.1	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4"	u	$ 13,000.00	20.00	$ 260,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.3	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2"	u	$ 11,000.00	15.00	$ 165,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.4	TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" a 4"	m	$ 5,000.00	65.71	$ 328,550.00		$ -		$ -		$ -
7.1.6	SIFONES DE PISO 2"	u	$ 11,000.00	12.00	$ 132,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.8	TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 3"	m	$ 5,000.00	60.00	$ 300,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.9	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60	u	$ 110,000.00	8.00	$ 880,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.10	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts	u	$ 600,000.00	2.00	$ 1,200,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2	REDES HIDRÁULICAS						$ -				
7.2.1	MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4"	gl	$ 70,000.00	1.00	$ 70,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.2	TUBERÍA PVC-P 1" RDE 21	u	$ 3,000.00	28.96	$ 86,880.00		$ -		$ -		$ -
7.2.3	TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11	m	$ 3,000.00	162.33	$ 486,990.00		$ -		$ -		$ -
7.2.4	TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	m	$ 3,000.00	53.55	$ 160,650.00		$ -		$ -		$ -
7.2.5	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	u	$ 10,000.00	37.00	$ 370,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.8	VÁLVULA ó REGISTRO 3/4"	u	$ 10,000.00	4.00	$ 40,000.00		$ -		$ -		$ -

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
7.2.9	VÁLVULA ó REGISTRO 1/2"	u	$ 10,000.00	8.00	$ 80,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.11	LLAVE TERMINAL 1/2"	u	$ 10,000.00	2.00	$ 20,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3	**REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS**						$ -				
7.3.1	BAJANTE CUADRADA PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR	m	$ 10,000.00	19.68	$ 196,800.00		$ -		$ -		$ -
7.3.8	FILTRO FRANCÉS	m	$ 45,000.00	120.00	$ 5,400,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.9	CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 60*60	u	$ 110,000.00	5.00	$ 550,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.23	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (4")	m	$ 4,000.00	461.89	$ 1,847,560.00		$ -	90.00	$ 360,000.00	90.00	$ 360,000.00
7.3.24	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (6")	m	$ 6,000.00	172.41	$ 1,034,460.00		$ -	24.00	$ 144,000.00	24.00	$ 144,000.00
7.3.25	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR (8")	m	$ 8,000.00	167.16	$ 1,337,280.00		$ -	54.00	$ 432,000.00	54.00	$ 432,000.00
7.3.27	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m	u	$ 110,000.00	16.00	$ 1,760,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.28	CÁRCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a, medidas internas)	m	$ 42,000.00	95.98	$ 4,031,160.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
10	MAMPOSTERÍA						$ -				
10.1	Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 24x12x6.5 cm (L x a x h)	m2	$ 17,000.00	132.02	$ 2,244,340.00		$ -		$ -		$ -
10.2	Repello de muros	m2	$ 22,000.00	132.02	$ 2,904,440.00		$ -				
							$ -				
11	CUBIERTA Y CIELO RASO						$ -				
11.1	CANAL PVC TIPO AMAZONAS ó similar para recolección de aguas lluvias,	m	$ 15,000.00	34.00	$ 510,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
13	ENCHAPES y MESONES						$ -				
13.1	ENCHAPE DE PARED (INCLUYE WIN EN ALUMINIO)	m2	$ 15,000.00	183.40	$ 2,751,000.00		$ -		$ -		$ -
13.2	LAVAMANOS MESON EN GRANITO PULIDO	m	$ 70,000.00	16.77	$ 1,173,900.00		$ -		$ -		$ -
13.7	POCETA PARA ASEO	u	$ 60,000.00	4.00	$ 240,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
14	BASES Y PISOS						$ -				
14.2	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE	m2	$ 20,000.00	64.50	$ 1,290,000.00		$ -		$ -		$ -
14.4	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE H = 10 cm,	m	$ 5,000.00	18.44	$ 92,200.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
18	DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS						$ -				
18.1	**APARATOS SANITARIOS**						$ -				
18.1.2	SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ()	u	$ 70,000.00	6.00	$ 420,000.00		$ -		$ -		$ -
18.1.3	SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (Incluye accesorios)	u	$ 70,000.00	19.00	$ 1,330,000.00		$ -		$ -		$ -
18.1.6	LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL(Incluye accesorios y griferias)	u	$ 70,000.00	6.00	$ 420,000.00		$ -		$ -		$ -
18.1.10	ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS (Incluye accesorios y griferias)	u	$ 65,000.00	10.00	$ 650,000.00		$ -		$ -		$ -
18.2	GRIFERIA PARA LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO (Incluye accesorios)	u	$ 20,000.00	27.00	$ 540,000.00		$ -				
18.2.1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, (Incluye accesorios)	u	$ 10,000.00	10.00	$ 100,000.00		$ -		$ -		$ -
18.3	INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, (Incluye accesorios)	u	$ 20,000.00	1.00	$ 20,000.00		$ -		$ -		
22	CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES										
22.1	ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m	m2	$ 20,000.00	301.70	$ 6,034,000.00		$ -		$ -		$ -
22.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA	m2	$ 500.00	301.70	$ 150,850.00		$ -		$ -		$ -
22.2	ESCALERAS EN CONCRETO (f'c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm	m2	$ 50,000.00	117.93	$ 5,896,500.00	17.20	$ 860,000.00	94.21	$ 4,710,500.00	111.41	$ 5,570,500.00
22.3	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm)	m	$ 20,000.00	653.19	$ 13,063,800.00	200.93	$ 4,018,600.00	230.90	$ 4,618,000.00	431.83	$ 8,636,600.00
22.4	VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI (dimensines base =10m altura=0,15m, Incluye refuerzo)	ML	$ 15,000.00	711.12	$ 10,666,800.00		$ -	65.19	$ 977,850.00	65.19	$ 977,850.00

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE CONSACÁ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ
ACTA PARCIAL N°2 (1 JULIO 2024 - 31 JULIO 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
22.5	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO	m3	$ 280,000.00	47.91	$ 13,414,800.00		$ -		$ -		$ -
22.6	CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO concreto 4.000 PSI	m3	$ 280,000.00	2.00	$ 560,000.00		$ -				
22.7	ADOQUIN RECTANGULAR	M2	$ 29,000.00	1247.22	$ 36,169,380.00		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL				**$ 203,327,717.00**		**$ 23,637,220.00**		**$ 27,795,906.00**		**$ 51,433,126.00**

ANTICIPO		100.00%
VALOR ANTICIPO		$ 203,327,717.00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 21,982,615.00

VALOR ACTA DE AVANCE		$ 27,795,906.00
RETENCION POR CONSTRUCCION	**2.0%**	$ 555,918.00
RETENCION POR GARANTIA	**5.0%**	$ 1,389,795.00
VALOR ACTA MENOS RETENCIONES		$ 25,850,193.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		100.00%
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO		$ 25,850,193.00
VALOR AMORTIZADO HASTA PRESENTE ACTA		$ 47,832,808.00
VALOR NETO A PAGAR POR ACTA DE AVANCE AL CONTRATISTA		$ -
VALOR NETO A PAGAR POR ACTA DE AVANCE AL CONTRATANTE (DEVOLUCIÓN)		$ 25,850,193.00

VALOR A PAGAR POR PRESENTE ACTA DE AVANCE N°.2 AL CONTRATISTA	CERO PESOS M/CTE
VALOR A PAGAR POR PRESENTE ACTA DE AVANCE N°.2 AL CONTRATANTE	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
JULIO ALEJANDRO BUSTOS	JULIANA SALAZAR BENAVIDES	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	WUILTON ARMANDO CARLOZAMA
RESIDENTE DE OBRA	COORDINADOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA
C.C. 1.085.930.421	C.C. 1.086.982.707	C.C. 87.069.865	C.C. 898.326.193

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE CONSACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ

ACTA PARCIAL N°3 (1 AGOSTO 2024 - 31 AGOSTO 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1	Descapote profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento	m2	$ 6,000.00	212.00	$ 1,272,000.00	146.72	$ 880,320.00		$ -	146.72	$ 880,320.00
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	m	$ 7,000.00	441.60	$ 3,091,200.00	217.00	$ 1,519,000.00		$ -	217.00	$ 1,519,000.00
1.3	Localización trazado y replanteo	m2	$ 1,300.00	426.40	$ 554,320.00	423.53	$ 550,589.00		$ -	423.53	$ 550,589.00
1.6	Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm	m2	$ 20,000.00	233.87	$ 4,677,400.00	233.87	$ 4,677,400.00		$ -	233.87	$ 4,677,400.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.1	EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMUN	m3	$ 18,000.00	678.00	$ 12,204,000.00	136.07	$ 2,449,260.00	215.68	$ 3,882,240.00	351.75	$ 6,331,500.00
2.2	EXCAVACIONES MANUALES EN CONGLOMERADO	M3	$ 25,000.00	271.20	$ 6,780,000.00		$ -		$ -		$ -
2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m3	$ 15,000.00	778.61	$ 11,679,150.00	778.32	$ 11,674,800.00		$ -	778.32	$ 11,674,800.00
2.4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, (atraque para tuberias)	m3	$ 12,000.00	72.13	$ 865,560.00	11.76	$ 141,120.00	34.24	$ 410,880.00	46.00	$ 552,000.00
2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200	m3	$ 15,000.00	232.40	$ 3,486,000.00	231.77	$ 3,476,550.00		$ -	231.77	$ 3,476,550.00
3	CIMENTACION										
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi	m2	$ 7,000.00	87.64	$ 613,480.00	29.39	$ 205,730.00	8.19	$ 57,330.00	37.58	$ 263,060.00
3.2	CONCRETO CICLÓPEO	m3	$ 210,000.00	63.74	$ 13,385,400.00	4.20	$ 882,000.00		$ -	4.20	$ 882,000.00
3.3	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	$ 220,000.00	6.29	$ 1,383,800.00	5.40	$ 1,188,000.00		$ -	5.40	$ 1,188,000.00
3.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	$ 220,000.00	4.07	$ 895,400.00	2.22	$ 488,400.00	1.78	$ 391,600.00	4.00	$ 880,000.00
3.5	JUNTA DE DILATACION (INCLUYE CORTE Y SELLO)	m	$ 3,000.00	135.00	$ 405,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
4	REFUERZO						$ -				
4.1	Instalacion y figurado Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 1,100.00	11410.17	$ 12,551,187.00	6,526.37	$ 7,179,007.00	2,497.26	$ 2,746,986.00	9,023.63	$ 9,925,993.00
4.4	ANCLAJES ESTRUCTURALES, (incluye perforaciones)	u	$ 2,500.00	144.00	$ 360,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ -				
5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI	m2	$ 20,000.00	117.20	$ 2,344,000.00		$ -		$ -		$ -
5.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA	m2	$ 500.00	117.20	$ 58,600.00		$ -		$ -		$ -
5.2	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	$ 260,000.00	9.48	$ 2,464,800.00		$ -	7.14	$ 1,856,400.00	7.14	$ 1,856,400.00
5.3	Ménsula en concreto f´c=28 mpa, sección: lg=70 cm; h(variable) de 15 a 30 cm, forma trapezoidal	u	$ 100,000.00	3.20	$ 320,000.00		$ -				
5.10	VIGA AEREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	$ 260,000.00	7.89	$ 2,051,400.00		$ -		$ -		$ -
5.11	PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, escobiado espesor 0,12 m	m2	$ 42,000.00	12.04	$ 505,680.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
7	EDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓ						$ -				
7.1	REDES SANITARIAS						$ -				
7.1.1	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4"	u	$ 13,000.00	20.00	$ 260,000.00		$ -	15.00	$ 195,000.00	15.00	$ 195,000.00
7.1.3	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2"	u	$ 11,000.00	15.00	$ 165,000.00		$ -	15.00	$ 165,000.00	15.00	$ 165,000.00
7.1.4	TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" a 4"	m	$ 5,000.00	65.71	$ 328,550.00		$ -	65.71	$ 328,550.00	65.71	$ 328,550.00
7.1.6	SIFONES DE PISO 2"	u	$ 11,000.00	12.00	$ 132,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.8	TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 3"	m	$ 5,000.00	60.00	$ 300,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.9	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60	u	$ 110,000.00	8.00	$ 880,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.10	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts	u	$ 600,000.00	2.00	$ 1,200,000.00		$ -		$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE CONSACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ

ACTA PARCIAL N°3 (1 AGOSTO 2024 - 31 AGOSTO 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
7.2	**REDES HIDRÁULICAS**						$ -				
7.2.1	MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4"	gl	$ 70,000.00	1.00	$ 70,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.2	TUBERÍA PVC-P 1" RDE 21	u	$ 3,000.00	28.96	$ 86,880.00		$ -		$ -		$ -
7.2.3	TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11	m	$ 3,000.00	162.33	$ 486,990.00		$ -		$ -		$ -
7.2.4	TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	m	$ 3,000.00	53.55	$ 160,650.00		$ -		$ -		$ -
7.2.5	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	u	$ 10,000.00	37.00	$ 370,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.8	VÁLVULA ó REGISTRO 3/4"	u	$ 10,000.00	4.00	$ 40,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.9	VÁLVULA ó REGISTRO 1/2"	u	$ 10,000.00	8.00	$ 80,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.11	LLAVE TERMINAL 1/2"	u	$ 10,000.00	2.00	$ 20,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3	**REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS**						$ -				
7.3.1	BAJANTE CUADRADA PARA CANAL AMAZONAS Ó SIMILAR	m	$ 10,000.00	19.68	$ 196,800.00		$ -		$ -		$ -
7.3.8	FILTRO FRANCÉS	m	$ 45,000.00	120.00	$ 5,400,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.9	CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 60*60	u	$ 110,000.00	5.00	$ 550,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.23	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (4")	m	$ 4,000.00	461.89	$ 1,847,560.00	90.00	$ 360,000.00	201.35	$ 805,400.00	291.35	$ 1,165,400.00
7.3.24	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (6")	m	$ 6,000.00	172.41	$ 1,034,460.00	24.00	$ 144,000.00	135.70	$ 814,200.00	159.70	$ 958,200.00
7.3.25	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR (8")	m	$ 8,000.00	167.16	$ 1,337,280.00	54.00	$ 432,000.00	113.16	$ 905,280.00	167.16	$ 1,337,280.00
7.3.27	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m	u	$ 110,000.00	16.00	$ 1,760,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.28	CÁRCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a, medidas internas)	m	$ 42,000.00	95.98	$ 4,031,160.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
10	**MAMPOSTERÍA**						$ -				
10.1	Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 24x12x6.5 cm (L x a x h)	m2	$ 17,000.00	132.02	$ 2,244,340.00		$ -		$ -		$ -
10.2	Repello de muros	m2	$ 22,000.00	132.02	$ 2,904,440.00		$ -				
							$ -				
11	**CUBIERTA Y CIELO RASO**						$ -				
11.1	CANAL PVC TIPO AMAZONAS ó similar para recolección de aguas lluvias,	m	$ 15,000.00	34.00	$ 510,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
13	**ENCHAPES y MESONES**						$ -				
13.1	ENCHAPE DE PARED (INCLUYE WIN EN ALUMINIO)	m2	$ 15,000.00	183.40	$ 2,751,000.00		$ -		$ -		$ -
13.2	LAVAMANOS MESON EN GRANITO PULIDO	m	$ 70,000.00	16.77	$ 1,173,900.00		$ -		$ -		$ -
13.7	POCETA PARA ASEO	u	$ 60,000.00	4.00	$ 240,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
14	**BASES Y PISOS**						$ -				
14.2	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE	m2	$ 20,000.00	64.50	$ 1,290,000.00		$ -		$ -		$ -
14.4	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE H = 10 cm,	m	$ 5,000.00	18.44	$ 92,200.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
18	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**						$ -				
18.1	**APARATOS SANITARIOS**						$ -				
18.1.2	SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ()	u	$ 70,000.00	6.00	$ 420,000.00		$ -		$ -		$ -
18.1.3	SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (Incluye accesorios)	u	$ 70,000.00	19.00	$ 1,330,000.00		$ -		$ -		$ -
18.1.6	LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL(Incluye accesorios y griferias)	u	$ 70,000.00	6.00	$ 420,000.00		$ -		$ -		$ -
18.1.10	ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS (Incluye accesorios y griferias)	u	$ 65,000.00	10.00	$ 650,000.00		$ -		$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE CONSACÁ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ
ACTA PARCIAL N°3 (1 AGOSTO 2024 - 31 AGOSTO 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
18.2	GRIFERIA PARA LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO (Incluye accesorios)	u	$ 20,000.00	27.00	$ 540,000.00		$ -				
18.2.1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, (Incluye accesorios)	u	$ 10,000.00	10.00	$ 100,000.00		$ -		$ -		$ -
18.3	INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, (Incluye accesorios)	u	$ 20,000.00	1.00	$ 20,000.00		$ -		$ -		
							$ -				
22	CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES						$ -				
22.1	ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m	m2	$ 20,000.00	301.70	$ 6,034,000.00		$ -		$ -		$ -
22.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA	m2	$ 500.00	301.70	$ 150,850.00		$ -		$ -		$ -
22.2	ESCALERAS EN CONCRETO (f'c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm	m2	$ 50,000.00	117.93	$ 5,896,500.00	111.41	$ 5,570,500.00		$ -	111.41	$ 5,570,500.00
22.3	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm)	m	$ 20,000.00	653.19	$ 13,063,800.00	431.83	$ 8,636,600.00	85.26	$ 1,705,200.00	517.09	$ 10,341,800.00
22.4	VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI (dimensines base =10m altura=0,15m, Incluye refuerzo)	ML	$ 15,000.00	711.12	$ 10,666,800.00	65.19	$ 977,850.00	86.48	$ 1,297,200.00	151.67	$ 2,275,050.00
22.5	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO	m3	$ 280,000.00	47.91	$ 13,414,800.00		$ -		$ -		$ -
22.6	CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO concreto 4.000 PSI	m3	$ 280,000.00	2.00	$ 560,000.00		$ -				
22.7	ADOQUIN RECTANGULAR	M2	$ 29,000.00	1247.22	$ 36,169,380.00		$ -	302.25	$ 8,765,250.00	302.25	$ 8,765,250.00
	VALOR TOTAL				**$ 203,327,717.00**		**$ 51,433,126.00**		**$ 24,326,516.00**		**$ 75,759,642.00**

ANTICIPO		50.00%
VALOR ANTICIPO		$ 101,663,859.00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 47,832,808.00

VALOR ACTA DE AVANCE		$ 24,326,516.00
RETENCION POR CONSTRUCCION	**2.0%**	$ 486,530.00
RETENCION POR GARANTIA	**5.0%**	$ 1,216,326.00
VALOR ACTA MENOS RETENCIONES		$ 22,623,660.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		100.00%
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO		$ 22,623,660.00
VALOR AMORTIZADO HASTA PRESENTE ACTA		$ 70,456,468.00
VALOR NETO A PAGAR POR ACTA DE AVANCE AL CONTRATISTA		$ -
VALOR NETO A PAGAR POR ACTA DE AVANCE AL CONTRATANTE (DEVOLUCIÓN)		$ 22,623,660.00

VALOR A PAGAR POR PRESENTE ACTA DE AVANCE N°.3 AL CONTRATISTA: CERO PESOS M/CTE

VALOR A PAGAR POR PRESENTE ACTA DE AVANCE N°.3 AL CONTRATANTE: VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	APROBÓ
JULIO ALEJANDRO BUSTOS	JULIANA SALAZAR BENAVIDES	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	WUILTON ARMANDO CARLOZAMA
RESIDENTE DE OBRA	COORDINADOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA
C.C. 1.085.930.421	C.C. 1.086.982.707	C.C. 87.069.865	C.C. 898.326.193

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE CONSACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ

ACTA PARCIAL N°4 (1 SEPTIEMBRE 2024 - 30 SEPTIEMBRE 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1	Descapote profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento	m2	$ 6,000.00	212.00	$ 1,272,000.00	146.72	$ 880,320.00		$ -	146.72	$ 880,320.00
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	m	$ 7,000.00	441.60	$ 3,091,200.00	217.00	$ 1,519,000.00		$ -	217.00	$ 1,519,000.00
1.3	Localización trazado y replanteo	m2	$ 1,300.00	426.40	$ 554,320.00	423.53	$ 550,589.00		$ -	423.53	$ 550,589.00
1.6	Demolición manual de placa de contrapiso, andenes pasos de escaleras, h.<=20 cm	m2	$ 20,000.00	233.87	$ 4,677,400.00	233.87	$ 4,677,400.00		$ -	233.87	$ 4,677,400.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.1	EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMUN	m3	$ 18,000.00	678.00	$ 12,204,000.00	351.75	$ 6,331,500.00	40.07	$ 721,260.00	391.82	$ 7,052,760.00
2.2	EXCAVACIONES MANUALES EN CONGLOMERADO	M3	$ 25,000.00	271.20	$ 6,780,000.00		$ -		$ -		$ -
2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m3	$ 15,000.00	778.61	$ 11,679,150.00	778.32	$ 11,674,800.00		$ -	778.32	$ 11,674,800.00
2.4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, (atraque para tuberías)	m3	$ 12,000.00	72.13	$ 865,560.00	46.00	$ 552,000.00	2.76	$ 33,120.00	48.76	$ 585,120.00
2.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200	m3	$ 15,000.00	232.40	$ 3,486,000.00	231.77	$ 3,476,550.00		$ -	231.77	$ 3,476,550.00
3	CIMENTACION										
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi	m2	$ 7,000.00	87.64	$ 613,480.00	37.58	$ 263,060.00		$ -	37.58	$ 263,060.00
3.2	CONCRETO CICLÓPEO	m3	$ 210,000.00	63.74	$ 13,385,400.00	4.20	$ 882,000.00	1.20	$ 252,000.00	5.40	$ 1,134,000.00
3.3	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	$ 220,000.00	6.29	$ 1,383,800.00	5.40	$ 1,188,000.00		$ -	5.40	$ 1,188,000.00
3.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI	m3	$ 220,000.00	4.07	$ 895,400.00	4.00	$ 880,000.00		$ -	4.00	$ 880,000.00
3.5	JUNTA DE DILATACION (INCLUYE CORTE Y SELLO)	m	$ 3,000.00	135.00	$ 405,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
4	REFUERZO						$ -				
4.1	Instalacion y figurado Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 1,100.00	11410.17	$ 12,551,187.00	9,023.63	$ 9,925,993.00	1,089.63	$ 1,198,593.00	10,113.26	$ 11,124,586.00
4.4	ANCLAJES ESTRUCTURALES, (incluye perforaciones)	u	$ 2,500.00	144.00	$ 360,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ -				
5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI	m2	$ 20,000.00	117.20	$ 2,344,000.00		$ -		$ -		$ -
5.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA	m2	$ 500.00	117.20	$ 58,600.00		$ -		$ -		
5.2	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	$ 260,000.00	9.48	$ 2,464,800.00	7.14	$ 1,856,400.00		$ -	7.14	$ 1,856,400.00
5.3	Ménsula en concreto f'c=28 mpa, sección: lg=70 cm; h(variable) de 15 a 30 cm, forma trapezoidal	u	$ 100,000.00	3.20	$ 320,000.00		$ -				
5.10	VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI	m3	$ 260,000.00	7.89	$ 2,051,400.00		$ -		$ -		$ -
5.11	PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, escobiado espesor 0,12 m	m2	$ 42,000.00	12.04	$ 505,680.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
7	DES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECC						$ -				
7.1	REDES SANITARIAS						$ -				
7.1.1	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4"	u	$ 13,000.00	20.00	$ 260,000.00	15.00	$ 195,000.00		$ -	15.00	$ 195,000.00
7.1.3	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2"	u	$ 11,000.00	15.00	$ 165,000.00	15.00	$ 165,000.00		$ -	15.00	$ 165,000.00
7.1.4	TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" a 4"	m	$ 5,000.00	65.71	$ 328,550.00	65.71	$ 328,550.00		$ -	65.71	$ 328,550.00
7.1.6	SIFONES DE PISO 2"	u	$ 11,000.00	12.00	$ 132,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.8	TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 3"	m	$ 5,000.00	60.00	$ 300,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.9	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 60x60	u	$ 110,000.00	8.00	$ 880,000.00		$ -		$ -		$ -
7.1.10	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO - VOLUMEN = 5000 Lts	u	$ 600,000.00	2.00	$ 1,200,000.00		$ -		$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE CONSACÁ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ

ACTA PARCIAL N°4 (1 SEPTIEMBRE 2024 - 30 SEPTIEMBRE 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
7.2	**REDES HIDRÁULICAS**						$ -				
7.2.1	MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4"	gl	$ 70,000.00	1.00	$ 70,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.2	TUBERÍA PVC-P 1" RDE 21	u	$ 3,000.00	28.96	$ 86,880.00		$ -		$ -		$ -
7.2.3	TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11	m	$ 3,000.00	162.33	$ 486,990.00		$ -		$ -		$ -
7.2.4	TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	m	$ 3,000.00	53.55	$ 160,650.00		$ -		$ -		$ -
7.2.5	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	u	$ 10,000.00	37.00	$ 370,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.8	VÁLVULA ó REGISTRO 3/4"	u	$ 10,000.00	4.00	$ 40,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.9	VÁLVULA ó REGISTRO 1/2"	u	$ 10,000.00	8.00	$ 80,000.00		$ -		$ -		$ -
7.2.11	LLAVE TERMINAL 1/2"	u	$ 10,000.00	2.00	$ 20,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3	**REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS**						$ -				
7.3.1	BAJANTE CUADRADA PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR	m	$ 10,000.00	19.68	$ 196,800.00		$ -		$ -		$ -
7.3.8	FILTRO FRANCÉS	m	$ 45,000.00	120.00	$ 5,400,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.9	CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA DE 60*60	u	$ 110,000.00	5.00	$ 550,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.23	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (4")	m	$ 4,000.00	461.89	$ 1,847,560.00	291.35	$ 1,165,400.00	39.40	$ 157,600.00	330.75	$ 1,323,000.00
7.3.24	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT (6")	m	$ 6,000.00	172.41	$ 1,034,460.00	159.70	$ 958,200.00		$ -	159.70	$ 958,200.00
7.3.25	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR	m	$ 8,000.00	167.16	$ 1,337,280.00	167.16	$ 1,337,280.00		$ -	167.16	$ 1,337,280.00
7.3.27	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m	u	$ 110,000.00	16.00	$ 1,760,000.00		$ -		$ -		$ -
7.3.28	CÁRCAMO EN CONCRETO sección 30x15 cm (h x a, medidas internas)	m	$ 42,000.00	95.98	$ 4,031,160.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
10	MAMPOSTERÍA						$ -				
10.1	Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 24x12x6.5 cm (L x a x h)	m2	$ 17,000.00	132.02	$ 2,244,340.00		$ -		$ -		$ -
10.2	Repello de muros	m2	$ 22,000.00	132.02	$ 2,904,440.00		$ -				
							$ -				
11	CUBIERTA Y CIELO RASO						$ -				
11.1	CANAL PVC TIPO AMAZONAS ó similar para recolección de aguas lluvias,	m	$ 15,000.00	34.00	$ 510,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
13	ENCHAPES y MESONES						$ -				
13.1	ENCHAPE DE PARED (INCLUYE WIN EN ALUMINIO)	m2	$ 15,000.00	183.40	$ 2,751,000.00		$ -		$ -		$ -
13.2	LAVAMANOS MESON EN GRANITO PULIDO	m	$ 70,000.00	16.77	$ 1,173,900.00		$ -		$ -		$ -
13.7	POCETA PARA ASEO	u	$ 60,000.00	4.00	$ 240,000.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
14	BASES Y PISOS						$ -				
14.2	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE	m2	$ 20,000.00	64.50	$ 1,290,000.00		$ -		$ -		$ -
14.4	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE H = 10 cm.	m	$ 5,000.00	18.44	$ 92,200.00		$ -		$ -		$ -
							$ -				
18	DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS						$ -				
18.1	**APARATOS SANITARIOS**						$ -				
18.1.2	SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ()	u	$ 70,000.00	6.00	$ 420,000.00		$ -		$ -		$ -
18.1.3	SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (Incluye accesorios)	u	$ 70,000.00	19.00	$ 1,330,000.00		$ -		$ -		$ -
18.1.6	LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL(Incluye accesorios y griferias)	u	$ 70,000.00	6.00	$ 420,000.00		$ -		$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE CONSACÁ
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CONSACÁ
ACTA PARCIAL N°4 (1 SEPTIEMBRE 2024 - 30 SEPTIEMBRE 2024)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS ANTERIORES		4. OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
18.1.10	ORINAL SECO TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS (Incluye accesorios y griferias)	u	$ 65,000.00	10.00	$ 650,000.00		$ -		$ -		$ -
18.2	GRIFERIA PARA LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO (Incluye accesorios)	u	$ 20,000.00	27.00	$ 540,000.00		$ -				
18.2.1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, (Incluye accesorios)	u	$ 10,000.00	10.00	$ 100,000.00		$ -		$ -		$ -
18.3	INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, (Incluye accesorios)	u	$ 20,000.00	1.00	$ 20,000.00		$ -		$ -		
							$ -				
22	CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES						$ -				
22.1	ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m	m2	$ 20,000.00	301.70	$ 6,034,000.00		$ -	319.05	$ 6,381,000.00	319.05	$ 6,381,000.00
22.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA	m2	$ 500.00	301.70	$ 150,850.00		$ -	319.05	$ 159,525.00	319.05	$ 159,525.00
22.2	ESCALERAS EN CONCRETO (f'c=21 Mpa) para senderos, altura de la contrahuella max. 18 cm, espesor de la placa 15 cm	m2	$ 50,000.00	117.93	$ 5,896,500.00	111.41	$ 5,570,500.00		$ -	111.41	$ 5,570,500.00
22.3	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm)	m	$ 20,000.00	653.19	$ 13,063,800.00	517.09	$ 10,341,800.00	88.85	$ 1,777,000.00	605.94	$ 12,118,800.00
22.4	VIGAS DE CONFINAMIENTO INTERNO DE ADOQUIN EN CONCRETO DE 3000PSI (dimensines base =10m altura=0,15m, Incluye refuerzo)	ML	$ 15,000.00	711.12	$ 10,666,800.00	151.67	$ 2,275,050.00	274.70	$ 4,120,500.00	426.37	$ 6,395,550.00
22.5	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO	m3	$ 280,000.00	47.91	$ 13,414,800.00		$ -		$ -		$ -
22.6	CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO concreto 4.000 PSI	m3	$ 280,000.00	2.00	$ 560,000.00		$ -				
22.7	ADOQUIN RECTANGULAR	M2	$ 29,000.00	1247.22	$ 36,169,380.00	302.25	$ 8,765,250.00	607.61	$ 17,620,690.00	909.86	$ 26,385,940.00
	VALOR TOTAL				$ 203,327,717.00		$ 75,759,642.00		$ 32,421,288.00		$ 108,180,930.00

ANTICIPO		50.00%
VALOR ANTICIPO		$ 101,663,859.00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 70,456,468.00

VALOR ACTA DE AVANCE		$ 32,421,288.00
RETENCION POR CONSTRUCCION	2.0%	$ 648,426.00
RETENCION POR GARANTIA	5.0%	$ 1,621,064.00
VALOR ACTA MENOS RETENCIONES		$ 30,151,798.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		100.00%
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO		$ 30,151,798.00
VALOR AMORTIZADO HASTA PRESENTE ACTA		$ 100,608,266.00
VALOR NETO A PAGAR POR ACTA DE AVANCE AL CONTRATISTA		$ -
VALOR NETO A PAGAR POR ACTA DE AVANCE AL CONTRATANTE (DEVOLUCIÓN)		$ 30,151,798.00

VALOR A PAGAR POR PRESENTE ACTA DE AVANCE N°.4 AL CONTRATISTA: CERO PESOS M/CTE

VALOR A PAGAR POR PRESENTE ACTA DE AVANCE N°.4 AL CONTRATANTE: TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ELABORÓ
JULIO ALEJANDRO BUSTOS
RESIDENTE DE OBRA
C.C. 1.085.930.421

REVISÓ
JULIANA SALAZAR BENAVIDES
COORDINADOR DE OBRA
C.C. 1.086.982.707

APROBÓ
REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
DIRECTOR DE OBRA
C.C. 87.069.865

APROBÓ
WUILTON ARMANDO CARLOZAMA
CONTRATISTA
C.C. 898.326.193

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSULTORES Y CONSTR
Nombre del pago: PAGOARMANDOCARLOS AMA
Fecha: 11-06-2024 **Hora:** 17:55:44
Fecha de envío del pago: 11-06-2024
NIT: 900461601
Secuencia: aj
Fecha de Generación: 11-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 11-06-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 19058606262

Impreso por: 87069865

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $101,663,859.00	**Valor Registros Procesados:** $101,663,859.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07469689055	Ahorros	98326193	WILTON ARMANDO CAR	101,663,859.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141039938888

(415)7707212489984(8020) 000014103993888 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 8 3 2 6 1 9 3	1	Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	98326193	1 9 9 6 0 3 0 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Tangua 7 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARLOZAMA	DELGADO	WUILTON	ARMANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Guaitarilla 3 2 0

41. Dirección principal: MZ F CA CINCO URB SAN CARLOS

42. Correo electrónico: wiltonarmandocarlozamadelgado@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 7 4 6 6 4 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 0 7 0 2 1 9	4 1 1 2	2 0 0 7 0 2 1 9	4 7 9 9			7 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	9	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 13 / 20 : 06: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARLOZAMA DELGADO WUILTON ARMANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141039938888

(415)7707212489984(8020) **000014103993888 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 8 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Pasto, 26 de octubre de 2022

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICACIÓN

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar **WUILTON ARMANDO CARLOZAMA DELGADO** identificado(a) con cedula de ciudadanía No **98326193** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha apertura	Estado (Al día – activa)
Cuenta de ahorros	**074-696890-55**	2011/05/16	Activa

Código Swift: COLOCOBM

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información en el teléfono 7232325 o en nuestra Sucursal ubicada en la calle 22 No 6-36 local B4 Centro comercial único.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Asesor de servicios N° 155

FABIO POLANIA LEDEZMA
ASESORA INTEGRAL 1 OFICINA 972 UNICO PASTO
Calle 22 No. 6-36 local B4 centro comercial único Pasto
Teléfono 7336090 Ext. 142 o al 018000912345
Pasto – Colombia

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

REDMI NOTE 9S
AI QUAD CAMERA
Grupo Bancolombia
Powered by CamScanner