ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COLEGIO CASTILLA IED
# INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

ACREDITACIÓN
A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

Agenda:

**1. EVALUACIÓN PROPUESTAS CONVOCATORIA SELECCIÓN DE REGIMEN ESPECIAL No. CC-RE-009-2026.** "Elaborar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo asociados obra civil, con los cuales se garantiza la seguridad y funcionamiento adecuado de los espacios de la institución para el año 2026. Todas las actividades incluyen suministro, instalación, mano de obra"

Desarrollo de la agenda:

1. **EVALUACION DE LAS PROPUESTAS CONVOCATORIA No. CC-RE-009-2026**

Se procede a verificar de manera definitiva el cumplimiento de los proponentes de la convocatoria de régimen especial No. CC-RE-009-2026 con la documentación exigida y las ofertas económicas que a continuación se detallan.

**a) Verificación documental**


Se procede a verificar el proponente que realizo la subsanación de documentación de requisitos habilitantes y observaciones a la evaluación de requisitos habilitantes en los tiempos establecidos 10 de junio de 2026 hasta las 3:00 pm en los correos electrónicos LMUNEVAR@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO Y/O COLEGIOCASTILLAEIED.8@GMAIL.COM Y/O MURIBEP@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO, se evidencio que a los correos llego subsanaciones y no llegaron observaciones al proceso de la evaluación de requisitos habilitantes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COLEGIO CASTILLA IED
# INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

ACREDITACIÓN
A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |




| DESCRIPCION | LUIS CARLOS VELANDIA<br>NIT. 79584702-5 |
|---|---|
| Propuesta económica detallando las condiciones de la invitación, con toda la información de la empresa y proponente (incluida dirección, teléfono, correo electrónico, numero de NIT, nombre de la empresa, nombre del representante legal, numero de cedula y firma. La información plasmada debe coincidir en todos los documentos presentados), firmada por el representante legal y/o persona natural. (En el precio a ofertar, el contratista deberá considerar que "el valor de cada bien o servicio a ofertar debe incluir, garantía, marca suministros (si aplica), mano de obra, transporte, elementos necesarios para su instalación y ejecución y todos los demás costos directos e indirectos a que hubiere lugar para garantizar la calidad y su óptimo funcionamiento) sin modificar ningún ítem. | CUMPLE |
| Cedula de Ciudadanía (copia) Persona Natural / Representante Legal. | CUMPLE |
| Certificado de Cámara de Comercio, con matrícula renovada año 2026 y con fecha de expedición no superior a 90 días de la fecha de presentación de la propuesta. Las actividades económicas deben coincidir con el RUT, RIT, Camara y Comercio y demás documentos. | CUMPLE |
| RUT. (copia) Actualizado de acuerdo con la norma que para tal fin expida la Administración de impuestos Nacionales (DIAN). Las actividades económicas e información plasmada deben coincidir con Cámara de Comercio, RIT y demás documentos. | CUMPLE |
| RIT. (copia) Actualizado de acuerdo con la norma que para tal fin expida la Administración de impuestos Distritales. Las actividades económicas e información plasmada deben coincidir con Cámara de Comercio, RUT y demás documentos | CUMPLE |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COLEGIO CASTILLA IED
# INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

ACREDITACIÓN
A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | |
|---|---|
| Planilla de Aportes parafiscales pagada (pensión, salud, ARL, etc), para persona natural y/o certificación de aportes al sistema de seguridad para Personas jurídicas. (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). En ambos casos adjuntando planilla paga del mes de mayo de 2026 | CUMPLE |
| Antecedentes del Representante Legal o Persona Natural de: Procuraduría, Contraloría, Personería, Judiciales y Delitos Sexuales contra menores de edad (Autorización escrita para verificar página de Delitos Sexuales decreto 753 del 2019, a los proponentes y a quienes vayan a realizar alguna labor en la institución educativa). Con fecha de expedición no superior a 90 días de la fecha de contratación | CUMPLE |
| Certificado de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC (con fecha de expedición no superior a 90 días de la fecha de contratación). | CUMPLE |
| Antecedentes de la empresa de contraloría y procuraduría si aplica (con fecha de expedición no superior a 90 días de la fecha de contratación). | NO APLICA |
| Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Página Web http://redam.gov.co/ | CUMPLE |
| Situación militar definida (para varones menores a 50 años). | NO APLICA |
| El proponente o el representante legal deberá presentar "declaración de inhabilidades o incompatibilidades" declarando bajo juramento, que no se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar con la entidad, a que se refiere la constitución política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y las demás normas concordantes. | CUMPLE |
| Certificación bancaria | CUMPLE |
| Certificado de alturas para obras y/o servicios que requieran desempeñar o realizar labores a más de 1,5 metros del suelo en una plataforma fija vigente. | CUMPLE |
| Documento de autorización donde autoricen al colegio consultar toda la información adjunta | CUMPLE |
| Se requiere que el proveedor acredite 3 contratos con sus respectivas certificaciones estás deben contener: los datos del contrato (numero, fecha de inicio y terminación del contrato, valor inicial del contrato, valor de la modificación del contrato si lo hay, valor definitivo, calidad y cumplimiento, estado actual del contrato, entidad e identificación del contratante)) los contratos y las certificaciones deben venir firmadas por el rector ordenador del gasto y/o representante legal y los 3 contratos con sus certificaciones deben ser uno por año de los últimos 4 años (abril 2022, 2023, 2024, 2025, 2026). | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | **P. NATURAL RESPONSABLE DE IVA** |
| **RESULTADO** | **HABILITADO** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

**B)** Se procede a revisar que la propuesta económica que cumple, con las especificaciones técnicas del proponente habilitado:

| ITEM | DESCRIPCION | U. DE MEDIDA | CANT. | VALOR BASE CONVOCATORIA | LUIS CARLOS VELANDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | V/R UNITARIO | V/R UNITARIO |
| | PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| | OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 1 | DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO) | UN | 1 | 80.965 | 60.000 |
| 2 | DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 1 | 115.538 | 98.000 |
| 3 | DESMONTE, RETIRO Y REINSTALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40X40 | M2 | 1 | 16.976 | 15.000 |
| 4 | DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 1 | 408.854 | 390.000 |
| 5 | DESMONTE DE PISO EN MADERA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 23.722 | 20.000 |
| 6 | DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 17.686 | 15.000 |
| 7 | APUNTALAMIENTO Y DEMOLICION DE PLACA ALIGERADA E=35CM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS) | M2 | 1 | 81.819 | 75.000 |
| 8 | DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 1 | 11.475 | 10.000 |
| 9 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL) | M2 | 1 | 51.467 | 46.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DESMONTE DE MARCO DE PUERTA EN MADERA O METÁLICA (cuerpo doble o sencillo) | M | 1 | 4.338 | 4.000 |
| 11 | DEMOLICIÓN AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4- ESPESORES ENTRE 0.08 M. A 0,10M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 23.990 | 22.000 |
| 12 | DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 1 | 9.077 | 9.000 |
| 13 | DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO CON MORTERO DE 80 CM X 80 CM X 100 CM, INCLUYE CARQUE Y RETIRO) | UN | 1 | 92.752 | 85.000 |
| 14 | DEMOLICIÓN DE DINTEL EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1 | 13.002 | 12.000 |
| 15 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 36.333 | 30.000 |
| 16 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 73.173 | 70.000 |
| 17 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA DE E= 0.16 M HASTA E= 0.30 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 63.112 | 60.000 |
| 18 | APUNTALAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA DE E=0.31 M HASTA E=0.45 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 90.629 | 85.000 |
| 19 | DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 5.627 | 4.500 |
| 20 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 24.834 | 22.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 1 | 25.421 | 23.000 |
| 22 | DESINSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES Y REUBICACIÓN DE LOS MISMOS EN OTRO SITIO. | UN | 1 | 68.724 | 65.000 |
| | MANTENIMIENTOS | | | | |
| 23 | CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS | M | 1 | 14.618 | 13.500 |
| 24 | DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM | M | 1 | 4.035 | 3.000 |
| 25 | CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 1 | 6.114 | 5.000 |
| 26 | DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 1 | 9.200 | 8.000 |
| 27 | PULIDA DE PLACA DE CONCRETO (TORTA INFERIOR). | M2 | 1 | 21.416 | 19.500 |
| | ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| | EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 28 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 1 | 59.239 | 45.000 |
| 29 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 1 | 23.600 | 21.000 |
| 30 | EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 1 | 52.181 | 50.000 |
| 31 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A SITIOS AUTORIZADOS | M3 | 1 | 40.817 | 35.500 |
| 32 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 1 | 16.976 | 14.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 1 | 583.049 | 50.000 |
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO. | M | 1 | 58.643 | 56.000 |
| 35 | VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO | M | 1 | 55.678 | 50.000 |
| 36 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 1 | 46.193 | 40.000 |
| 37 | COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 X 15CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 1 | 50.941 | 48.000 |
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M | 1 | 62.398 | 58.000 |
| 39 | ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI. ACABADO A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | M3 | 1 | 1.186.628 | 1.080.000 |
| 40 | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 1 | 88.522 | 85.000 |
| 41 | PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO) | M2 | 1 | 116.133 | 110.000 |
| 42 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2" | M2 | 1 | 179.154 | 160.000 |
| 43 | PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO). | M3 | 1 | 935.340 | 910.000 |
| 44 | RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA, ADHESIVO EXPOXICO PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL FISURAS | M2 | 1 | 91.820 | 90.000 |
| 45 | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10cm SOBRE LAMINA COLABORANTE 2" CAL. 20, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 1 | 211.693 | 190.000 |
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM | M2 | 1 | 53.487 | 50.000 |
| | ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE) | M2 | 1 | 176.388 | 160.000 |
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI 0.15 M X 0.10 M (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M | 1 | 43.977 | 40.000 |
| 49 | VIGA DINTEL EN CONCRETO 2500 PSI DE 0.20 X 0.15 M (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M | 1 | 57.685 | 55.000 |
| 50 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM x 7CM) | M | 1 | 114.479 | 110.000 |
| 51 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA. | M | 1 | 459.597 | 440.000 |
| 52 | CONSTRUCCION CÁRCAMO EN CONCRETO CON REJILLA SUPERIOR EN ANGULO Y PLATINA (0,3 M ANCHO X ,40 M ALTO INTERNO Y E=0,07 M) CON SEPARACIÓN INSPECCIONABLE | M | 1 | 573.294 | 560.000 |
| 53 | LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 X 40 X 6 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4 CM MORTERO 1:3, HECHO EN OBRA) | M2 | 1 | 122.995 | 120.000 |
| 54 | CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M | 1 | 34.959 | 32.000 |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CONCRETO PARA CÁRCAMO (A=83,5 CM E=14CM) TRÁNSITO VEHICULAR | M | 1 | 155.271 | 150.000 |
| 56 | CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 CMS X 20 CMS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M | 1 | 59.226 | 55.000 |
| 57 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 X 35 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M | 1 | 98.238 | 96.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | SUMINISTRO E INSTALACION MESONES EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE ACEROS NI ACABADOS) ESPESOR = 6.5 CM | M2 | 1 | 51.659 | 45.500 |
| 59 | RAMPA EN CONCRETO 4000 PSI MACIZA (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN, NO INCLUYE REFUERZO). | M3 | 1 | 1.026.618 | 950.000 |
| 60 | TANQUE EN CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO | M3 | 1 | 1.059.979 | 1.000.000 |
| 61 | COLUMNAS EN CONCRETO ACABADO A LA VISTA 3000 PSI INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA | M3 | 1 | 1.067.242 | 1.000.000 |
| 62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE CONCRETO. | M | 1 | 230.278 | 200.000 |
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE CONCRETO. | M | 1 | 243.508 | 210.000 |
| 64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR. | M | 1 | 250.674 | 240.000 |
| 65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR. | M | 1 | 267.301 | 250.000 |
| 66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR. | M | 1 | 280.531 | 275.000 |
| 67 | REJILLA EN PLÁSTICO POLIPROPILENO CON ORIGINAL DE ALTO IMPACTO DE 25 CM DE ANCHO X 100 CM DE LARGO X 3,8 CM DE ALTO COLOR BLANCO TRÁFICO PEATONAL | M | 1 | 293.330 | 285.000 |
| | REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 68 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 | M2 | 1 | 52.579 | 50.000 |
| 69 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4 | M2 | 1 | 51.149 | 49.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | MURO BLOQUE HUECO No. 4 ( HASTA 30 CM) | M | 1 | 31.026 | 30.000 |
| 71 | MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | 1 | 114.306 | 112.000 |
| 72 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M3 | 1 | 536.678 | 530.000 |
| 73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL POR UNIDAD DE COLUMNA DE SECCIÓN MENOR A 0.35 M X 0.35 M Y LONGITUD MENOR A 2.70 M | UN | 1 | 54.025 | 50.000 |
| 74 | PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. | M | 1 | 11.973 | 11.000 |
| 75 | ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02 | M2 | 1 | 58.894 | 56.000 |
| 76 | LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 1 | 7.606 | 6.500 |
| 77 | TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA) | M2 | 1 | 22.045 | 20.000 |
| 78 | RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL | M2 | 1 | 148.802 | 145.000 |
| 79 | EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 1 | 17.502 | 16.000 |
| 80 | RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE) | M2 | 1 | 10.746 | 10.000 |
| 81 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN ANDENES EXTERIORES - INCLUYE BASE EN ARENA DE 5CM, DISPOSICIÓN DE ADOQUINES EN ARCILLA 10X20X6 CMS Y SELLO ENTRE JUNTAS | M2 | 1 | 96.277 | 95.000 |
| 82 | LAVADO H MAX= 10M, DE LADRILLO CON ACIDO NÍTRICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 1 | 18.927 | 18.500 |
| 83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIACAÑA VERTICAL PARA MURO DE LIMPIEZA DE 6 CM | M | 1 | 13.566 | 12.000 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COLEGIO CASTILLA IED
# INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

ACREDITACIÓN
A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA

| Código | No.01 | Fecha | 10 DE JUNIO DE 2026 | Inicio | 3:20 pm. | Fin | 4:00 p.m. | Lugar | RECTORIA – COLEGIO CASTILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | | | | | | Asunto | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| Asistentes | Rectora: MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>Administrativos: LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | Asistentes Externos | | | |
| Fecha de Elaboración | 10 DE JUNIO DE 2026 | | Elaborado por | LILIAN F. MUNEVAR | | | Próxima Reunión | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | |
| 84 | REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS) | M | 1 | 30.541 | 28.000 | |
| 85 | PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M) | M | 1 | 26.113 | 25.000 | |
| | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | |
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | CM | 1 | 1.246 | 1.000 | |
| 87 | ANCLAJES VARILLA ¼" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO) | CM | 1 | 7.220 | 6.000 | |
| | INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | |
| | REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | |
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45º ALCANTARILLADO 315 MM | UN | 1 | 708.219 | 700.000 | |
| 87 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200 MM (INCLUYE RELLENO) | M | 1 | 131.139 | 130.000 | |
| 88 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO) | M | 1 | 109.408 | 100.000 | |
| 89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN 4" | UN | 1 | 87.526 | 85.000 | |
| | RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | |
| 90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 114.411 | 113.000 | |
| 91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVCS 6" | UN | 1 | 145.940 | 140.000 | |
| 92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 70.277 | 65.000 | |
| 93 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 1 | 32.888 | 30.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 60.478 | 50.000 |
| 95 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 1 | 21.354 | 20.000 |
| 96 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 36.667 | 35.000 |
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2" | UN | 1 | 15.971 | 13.500 |
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 29.162 | 25.000 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 1-1/2" | UN | 1 | 10.632 | 9.000 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 1 | 143.147 | 140.000 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 1 | 99.166 | 96.000 |
| 102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 14" PARA RED DE AGUAS LLUVIAS | M | 1 | 266.385 | 258.000 |
| | **RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | | | | |
| 103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 " | UN | 1 | 14.721 | 14.000 |
| 104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 20.796 | 19.500 |
| 105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 " | UN | 1 | 11.305 | 10.000 |
| 106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 15.848 | 14.800 |
| 107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 1 | 7.457 | 6.000 |
| 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE ¾" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 11.844 | 11.000 |
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE ¾' | UN | 1 | 5.273 | 4.800 |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1 | 11.754 | 10.000 |
| 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE ½" | UN | 1 | 4.088 | 3.000 |
| | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1 | 510.297 | 500.000 |
| 113 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M | UN | 1 | 1.235.316 | 1.200.000 |
| 114 | CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1 | 685.168 | 650.000 |
| 115 | CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1 | 851.464 | 848.000 |
| 116 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M (INCLUYE ACERO) | UN | 1 | 1.636.108 | 1.625.000 |
| 117 | CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M (INCLUYE ACERO) | UN | 1 | 2.303.930 | 2.290.000 |
| 118 | RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 1 | 58.738 | 55.000 |
| | PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| | ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 119 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M | M2 | 1 | 33.361 | 30.000 |
| 120 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M | M2 | 1 | 35.425 | 32.000 |
| 121 | ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 | M | 1 | 14.558 | 12.500 |
| 122 | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 1 | 32.010 | 30.000 |
| 123 | PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE | M2 | 1 | 60.495 | 58.000 |
| 124 | MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M | 1 | 19.651 | 15.000 |
| 125 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M | M | 1 | 58.402 | 55.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E= 10 CM | M2 | 1 | 103.134 | 100.000 |
| 127 | JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). | M | 1 | 26.479 | 25.000 |
| 128 | PULIDA DE PISO VIBROPRENSADO | M2 | 1 | 32.918 | 30.000 |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA E=0,10m. INCLUYE JUNTAS, IMPRIMANTE EPOXICO BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS EN PISOS DE CANCHAS (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M2 | 1 | 113.554 | 100.000 |
| | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | |
| 130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE DESTRONQUE, PULIDO Y BRILLADO | M2 | 1 | 165.801 | 150.000 |
| 131 | DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33 | M2 | 1 | 36.938 | 32.000 |
| 132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 1 | 56.259 | 54.000 |
| 133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE | M | 1 | 48.695 | 45.000 |
| 134 | MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES H=10 CM, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 1 | 48.695 | 45.000 |
| 135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0.10 M ESCOBEADO, INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | 1 | 98.662 | 96.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE | M2 | 1 | 97.091 | 90.000 |
| 137 | SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO). | M | 1 | 40.054 | 37.000 |
| 138 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE | M | 1 | 62.059 | 57.000 |
| 139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO TABLÓN DE 33 X 33. | M2 | 1 | 90.003 | 85.000 |
| 140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 1 | 180.554 | 170.000 |
| 141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO COMERCIAL, INCLUYE BOQUILLA | M2 | 1 | 71.652 | 68.000 |
| 142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO 33 X 33 CM (COLORES VARIOS) | M2 | 1 | 63.484 | 60.000 |
| 143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA 20 X 10 X 6 CM | M2 | 1 | 89.007 | 80.000 |
| 144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80 | M | 1 | 60.074 | 57.000 |
| 145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC | M | 1 | 8.201 | 6.000 |
| 146 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO | M | 1 | 18.538 | 15.000 |
| 147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 1 | 102.491 | 100.000 |
| 148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES | M2 | 1 | 372.905 | 368.000 |
| 149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | 1 | 450.533 | 420.000 |
| 150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM | M | 1 | 14.554 | 12.000 |
| 151 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM | M | 1 | 17.770 | 16.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. | M | 1 | 20.012 | 18.000 |
| 153 | WIN DE ALUMINIO | M | 1 | 12.025 | 10.000 |
| 154 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO | M2 | 1 | 185.546 | 175.000 |
| 155 | PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 1 | 53.335 | 50.000 |
| 156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL) | M2 | 1 | 58.789 | 56.000 |
| 157 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA | M2 | 1 | 106.886 | 102.000 |
| 158 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO | M | 1 | 18.969 | 16.000 |
| 159 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA ROJA 7X25 CM | M2 | 1 | 79.624 | 76.000 |
| 160 | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD) | M | 1 | 14.365 | 13.000 |
| 161 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA | M | 1 | 18.865 | 17.500 |
| 162 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 CM MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 1 | 105.822 | 100.000 |
| 163 | PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10 X 20 X 8 CM COLOR CHOCOLATE, TRÁFICO PESADO INCLUYE BASE Y SELLO DE ARENA | M2 | 1 | 111.634 | 106.000 |
| 164 | PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10 X 20 X 6 CM COLOR OCRE TRÁFICO LIVIANO, INCLUYE BASE Y SELLO DE ARENA | M2 | 1 | 106.158 | 100.000 |
| 165 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10 X 20 X 6 CM COLOR CHOCOLATE TRÁFICO LIVIANO, INCLUYE BASE Y SELLO DE ARENA | M2 | 1 | 106.158 | 100.000 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COLEGIO CASTILLA IED
# INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

ACREDITACIÓN
A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 1 | 60.451 | 58.000 |
| 167 | DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES | M2 | 1 | 50.180 | 45.000 |
| 168 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE | M | 1 | 19.001 | 18.000 |
| 169 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 1 | 84.034 | 83.000 |
| 170 | CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA No 3 LAVADA. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA H=10 CM Y ESPESOR=1 CM | M | 1 | 39.936 | 30.000 |
| | MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 171 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX | M2 | 1 | 92.331 | 90.000 |
| 172 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD ½" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 1 | 130.258 | 110.000 |
| 173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO DOBLE CARA 10 MM | M2 | 1 | 122.449 | 120.000 |
| 174 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO PLÁSTICO | M | 1 | 4.496 | 3.500 |
| 175 | MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM | M2 | 1 | 128.240 | 125.000 |
| 176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PINTURA). | M2 | 1 | 138.640 | 128.000 |
| 177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MUROS EN MAMPOSTERIA LIVIANA COLOR COCOA INCLUYE MALLA SOPORTE | M2 | 1 | 109.807 | 105.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO. | M2 | 1 | 173.686 | 170.000 |
| 179 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLASTICA PARA CARCAMO ANCHO = 40CM X ESPESOR = 5CM | M | 1 | 278.474 | 275.000 |
| 180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED) | M2 | 1 | 882.298 | 880.000 |
| 181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 40 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO | UN | 1 | 450.000 | 445.000 |
| | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | |
| 182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60 M, ALTO: 0.90M, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30 CM, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN. | M | 1 | 601.602 | 600.000 |
| 183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO LÍNEA MODULAR, MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX. CON SALPICADERO DE 12.5 CM PATAS EN TUBO DE ACERO INOX CON NIVELADOR EN ACERO INOX. DIMENSIONES: 100x69x87 CM, INCLUYE INSTALACIÓN. | M | 1 | 1.473.345 | 1.460.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS LÍNEA MODULAR CON DOBLE POCETA, MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, DE ANCHO 0.70 M, ALTO: 0.87 M, LONGITUD EN METRO LINEAL. CON SALPICADERO DE 12,5 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX, CON NIVELADOR EN ACERO INOX., DOS POCETAS CENTRALES DE 50X50X30 CM NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN. | M | 1 | 2.328.563 | 2.325.000 |
| 185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE 0.60 X 0.55 M CON DUCTO EXTRACTOR DE 0.35 X 0.40 X 0.25 M. INCLUYE MOTOR PARA EXTRACCIÓN Y VENTILADOR. CALIBRE 18. REF 304. INCLUYE INSTALACIÓN. | M | 1 | 2.645.196 | 2.638.000 |
| 186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 1 | 773.862 | 750.000 |
| 187 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES DE 2,10 X 0,30 M. CALIBRE 18, REF. 304, ANTIÁCIDO. INCLUYE INSTALACIÓN. | UN | 1 | 864.202 | 860.000 |
| 188 | INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS | UN | 1 | 75.478 | 73.000 |
| 189 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM | UN | 1 | 170.149 | 160.000 |
| 190 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 18" FIJA | UN | 1 | 134.665 | 130.500 |
| 191 | DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1 | 2.790.551 | 2.780.000 |
| 192 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y OLORES, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 22 SECCIÓN 40 X 40 CMS PARA ACOPLE DE CAMPANA CON EL EXTRACTOR (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | M | 1 | 535.672 | 530.000 |
| 193 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR 8" 110V, CON ACTIVACIÓN POR SENSOR DE MOVIMIENTO -EXTRACCIÓN MECÁNICA | UN | 1 | 484.554 | 482.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20 MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 10CM DE ¾".INCLUYE ANCLAJE EPÓXICO PARA SUEJECIÓN, ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 1 | 806.956 | 800.000 |
| | PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| | PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 195 | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 1 | 28.311 | 27.000 |
| 196 | PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 ANCHO = 20 A 50 CM (INCLUYE ANDAMOS CERTIFICADOS) | M | 1 | 14.826 | 14.500 |
| 197 | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 1 | 32.230 | 30.000 |
| 198 | PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 1 | 30.671 | 30.000 |
| 199 | PAÑETE LISO 1:4 CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 1 | 34.999 | 33.000 |
| 200 | PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA DE ENTREPISO (INCLUYE ESTUCO PLÁSTICO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1 | 33.365 | 31.500 |
| 201 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE (INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1 | 14.398 | 14.000 |
| 202 | ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1 | 9.798 | 9.000 |
| 203 | ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 1 | 7.360 | 7.000 |
| 204 | PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1 | 18.775 | 18.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO BAJO PLACA E=0.02 INCL. FILOS Y DILATACIONES | M2 | 1 | 39.679 | 39.000 |
| 206 | PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1 | 27.241 | 26.500 |
| 207 | PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1 | 17.857 | 17.000 |
| 208 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1 | 10.203 | 10.000 |
| 209 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1 | 6.637 | 6.500 |
| 210 | ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1 | 9.409 | 9.000 |
| 211 | ESTUCO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1 | 5.843 | 5.000 |
| | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | |
| 212 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1 | 16.895 | 16.000 |
| 213 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 1 | 13.460 | 13.000 |
| 214 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 1 | 25.051 | 24.800 |
| 215 | PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1 | 23.298 | 23.000 |
| 216 | PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1 | 15.534 | 14.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1 | 19.545 | 19.000 |
| 218 | PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1 | 15.541 | 14.800 |
| 219 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | M2 | 1 | 22.224 | 21.000 |
| 220 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | M | 1 | 12.838 | 12.000 |
| 221 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | M | 1 | 20.085 | 19.500 |
| 222 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | M | 1 | 13.474 | 13.000 |
| 223 | BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | M2 | 1 | 17.631 | 16.500 |
| | **PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | |
| 224 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | M2 | 1 | 21.702 | 19.800 |
| 225 | ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA | M2 | 1 | 17.273 | 16.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1 | 7.171 | 6.000 |
| 227 | ESMALTE A DOS MANOS SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EXISTENTES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, PROCESO DE LIMPIEZA Y GRATA, WASH PRIMER Y CORRECCION DE ANCLAJE) | M2 | 1 | 18.147 | 17.000 |
| | PINTURA DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | | | | |
| 228 | SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (ANCHO: 10 CM) | M | 1 | 5.556 | 4.000 |
| 229 | CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 230 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 1 | 101.957 | 99.000 |
| 231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | M2 | 1 | 90.640 | 80.000 |
| 232 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE ½" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 1 | 94.935 | 90.000 |
| 233 | CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM) | M | 1 | 63.352 | 60.000 |
| | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 234 | ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H= 0.08 M FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO | M2 | 1 | 81.242 | 75.000 |
| 235 | ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H= 0,10 M FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO. | M2 | 1 | 95.042 | 90.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM | M | 1 | 47.696 | 45.000 |
| 237 | SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO | M2 | 1 | 23.160 | 20.000 |
| 238 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA | M | 1 | 29.486 | 25.500 |
| 239 | CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 10.051.339 | 10.043.000 |
| 240 | CANCHA MÚLTIPLE PARA NIÑOS PEQUEÑOS: BALONCESTO - MICROFUTBOL - (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 5.405.483 | 5.400.000 |
| 241 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR | UN | 1 | 364.796 | 360.000 |
| 242 | SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR. | M2 | 1 | 215.057 | 213.000 |
| 243 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2 | UN | 1 | 174.353.744 | 174.285.000 |
| 244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TÉCNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. ÁREA 52 M2, INCLUYE BAÑO | UN | 1 | 187.765.570 | 186.995.000 |
| 245 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO H= 2,0 ML SOBRE MURO MEDIANERO EN MAMPOSTERIA | M | 1 | 168.964 | 160.000 |
| 246 | CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCION 0.20 X 0.40 M | M | 1 | 119.978 | 118.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 427.673 | 410.000 |
| 248 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN MEMBRANA TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA AL DESGARRE, PROTECCIÓN UV, ANTI HONGOS, CONFECCIONADA CON TERMO SELLADO O SOLDADURA DE RADIO FRECUENCIA, CAPACIDAD RETARDANTE DE FLAMA (AUTO EXTINGUIBLE), TRATAMIENTO DE BAJA CAPILARIDAD, ACABADO DE SUPERFICIE CON BARNIZ SELLABLE DE RESISTENCIA A LA SUCIEDAD, AUTO LAVABLE; INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y SISTEMA DE CIMENTACIÓN O ANCLAJE DE LA MISMA CON PINTURA Y ANTICORROSIVO, CABLES ACERADOS, PLATINAS DE ANCLAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1 | 385.471 | 380.000 |
| 249 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE UNIDAD DE ARCO Y TABLERO DE BALANCESTO. INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA Y REFUERZO DE LA ESTREUCTURA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO. | UN | 1 | 491.454 | 490.000 |
| 250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA PVC PARA TANQUE DE CONCRETO h= 0,22 | M | 1 | 99.846 | 98.000 |
| | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | |
| 251 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 1 | 83.122 | 80.000 |
| 252 | CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1 | 56.043 | 50.000 |
| 253 | BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1 | 54.130 | 48.000 |
| 254 | MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | 1 | 72.629 | 70.000 |
| 255 | DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 1 | 123.445 | 120.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 6 (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 1 | 38.274 | 35.000 |
| 257 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 1 | 96.327 | 95.000 |
| 258 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR | M2 | 1 | 63.640 | 60.000 |
| 259 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 M | M | 1 | 92.537 | 85.000 |
| 260 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M | M | 1 | 79.767 | 75.000 |
| 261 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2 | M2 | 1 | 194.986 | 190.000 |
| 262 | IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR. | M2 | 1 | 60.808 | 58.000 |
| 263 | TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | 1 | 30.268 | 28.000 |
| 264 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA | M | 1 | 18.629 | 17.000 |
| 265 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 1 | 168.406 | 165.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS 2M A 4M | UN | 1 | 2.819.017 | 2.810.000 |
| 267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 1 | 203.317 | 200.000 |
| 268 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS). | M2 | 1 | 207.104 | 205.000 |
| 269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH | M | 1 | 100.652 | 99.000 |
| 270 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm | M2 | 1 | 50.129 | 45.000 |
| 271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO. | M2 | 1 | 56.000 | 50.000 |
| 272 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR | M2 | 1 | 13.328 | 12.000 |
| 273 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 1.0 MM - TRASLUCIDA | M2 | 1 | 90.564 | 85.500 |
| 274 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2”x1/8” SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA | M | 1 | 14.894 | 13.000 |
| 275 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M2 | 1 | 282.652 | 278.000 |
| 276 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. | M | 1 | 238.975 | 230.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | | **Próxima Reunión** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | M | 1 | 151.360 | 149.000 |
| 278 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA) | M2 | 1 | 108.417 | 105.000 |
| 279 | AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M | M2 | 1 | 88.926 | 85.000 |
| | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | |
| 280 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 1 | 3.648 | 2.500 |
| 281 | EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO | KG | 1 | 2.629 | 1.500 |
| 282 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO | KG | 1 | 1.808 | 1.000 |
| 283 | PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN). | M2 | 1 | 5.608 | 4.000 |
| | | | **TOTAL** | **$ 429.699.938** | **$ 426.677.000** |
| | | | **OBSERVACIONES** | | **P. NATURAL RESPONSABLE DE IVA** |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COLEGIO CASTILLA IED
# INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA

ACREDITACIÓN
A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **No.01** | **Fecha** | 10 DE JUNIO DE 2026 | **Inicio** | 3:20 pm. | **Fin** | 4:00 p.m. | **Lugar** | **RECTORIA – COLEGIO CASTILLA** |
| **Proyecto** | | | | | | **Asunto** | Evaluación definitiva de ofertas | | |
| **Asistentes** | **Rectora:** MARISOL URIBE PEREZ. - RECTORA<br>**Administrativos:** LILIAN F. MUNEVAR - AUX. FINANCIERO<br>ELIZABETH HERRERA R. - ALMACENISTA | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 10 DE JUNIO DE 2026 | | | **Elaborado por** | LILIAN F. MUNEVAR | | **Próxima Reunión** | | |

De acuerdo con lo anterior y conforme al Manual de Contratación del Colegio Castilla IED y de la convocatoria por régimen especial No. CC-RE-009-2026 se le recomienda a la rectora ordenadora del gasto adjudicar el contrato objeto de la presente convocatoria al proponente **LUIS CARLOS VELANDIA** identificada con **NIT 79584702-5** teniendo en cuenta que cumple con todos los requisitos habilitantes exigidos la cual fue la única habilitada y favorece a la institución

Para observaciones a la evaluación el día 11 de junio de 2026 hasta las 3:00 pm dirigirlas a los correos electrónicos: LMUNEVAR@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO **Y/O** COLEGIOCASTILLAEIED.8@GMAIL.COM **Y/O** MURIBEP@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO

Para la firma del contrato el proponente seleccionado se deberá acerca al colegio en la oficina de rectoría el día 12 de junio de 2026

En constancia firman:

***ORIGINAL FIRMADO***

**MARISOL URIBE PEREZ**
**RECTORA ORDENADORA DEL GASTO**

**LILIAN FRANCOISE MUNEVAR P.**
**AUXILIAR FINANCIERO**

**ELIZABETH HERRERAR R.**
**ALMACENISTA**