

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9549701
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido (3/06/2026 5:20:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	156
Objeto del contrato	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PMGRD) Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE) EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido (11/06/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	10/08/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	MUNICIPIO DE SARAVERENA	0 Recomendación (es)
COLOMBIA, Saravena		
★★★★★		

Información del Proveedor contratista

	MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS Q&Q S.A.S
COLOMBIA, Saravena	
Número de documento 901690321	

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS Q&Q S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: ELIACIB QUIROGA CALDERON	Fecha de aprobación: 4/06/2026 8:19:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: Juan Ignacio Cifuentes Santos	Fecha de aprobación: 4/06/2026 8:22:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9549701_Firmado	
Contrato en ejecución:	

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MIN - SVNA - SGGM - 164 - 2026
Título de la oferta	ACTUALIZACIÓN PMGRD Y FORMULACIÓN EMRE
Cuantía del contrato	40.866.400 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
	☒ Si ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☐Sí☒No

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

10,00

Fecha de vigencia (desde)

8 días de tiempo transcurrido (3/06/2026 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

3/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

5,00

Fecha de vigencia (desde)

8 días de tiempo transcurrido (3/06/2026 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

3/08/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

8 días de tiempo transcurrido (3/06/2026 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

3/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐Sí☒No

Fecha limite para entrega de garantías:

6 días de tiempo transcurrido (4/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido (4/06/2026 10:20:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20017495	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	14.303.240,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	3/08/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

30 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.9549701

Proveedor

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS Q&Q S.A.S

Creado por

Agregado en

-

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

Calle 25 # 15 40

Ubicación

CO-ARA-81736 - Saravena

País

COLOMBIA

Departamento

Arauca

Municipio

Saravena

Dirección

Calle 25 # 15 40

Código postal

815010

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 25 # 15 40	COLOMBIA > Arauca > Saravena

Bienes y servicios

CO1.POCNTR.9549701

1.1										Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
								40.866.400,00	40.866.400,00		
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
1	80101510	ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PMGRD). Articulación del PMGRD con los instrumentos de planificación municipal y sectorial. Cumplir con las fases para la actualización del PMGRD, las cuales están plasmadas en la "Guía Metodológica para la formulación y actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) de fecha 17/Octubre/2025, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). FASE 1: Definición Estratégica. FASE 2: Autodiagnóstico. FASE 3: Instancias Previas. FASE 4: Identificación de Escenarios. FASE 5: Caracterización de Riesgos. FASE 6: Componente Programático. FASE 7: Seguimiento y Evaluación. FASE 8: Socialización. FASE 9: Adopción. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1523 de 2012, por medio de la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), así como de los lineamientos técnicos emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), especialmente los contenidos en la guía metodológica vigente para la formulación y actualización de los PMGRD. http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/41623 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE): Instrumento fundamental dentro del proceso de manejo de desastres, orientado a establecer los lineamientos, procedimientos, capacidades y mecanismos de coordinación necesarios para garantizar una respuesta oportuna, eficiente y articulada frente a situaciones de emergencia o desastre en el territorio municipal. La EMRE comprende el diseño estructurado de los procedimientos y acciones que deben ser implementados por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel municipal, para atender eventos adversos, minimizando la afectación a la vida, bienes, infraestructura y medio ambiente. La formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) deberá estructurarse de manera integral y operativa, contemplando cuatro fases secuenciales y articuladas que permitan garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia o desastre, así: Fase 1 - Preparación para la Respuesta, orientada al fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias mediante la planificación, organización, capacitación, definición de roles, inventario de recursos, establecimiento de protocolos y realización de simulacros; Fase 2 - Activación y Alerta, que comprende la definición de niveles de alerta, mecanismos de monitoreo, procedimientos de notificación, activación de la estructura de respuesta y coordinación interinstitucional frente a la inminencia o ocurrencia de un evento; Fase 3 - Ejecución de la Respuesta, enfocada en la implementación de acciones operativas para la atención de la emergencia, incluyendo evacuación, búsqueda y rescate, atención prehospitalaria, manejo de albergues, suministro de ayuda humanitaria, control de la situación y restablecimiento de servicios esenciales; y Fase 4 - Recuperación Inicial (Rehabilitación), orientada a la estabilización de la situación posterior al evento, mediante la rehabilitación de servicios básicos, evaluación de daños y análisis de necesidades, limpieza y remoción de escombros, así como la definición de acciones iniciales para la recuperación y reconstrucción, garantizando en todo momento la articulación institucional, la comunicación efectiva y la protección de la vida, los bienes y el entorno. Refrigerios: Compuesto por Sándwich de pollo, contiene pan tajado, pollo desmechado, queso, tomate, lechuga, empacado en bolsa de aluminio, (jugo natural y/o jugo tetrapack 200 Ml) para la jornada de socialización de resultados del proceso de gestión del riesgo de desastres, está orientado a garantizar condiciones adecuadas de atención, permanencia y participación de los asistentes, especialmente de los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y demás actores convocados.	1,00	UN	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			
2	80101510		1,00	UN	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00			
3	90101603		18,00	UN	14.800,00	14.800,00	266.400,00	266.400,00			

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐

Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA 156 DE 2026	31. MINUTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Ignacio Cifuentes		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar Guardar y notificar
Supervisor	NAHUM FRANCO MATE		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13470778	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17547334	Guardar y notificar
--------------------	---	--	-------------------	----------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Juan Ignacio Cifuentes Santos	7 días de tiempo transcurrido (4/06/2026 8:22:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Juan Ignacio Cifuentes Santos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Si ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto		Paz		
Fuente de los recursos:		Inversión	Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN		☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Participaciones - SGP		☒ Si ☐ No *	40.866.400	
Participación para educación		☐ Si ☒ No *		
Participación para salud		☐ Si ☒ No *		
Participación para propósito general		☒ Si ☐ No *	40.866.400	
Deporte y recreación		☐ Si ☒ No *		
Cultura		☐ Si ☒ No *		
Propósito general Libre inversión		☒ Si ☐ No *	40.866.400	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6		☐ Si ☒ No *		
Asignaciones Especiales		☐ Si ☒ No *		
Agua potable y saneamiento básico		☐ Si ☒ No *		
Atención integral de la primera infancia (Saldos)		☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR		☐ Si ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		☐ Si ☒ No *		
Recursos de Crédito		☐ Si ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		☐ Si ☒ No *		
Total			40.866.400	

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202600000013572	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 20260380	CDP	No se ha iniciado		40.866.400 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Mnto por consumir	Mnto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 20260648	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	40.866.400 COP	40.866.400 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 40.866.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 40.866.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -