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ANEXO 5 — ANEXO TECNICO

1. Introduccion

La Secretaria Distrital de Planeacion (SDP) lidera la formulacién, el seguimiento y la
evaluacién de los instrumentos de planeacién del Distrito Capital, orientando la toma de
decisiones en los ambitos sectoriales, territoriales y de inversion publica.

Con el propésito de fortalecer la coordinacién entre estos instrumentos, mejorar la eficiencia
en el uso de los recursos publicos y orientar la accion del Distrito hacia el mejoramiento de
la calidad de vida de la ciudadania, el Acuerdo Distrital 878 de 2023 adopt6 el Sistema
Distrital de Planeacion (en adelante, el Sistema). Este se define como un conjunto de
principios, normas, procedimientos y actores que ordena y articula los distintos instrumentos
de planeacion en las diferentes fases del ciclo de las politicas publicas, promoviendo
ademas la incidencia de la ciudadania en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la
ciudad.

El Sistema reconoce como componentes estratégicos:

e Las Politicas Publicas Distritales (PP)
e El Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
e El Plan Distrital de Desarrollo (PDD) y los Planes de Desarrollo Local (PDL)

La SDP es la entidad encargada de la coordinacién del Sistema y, entre otras funciones,
debe garantizar la armonizacion entre sus componentes estratégicos, promover la
participacion ciudadana y poner a disposicion de los actores las herramientas de
informacion necesarias para su articulacion.

En desarrollo de lo anterior, el Decreto 648 de 2025, Unico Reglamentario del Sector
Planeacion, compila las reglamentaciones del Sistema y establece, entre otros aspectos,
mecanismos para articular las inversiones asociadas a sus componentes estratégicos. En
particular, dispone que la SDP debe asegurar que tanto en el Plan Plurianual de Inversiones
(PPI) como en los Planes Operativos Anuales de Inversion (POAI) del PDD se incorporen
los proyectos e iniciativas derivados del POT y de las PP. De igual forma, establece los
mecanismos para articular los PDL con los compromisos del PDD, el POT y las PP.

Gracias a estos desarrollos normativos la SDP ha avanzado en la articulacion entre los
instrumentos de planeaciéon. Durante la formulacion del PDD “Bogota Camina Segura”
(2024-2027), por ejemplo, se incorporaron variables que permiten asociar cada proyecto
de inversion del PDD con las acciones previstas en el POT y, cuando aplica, con las PP.
Con esta estrategia se busca mejorar el seguimiento a la inversién publica identificando su
contribucién al cumplimiento de objetivos estratégicos de largo plazo de la ciudad.

No obstante, en la practica persisten retos que limitan la articulacion efectiva entre los
componentes estratégicos del Sistema. Estos retos se relacionan, entre otros aspectos, con
la coordinacién institucional entre las entidades responsables de los distintos instrumentos
de planeacion, la fragmentacion de la informacién producida por dichos instrumentos y las
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limitaciones en la interoperabilidad de los sistemas de informaciéon que soportan su
seguimiento y evaluacion.

En este contexto, se requiere contratar una consultoria especializada orientada a fortalecer
la operativizacion del Sistema, mediante el analisis de su funcionamiento institucional, la
integracion de la informacién asociada a sus instrumentos y el disefo de lineamientos
tecnolégicos que soporten su operacion. El propdsito de este estudio es definir lineamientos
operativos, técnicos y tecnoldgicos que permitan consolidar el rol orientador de la SDP y
avanzar hacia un modelo integrado de funcionamiento del Sistema.

2. Antecedentes

La SDP ha trabajado durante mas de dos décadas en el fortalecimiento de la articulacion
entre los distintos instrumentos de planeacion del Distrito Capital, asi como en la promocién
de la participacion ciudadana en los procesos de planeacion de la ciudad.

Uno de los primeros diagndsticos institucionales sobre las dificultades de articulaciéon entre
los instrumentos de planeacion se realizdé en el marco del PDD “Bogota Sin Indiferencia”
(2004-2008), en el cual se identifico la desarticulacién existente entre el PDD, los PDL y el
POT, particularmente debido a sus diferencias en alcance, periodicidad y mecanismos de
seguimiento. Este diagndstico puso en evidencia los desafios que enfrenta el Distrito para
coordinar instrumentos de planeacion con horizontes temporales y l6gicas institucionales
distintas.

Posteriormente, en el marco del PDD “Bogota Mejor para Todos” (2016—2020), se creé el
Consejo de Politica Econdmica y Social del Distrito Capital (CONPES D.C.), instancia
orientada a coordinar, aprobar y hacer seguimiento a las politicas publicas distritales,
fortaleciendo los mecanismos institucionales de coordinacion entre sectores y entidades del
Distrito.

Como parte de este proceso de fortalecimiento institucional, durante la administracién del
PDD “Un nuevo contrato social” (2020-2024) se adopt6 el Sistema Distrital de Planeacion
mediante el Acuerdo Distrital 878 de 2023, con el proposito de ordenar y articular los
distintos instrumentos de planeacion del Distrito Capital, asi como de promover una mayor
coherencia entre las decisiones de planeacion territorial, inversion publica y formulacion de
politicas publicas.

En el marco del PDD “Bogota Camina Segura” (2024—2027) se evidencié la necesidad de
fortalecer la toma de decisiones basada en datos para mejorar la administracion de
servicios, resolver problemas de ciudad, consolidar el gobierno abierto y promover la
participacién ciudadana. En este contexto, se priorizd el desarrollo del Sistema de
Informacion de Planeacion Distrital (SISPD) concebido como el soporte tecnoldgico para la
gestion e integracion de la informacién producida en el marco de los componentes
estratégicos del Sistema.
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Durante esta administracion se han adelantado diversos avances en esta materia. En 2024
se elaboré un diagnéstico institucional que identifico las principales necesidades asociadas
a la gestion de la informacién de la entidad, las cuales limitan la toma de decisiones
articulada entre los distintos instrumentos de planeacion. En 2025, mediante un trabajo
conjunto con las Subsecretarias de Planeacion Territorial, Planeacién de la Inversién,
Politicas Publicas y Juridica, se identificaron flujos de informacion 6ptimos para abordar las
problematicas detectadas, se formularon preguntas de negocio, se avanzé en la definicion
conceptual de un modelo de datos y se desarrollaron representaciones visuales (mockups)
de los posibles médulos que podrian conformar el Sl.

De manera paralela, se evaluaron los activos y herramientas existentes para el seguimiento
de los componentes estratégicos del Sistema: SEGPLAN, para el seguimiento al Plan
Distrital de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Local; SEGPOT, para el seguimiento al
Plan de Ordenamiento Territorial; y el Sistema de Seguimiento y Evaluacion de Politicas
Publicas (SSEPP), para el seguimiento a las politicas publicas distritales. Como resultado
de este ejercicio se realizd una evaluacion de madurez de estas herramientas y de los
procesos asociados a la gestién de la informacion institucional.

A partir de este proceso se identificé como prioridad fortalecer la gestion e integracion de la
informacién asociada a los proyectos del POT, con el fin de mejorar su articulacién con las
PP y el PDD. Este constituye uno de los frentes de trabajo que desarrolla la SDP durante
el afio 2026.

De manera complementaria, la entidad avanza en el desarrollo de una herramienta
tecnolégica orientada al reporte y documentacion de los indicadores del Portal
Geoestadistico, entre los cuales se encuentran los indicadores de ciudad y los indicadores
de seguimiento a metas estratégicas del Plan Distrital de Desarrollo y del Plan de
Ordenamiento Territorial. Esta herramienta se denomina Sistema de Informacién del Portal
Estadistico Distrital (SISPED).

3. Objetivos

Objetivo general

Realizar la definicion de lineamientos operativos, técnicos y tecnoldégicos que contribuyan a
la implementacion y optimizacion del Sistema Distrital de Planeacion.

Objetivos especificos

1. Caracterizar el estado actual del Sistema Distrital de Planeacion (AS-IS) desde una
perspectiva institucional, incluyendo actores, roles, instancias, documentacion de los
procesos misionales y demas procesos involucrados (procedimientos, manuales, guias,
instructivos, plantillas, protocolos, entre otros).

2. Construir un escenario objetivo institucional (TO-BE) que permita integrar los
componentes del Sistema a lo largo del ciclo de las politicas publicas, considerando
dimensiones territoriales multiescalares (local, regional, nacional) y participacion
ciudadana.
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3. Caracterizar los sistemas de informacion de los componentes estratégicos del Sistema
Distrital de Planeacion, con sus fuentes de datos, variables y flujos, identificando puntos
de integracion y barreras de interoperabilidad.

4. Definir un modelo de datos y los requerimientos de homologacion conceptual
necesarios para integrar los sistemas de informacion estratégicos conforme a los
objetivos del Sistema Distrital de Planeacion,

5. Diagnosticar la arquitectura tecnologica y ecosistema de aplicaciones actual que
soporta los procesos e instrumentos relacionados con el Sistema Distrital de
Planeacion, considerando aplicaciones, datos, integraciones, infraestructura y
requerimientos funcionales y no funcionales.

6. Proponer una arquitectura tecnolégica y ecosistema de aplicaciones objetivo (TO-BE) y
lineamientos técnicos de transicion que soporten la interoperabilidad, seguridad,
escalabilidad y sostenibilidad del sistema.

7. Formular recomendaciones operativas, juridicas, técnicas y tecnolégicas que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Sistema Distrital de Planeacion.

8. Proponer una hoja de ruta de implementacién progresiva con fases, prioridades, hitos,
riesgos, acciones recomendadas.

4. Alcance de la consultoria

La consultoria se desarrollara a través de tres (3) componentes complementarios que
abordan las dimensiones institucionales, de gestidon de la informacion y tecnoldgica del
Sistema. El primer componente se orienta al analisis institucional y de gobernanza del
Sistema; el segundo, a la gestion e integracion de la informacion y los datos asociados a
sus instrumentos; y el tercero, a la arquitectura tecnoldgica y al ecosistema de aplicaciones
que soportan su operacion.

Para cada componente se formulan preguntas orientadoras que deberan guiar el desarrollo
del estudio. Estas preguntas buscan que el consultor caracterice el estado actual del
Sistema (AS-IS), defina un escenario objetivo de operacién (TO-BE), identifique brechas y
cuellos de botella, y formule recomendaciones junto con una hoja de ruta para la
implementacion progresiva de los ajustes propuestos.

Los tres componentes deberan analizarse de manera articulada, de modo que las
transformaciones institucionales, los lineamientos para la gestion de la informacién y las
soluciones tecnoldgicas propuestas contribuyan de forma integrada al fortalecimiento del
Sistema.

I. Componente 1: Institucional
Pregunta central:
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¢ Qué transformaciones institucionales y operativas son necesarias en la SDP para
consolidar un modelo funcional del Sistema que garantice la articulacién efectiva de sus
componentes estratégicos y la participacion ciudadana a lo largo del ciclo de la politica
publica?

Preguntas orientadoras:

e ;Como se articulan actualmente los componentes estratégicos del Sistema y como se
refleja dicha articulacion en las distintas etapas del ciclo de vida de los instrumentos de
planeacion (formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacion)? (AS-1S).

e ;Como el Sistema promueve actualmente la participacion ciudadana en la toma de
decisiones en la planeacion de la ciudad? (AS-IS).

e ;Como deberia ser el escenario objetivo de operaciéon y gobernanza del Sistema donde
se articulen integralmente los componentes estratégicos y se promueva la participacion
ciudadana en la toma de decisiones? ;,Cual deberia ser el rol de SDP en este escenario
objetivo? (TO-BE).

e ;Cuadles son los cuellos de botella y/o brechas especificas que limitan la articulacién de
los componentes estratégicos y la participacion ciudadana en el Sistema? Asimismo,
ien qué documentos de los procesos misionales de la entidad (procedimientos,
manuales, guias, instructivos, plantillas, protocolos, entre otros) se evidencian dichos
cuellos de botella o brechas? (Analisis de brechas).

e ¢ Qué ajustes normativos, operativos y de gobernanza especificos son necesarios para
alcanzar el escenario objetivo (TO-BE)? (Hoja de ruta).

e ;Qué otros elementos del andamiaje normativo, institucional y operativo del Distrito
deben integrarse al Sistema para asegurar una implementacién plenamente articulada?
(Hoja de ruta).

. Componente 2: Gestidn para la integraciéon de informacién y datos
Pregunta central:

¢, Coémo se debe articular, conceptual y técnicamente, la informacion disponible en la SDP y
el Distrito para optimizar el funcionamiento del Sistema?

Preguntas orientadoras:

e ;Como estan estructurados actualmente los datos, variables e indicadores asociados a
los instrumentos del Sistema (POT, PDD, PDL y Politicas Publicas) en herramientas
como SEGPLAN, SEGPOT, SSEPP y SISPED? (AS - IS)

e ;Qué informacién critica produce cada herramienta para las distintas fases del ciclo de
la planeacioén (formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacion)? (AS — IS)

e Qué variables, indicadores o estructuras de informacién se repiten o deberian
homologarse entre instrumentos y sistemas? (Analisis de brechas)

e ;Qué barreras conceptuales, operativas o metodoldgicas dificultan actualmente la
integracion y consistencia de la informacién entre instrumentos? (Analisis de brechas)
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e Qué entidades, relaciones y definiciones basicas deberia contemplar un modelo
conceptual de datos objetivo para habilitar el intercambio consistente de informacion
entre los sistemas misionales? (TO-BE)

e ;Qué identificadores comunes, estandares y definiciones deben establecerse para
asegurar la interoperabilidad entre instrumentos y sistemas? (Hoja de ruta)

e ;Qué capacidades deben fortalecerse (roles, responsabilidades, reglas, estandares y
controles) para sostener la gobernanza y calidad de los datos integrados y asegurar que
el modelo se implemente y mantenga en el tiempo? (Hoja de ruta)

e ¢ Qué roles institucionales, responsabilidades, procesos y reglas deben definirse para
asegurar la gobernanza, calidad y sostenibilidad de los datos del Sistema? (Hoja de
ruta)

e ;Qué lineamientos y controles deben implementarse para garantizar la actualizacion,
validacion y trazabilidad de la informacion a lo largo del tiempo? (Hoja de ruta)

lll. Componente 3: Arquitectura tecnologica y ecosistema de aplicaciones
Pregunta central:

¢, Qué arquitectura tecnoldgica y ecosistema de aplicaciones debe implementarse para
soportar de manera interoperable, segura y escalable la operacién del Sistema?

Preguntas orientadoras:

e ;Cual es la arquitectura actual de las herramientas de gestién de informaciéon que
soportan el Sistema, incluyendo aplicaciones, integraciones y flujos tecnoldgicos? (AS
)

e ;Como interactian actualmente herramientas como SEGPLAN, SEGPOT, SSEPP y
SISPED dentro del ecosistema tecnoldgico de la SDP? (AS - IS)

e ¢ Qué requerimientos funcionales deben cumplir los sistemas de informaciéon para
soportar adecuadamente los procesos asociados al Sistema? (TO — BE)

e ¢ Qué requerimientos no funcionales deben considerarse en términos de seguridad,
disponibilidad, escalabilidad, interoperabilidad y desempefio? (TO — BE)

e ;Cual deberia ser el modelo objetivo de arquitectura de sistemas e infraestructura
tecnolégica que soporte el Sistema? (TO — BE)

e ;Qué integraciones o mecanismos de interoperabilidad deben implementarse o
fortalecerse para permitir el intercambio eficiente de informacion entre los sistemas del
Distrito? (Recomendaciones)

e ;Qué estandares o servicios tecnoldgicos deberian adoptarse para facilitar dichas
integraciones? (Recomendaciones)

e ¢ Qué lineamientos tecnoldgicos deben considerarse para asegurar la sostenibilidad,
escalabilidad y evolucion futura del ecosistema de sistemas de informacion?
(Recomendaciones)
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5. Aspectos metodoldgicos

l. Metodologia

Para responder a las preguntas orientadoras planteadas en cada componente, el consultor
debera disefar y aplicar una metodologia de analisis que sera presentada y detallada en el
Plan de Trabajo (ver Productos). Esta metodologia debera permitir caracterizar el estado
actual del Sistema, identificar brechas frente al escenario deseado y proponer lineamientos
para su fortalecimiento.

Como minimo, la metodologia debera contemplar las siguientes etapas:

i) Diagnéstico o escenario AS-IS, que caracterice el estado actual de funcionamiento
de cada componente

i) Escenario objetivo o modelo TO-BE, que describa el estado deseado de operacion
de cada componente.

iii) ldentificacion y andlisis de brechas, a partir de la comparacién entre el escenario
actual (AS-IS) y el escenario objetivo (TO-BE).

iv) Formulacion de recomendaciones, orientadas al cierre de las brechas identificadas
y al fortalecimiento del funcionamiento del Sistema.

v) Hoja de ruta para la implementacién, que establezca las acciones necesarias para
avanzar hacia el escenario objetivo, incluyendo lineamientos operativos, técnicos y
tecnoldgicos, la priorizacion de acciones en el tiempo, los impactos esperados y los
principales riesgos de implementacion.

Il. Unidades de analisis
a) Componente 1: Institucional

Las principales unidades de analisis de este componente son las dependencias e instancias
internas y externas de la SDP que interactuan con los componentes estratégicos del
sistema, la siguiente tabla presenta las identificadas:

Tabla 1. Unidades de analisis componente institucional

Tipo Area / Instancia
Oficina de Participacién y Dialogo con la
Despacho Ciudadania
Oficina de Integracion Regional
Secretaria Subsecretaria de | Subsecretaria
Distrital de Politicas Publicas | Direccion de Formulacion y Seguimiento de
Planeacion y Planeacion Politicas Publicas
Social y Direccion de Evaluacion de Politicas Publicas
Econdmica Distritales
Subsecretaria de | Subsecretaria
Planeacion de la | Direccion Distrital de Programacion, Seguimiento a
Inversién la Inversion y Plan de Desarrollo
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Direccién de Programacion, Seguimiento a la
inversion y Planes de Desarrollo Locales
Direccion de Inversiones Estratégicas

Subsecretaria de | Subsecretaria
_IP_Iar?ea.czlon Equipo de Seguimiento al Ordenamiento Territorial
erritorial
Subsecretaria de | Subsecretaria
Informacion Direccion de Informacion y Estadisticas
Subsecretaria de | Direccion de Planeacién Institucional
Gestion Direccion de Tecnologias de la Informacion y las
Institucional Comunicaciones
Oftras Consejo de Politica Econdmica y Social del Distrito Capital (CONPES
instancias de | D.C.).
;op?;ilggg;g: Consejo Distrital de Politica Econdmica y Fiscal (CONFIS)
Instancias de | Consejo Territorial de Planeacién Distrital.
participacion | Consejos de Planeacion Local

Entidades Entidades de la administracion distrital que participan en las distintas

externas etapas del ciclo de vida de los instrumentos que componen el Sistema

b) Componente 2: Gestién para la integracion de informacién y datos

Las principales unidades de analisis de este componente son los sistemas y herramientas
de gestion de informacion que soportan los procesos misionales de la SDP:

Tabla 2. Unidades de analisis componente institucional

Seguimiento y
Evaluacion de

Sistema Descripcién
Sistema de informacion de la SDP para el seguimiento a la ejecucion
SEGPLAN - del Plan Distrital de Desarrollo y la inversion publica asociada.
Sistema de Consolida informacion sobre programacion, ejecucion y avance
Seguimiento fisico, financiero y territorial de los proyectos de inversién, a través
del Plan de mddulos que cubren el ciclo de planeacion e inversién publica
Distrital de (plan de desarrollo, banco de proyectos, plan de accion y POAI). El
Desarrollo sistema es utilizado por las entidades distritales para el reporte
periodico de avances y por la SDP para funciones de validacion,
seguimiento y control.
SSEPP — Sistema orientado al seguimiento y evaluacién de las politicas
Sistema de publicas distritales. Permite almacenar la estructura de las politicas

(objetivos, resultados, productos e indicadores) y registrar

como repositorio de informacion y depende en gran medid

informacion sobre su avance. Actualmente funciona principalmente

ade

Politicas A . .
- reportes peridédicos enviados por las entidades responsables,
Publicas . . :
mientras se avanza en el desarrollo de modulos que permitan
automatizar el seguimiento.
SEGPOT - Esquema institucional para el seguimiento a la implementacion del
Sistema de Plan de Ordenamiento Territorial. Actualmente presenta un bajo nivel
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Seguimiento, de desarrollo tecnolégico, con informacion dispersa y procesos de
Monitoreo y reporte manual. La SDP ha priorizado el fortalecimiento del médulo
Evaluacion del | de seguimiento a proyectos estratégicos del POT y se encuentra
Plan de avanzando en la definicion de requerimientos funcionales y
Ordenamiento | alternativas tecnolégicas para su implementacion.
Territorial
Sistema de informacion orientado al reporte, documentacion y
gestion de los indicadores publicados en el Portal Geoestadistico.
SISPED - Permite consolidar informacion sobre indicadores de ciudad, asi
Sistema de como sobre los indicadores asociados al seguimiento de metas
Informacion estratégicas del Plan Distrital de Desarrollo y del Plan de
del Portal Ordenamiento Territorial. El sistema que se encuentra en desarrollo
Estadistico busca estructurar y estandarizar los procesos de registro, validaciéon
Distrital y actualizacion de los indicadores, facilitando su trazabilidad,
consulta, analisis y la divulgacion de informacion estadistica del
Distrito.

c) Componente 3: Arquitectura tecnolégica y ecosistema de aplicaciones

Las unidades de analisis de este componente corresponden a los elementos tecnoldgicos
que soportan los sistemas de informacion asociados al Sistema.

Tabla 3. Unidades de analisis componente de arquitectura tecnologica y ecosistema de

aplicaciones

Categoria

Elemento

Ecosistema de
aplicaciones

Aplicaciones y herramientas tecnologicas de los componentes
estratégicos del Sistema (SEGPLAN, SEGPOT, SSEPP y SISPED).
Aplicaciones complementarias utilizadas para la gestion de
informacion, analisis y visualizacion de datos relevantes para el
funcionamiento del Sistema.

Integraciones e
interoperabilidad

Mecanismos actuales de integracion entre los sistemas de
informacién de la SDP
Integraciones con sistemas externos del Distrito

Infraestructura
tecnolodgica

Infraestructura tecnoldgica que soporta los sistemas (servidores,
bases de datos, plataformas de desarrollo y servicios asociados).
Servicios tecnoldgicos institucionales utilizados por los sistemas
(seguridad, autenticacion, gestion documental, servicios
geograficos, entre otros).

Lineamientos institucionales de arquitectura tecnolégica y
ecosistema de aplicaciones y estandares de desarrollo.

Artefactos de
arquitectura

Catalogo de sistemas de informacion.

Diagramas de arquitectura de aplicaciones e infraestructura de alto
nivel

Estandares y lineamientos tecnoldgicos definidos por la entidad
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1. Levantamiento de informacion

a) Informacién primaria

En el Plan de Trabajo el consultor debera proponer una estrategia de levantamiento de
informacion primaria, la cual debe contener como minimo las siguientes entrevistas

semiestructuradas:

Entrevistas en la SDP:

Tabla 4. Entrevistas semiestructuradas en la SDP

Area Dependencia Cantidad
Oficina de Participacién y Dialogo con la Ciudadania 1
Despacho — — -
Oficina de Integracion Regional 1
Subsecretaria Subsecretaria 1
de Politicas Direccion de Formulacion y Seguimiento de Politicas 1
Publicas y Publicas (Incluye al equipo encargado de SSEPP)
Planeacion
Social y Direccion de Evaluacion de Politicas Publicas Distritales 1
Econdémica
Subsecretaria 1
. Direccion Distrital de Programacion, Seguimiento a la
Subsecretaria . .
< s Inversién y Plan de Desarrollo (Incluye al equipo 1
de Planeacion
s encargado de SEGPLAN)
de la Inversion - "~ — — - —
Direccion de Programacion, Seguimiento a la inversion 1
y Planes de Desarrollo Locales
Subsecretaria Subsecretaria 1
de Planeacion Equipo de Seguimiento al Ordenamiento Territorial 1
Territorial (Incluye al equipo encargado de SEGPOT)
. Subsecretaria 1
Subsecretaria . = — — .
de Informacion Direccion de Informacion y Estad_lstlpas (Incluye equipo 1
encargado de Plan Estadistico Distrital)
Subsecretaria Direccién de Planeacion Institucional 1
de Gestion Direccion de Tecnologias de la Informacion y las 3
Institucional Comunicaciones

Adicionalmente, se deben realizar cuatro (4) entrevistas semiestructuradas a actores

externos:

e Tres (3) dirigidas a entidades externas de la SDP, en las cuales deberan participar las
areas responsables de reportar el seguimiento de PDD, POT y PP, con el objetivo de
entender sus practicas, flujos de informacion y cuellos de botella en el reporte.

e Una (1) dirigida al equipo técnico de la Secretaria Distrital de Hacienda encargado de
la gestion presupuestal distrital, con el fin de profundizar en el funcionamiento de
BOGDATA en relacion con el Sistema.
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b) Estudios de caso

El consultor debera analizar tres (3) estudios de caso relacionados con experiencias de la
SDP o de otras entidades de la administracion distrital en las que haya sido necesario
articular informacién de inversion publica, ordenamiento territorial y politicas publicas. El
objetivo de estos estudios sera identificar factores de éxito, cuellos de botella y lecciones
aprendidas en la integracion de los componentes estratégicos del Sistema.

El analisis debera examinar como se articularon dichos componentes en las distintas etapas
del ciclo de vida de los instrumentos de planeacion (formulacion, implementacion,
seguimiento o evaluacién), asi como los mecanismos institucionales, operativos o
tecnoldgicos utilizados para dicha articulacion.

A continuacién, se presentan algunos ejemplos de posibles estudios de caso:

o Formulaciéon y seguimiento del PDD “Bogotad Camina Segura” (2024—2027).

e Formulacion, seguimiento y evaluacion del POT adoptado mediante el Decreto 190 de
2004.

¢ Formulacion y seguimiento de alguna Politica Publica Distrital vigente (por ejemplo, la
Politica Publica de Accion Climatica 2023—-2050).

Para cada estudio de caso, el consultor debera realizar al menos una (1) entrevista
semiestructurada con personal técnico que haya participado activamente en los casos
analizados.

Nota: Uno de los estudios de caso debera corresponder a la formulacion del actual PDD
“Bogota Camina Segura” (2024—-2027).

c) Informacién secundaria

El consultor debera revisar informacion secundaria relevante que permita caracterizar el
estado actual del Sistema, comprender su marco institucional y tecnoldgico, e identificar
brechas frente al escenario objetivo. A continuacién, se presentan algunos recursos
documentales de referencia que deberan ser considerados en cada componente.

Componente 1: Institucional

e Normativa distrital relacionada con el Sistema, incluyendo el Acuerdo 878 de 2023,
Decreto 580 de 2023, Decreto 572 de 2023, PDD 2024-2027 y Decreto Unico Sectorial
648 de 2025, entre otros.

¢ Normativa nacional aplicable a los procesos de planeacion de inversion, politicas
publicas y ordenamiento territorial.

o Planes y estrategias institucionales relacionados con participacion ciudadana.
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o Documentacion de los procesos misionales de la SDP (procedimientos, manuales,
guias, instructivos, plantillas, protocolos u otros documentos del sistema de gestion
institucional) asociados al funcionamiento del Sistema.

Componente 2: Gestion para la integracion de informacion y de datos

e Documentacién técnica de los sistemas de informacion misionales de la SDP
relacionados con el Sistema (SEGPLAN, SEGPOT, SSEPP y SISPED).

e Estructuras de bases de datos, modelos de datos y diccionarios de variables asociados
a dichos sistemas.

o Evaluaciones de madurez o diagndsticos previos realizados sobre los sistemas de
informacion de la entidad.

o Documentacion técnica de sistemas o plataformas distritales relacionadas con la
gestion de la informacién de planeacion e inversion publica (por ejemplo, BOGDATA).

¢ Documentos de levantamiento de requerimientos, flujos de negocio, historias de usuario
y otros artefactos asociados al desarrollo o fortalecimiento de sistemas de informacién
institucionales, en particular relacionados con SISPED y seguimiento a proyectos POT.

e Insumos conceptuales y técnicos asociados al disefio del SISPD, incluyendo
representaciones preliminares de médulos y funcionalidades (mockups).

Componente 3: Arquitectura tecnoldgica y ecosistema de aplicaciones

¢ Lineamientos nacionales y distritales en materia de Gobierno Digital y arquitectura
empresarial del sector publico.

e Guias del Marco de Arquitectura Empresarial — MAE, particularmente aquellas
relacionadas con los dominios de arquitectura de sistemas de informacion y arquitectura
tecnoldgica.

¢ Documentacion institucional sobre arquitectura tecnolégica, catalogo de sistemas de
informacién y estandares de desarrollo de la entidad.

e Documentacion técnica relacionada con la infraestructura tecnoldgica que soporta los
sistemas de informacién institucionales.

e Documentos estratégicos o técnicos relacionados con la infraestructura de datos
institucional y la gestion tecnoldgica de la entidad.

d) Insumos suministrados por la SDP

La SDP pondra a disposicion del equipo consultor la documentacion y la informacion
institucional disponible relacionada con las fuentes de informacién secundarias descritas en
esta seccion. En particular, se suministraran los siguientes insumos:

e Documentacion asociada a la planeacion institucional y los procesos misionales de la
SDP (procedimientos, manuales, guias, instructivos, plantillas, protocolos), incluyendo
planes y estrategias vigentes relacionados con participacion ciudadana.
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o Documentacion técnica y bases de datos de los sistemas de informacién misionales de
la entidad, asi como diagndsticos previos relacionados con la gestién de informacion y
evaluaciones de madurez de los activos tecnoldgicos institucionales.

o Documentacion técnica y funcional asociada al desarrollo o fortalecimiento de sistemas
de informacion institucionales, incluyendo avances en flujos de negocio, levantamiento
de requerimientos y artefactos de desarrollo (por ejemplo, historias de usuario)
relacionados con sistemas como SEGPOT y SISPED.

e Documentacién institucional disponible relacionada con la arquitectura tecnoldgica,
estandares de desarrollo y gestion de sistemas de informacién de la entidad.

El consultor debera revisar la informacion suministrada y podra solicitar informacién
adicional o realizar levantamiento complementario de informacién cuando sea necesario
para garantizar el adecuado desarrollo de la consultoria.

IV. Actividades especificas

Las actividades especificas se organizan de acuerdo con los tres componentes definidos
en el alcance de la consultoria y se orientan a desarrollar el analisis del estado actual (AS-
IS), la definicion del escenario objetivo (TO-BE), la identificacion de brechas y la formulacion
de una hoja de ruta de implementacion.

Componente 1: Institucional

¢ Realizar una revision de referentes conceptuales y experiencias relevantes de sistemas
de planeacion o esquemas de articulacion institucional implementados a nivel nacional
e internacional, con el fin de identificar modelos de gobernanza, mecanismos de
coordinacién entre instrumentos de planeacion y lecciones que aporten al analisis
institucional del Sistema.

e Elaborar un diagnéstico del estado actual (AS-IS) del Sistema, analizando su
funcionamiento institucional con base en el Acuerdo 878 de 2023, el Decreto 648 de
2025y el PDD “Bogota Camina Segura” 2024—-2027.

e Analizar los procesos misionales de la entidad, su documentacién asociada
(procedimientos, manuales, guias, instructivos y protocolos) y las practicas
institucionales existentes para identificar los mecanismos actuales de coordinacién
entre los instrumentos del Sistema.

e Disefiar el escenario objetivo (TO-BE) mediante la construccion de una cadena de valor
que relaciones los procesos misionales de la entidad y diagramas de flujo de los
procedimientos que representen las integraciones ideales del sistema en cada etapa
del ciclo de los instrumentos de planeacion.

¢ Identificar y analizar las brechas entre el escenario actual y el escenario objetivo,
clasificandolas en dimensiones organizacionales, culturales, operativas y regulatorias.

e Formular recomendaciones operativas y juridicas orientadas a cerrar las brechas
identificadas.

e Proponer una hoja de ruta de implementacion que incluya iniciativas priorizadas,
responsables, impactos esperados y riesgos asociados.
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Componente 2: Gestion para la integracion de informacion y los datos

Definir lineamientos y artefactos minimos para integrar, homologar y gobernar la
informacion producida por los sistemas misionales, habilitando la articulacion efectiva de
los instrumentos del Sistema.

El consultor debera:

e Caracterizar el estado actual (AS-IS) de la gestion de informacién de los sistemas
SEGPLAN, SEGPOT, SSEPP y SISPED, incluyendo su propésito, usuarios,
responsables, procesos de captura/validacion/actualizacion, estructuras de datos
relevantes e integraciones/consumos actuales.

¢ Identificar duplicidades, inconsistencias y barreras de interoperabilidad (técnicas y
operativas) que afectan el intercambio y la consistencia de la informacién.

o Definiry priorizar variables, indicadores y llaves maestras necesarias para la integracion
de la informacion entre los instrumentos de planeacion. Incluyendo: definicién, féormula
(si aplica), unidad, periodicidad, nivel de desagregacién, fuente oficial y responsable

e Establecer una linea base de calidad de datos para las variables priorizadas,
considerando dimensiones como completitud, consistencia, duplicidad, validez y
oportunidad, usando extractos o muestras acordadas con la SDP.

e Disefiar un modelo conceptual de datos (TO-BE) (entidades, relaciones,
dominios/definiciones) y un mapa de interoperabilidad entre sistemas (qué se
intercambia, por qué medio y con qué frecuencia).

e |dentificar las brechas entre el estado actual y el modelo objetivo de gestién de datos.
e Proponer lineamientos minimos de gobernanza de datos, incluyendo roles,
responsabilidades, procesos de homologacién y mecanismos de control de calidad.

e Formular una hoja de ruta de implementacion progresiva por fases con victorias
tempranas, dependencias, riesgos y acciones recomendadas, de acuerdo con las
iniciativas priorizadas para cerrar las brechas.

Componente 3: Arquitectura tecnolégica y ecosistema de aplicaciones

e Analizar la arquitectura actual (AS-IS) de los sistemas de informacion asociados al
Sistema, incluyendo aplicaciones, integraciones, infraestructura tecnoldgica y servicios
institucionales que soportan su funcionamiento.

e Documentar la arquitectura actual utilizando herramientas de arquitectura empresarial
(por ejemplo, Archi o equivalente), representando los sistemas, sus interacciones y los
flujos de informacién existentes.

¢ Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para soportar
adecuadamente la operacién del Sistema, incluyendo aspectos de interoperabilidad,
seguridad, disponibilidad, escalabilidad y sostenibilidad tecnoldgica.

o Disefiar una arquitectura tecnolégica y ecosistema de aplicaciones objetivo (TO-BE) que
defina el ecosistema de aplicaciones, los mecanismos de integracion entre sistemas y
los lineamientos de infraestructura tecnolégica necesarios para soportar el Sistema.
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¢ Identificar las brechas entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo,
clasificandolas en dimensiones como funcionalidad, interoperabilidad, usabilidad,
cobertura, obsolescencia y seguridad.

o Formular lineamientos técnicos para la integracion progresiva de los sistemas de
informacion trabajados.

e Proponer una hoja de ruta de implementacion tecnologica que incluya iniciativas
priorizadas, dependencias, riesgos y acciones necesarias para la evolucién del
ecosistema de sistemas de informacion.

6. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo requerido es de cinco (5) profesionales cuyos perfiles se describen a
continuacion:

Tabla 5. Equipo de trabajo requerido

Rol Formacioén Experiencia
Titulo de pregrado en alguno de | Experiencia profesional general de 15
los de los siguientes nucleos 0 mas anos en:

basicos del conocimiento:
1. Estudios, consultoria,

i) Ciencia Politica, Relaciones evaluacién o implementacion
Internacionales de instrumentos de planeacion
i) Derecho y Afines tales como planes de
iii) Sociologia, Trabajo Social y desarrollo o politicas publicas.
Afines 2. Manejo de informacion
iv) Administracion cualitativa y cuantitativa
v) Economia relacionada con planes de
vi) Ingenieria Civil y Afines desarrollo y politicas publicas.
Director -
Experto en Titulo en alguno de los Experiencia profesional especifica de
politicas siguientes Programas SNIES: 8 o0 mas anos como Director, Jefe,
publicas e Coordinador o Gerente en alguna de
inversion i) Doctorado en Gobierno, las actividades requeridas en la
Politica Publica y experiencia general del rol.

Administracion Publica

ii) Maestria en Ciencia Politica

iil) Maestria en Gobierno y
Administracion Publica

iv) Maestria en Gestion Publica

v) Maestria en Politicas
Pudblicas

vi) Maestria en Ordenamiento
Territorial

vii)Maestria en Gobierno y
Gestién Publica
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Rol Formacion Experiencia
viii)  Especializacion en
Gobierno y Gestion Publica
ix) Especializacion en Gobierno
y Politicas Publicas
x) Maestria en Derecho Publico
xi) Maestria en Desarrollo
Econdmico
xii)Doctorado en Geografia
Titulo de pregrado en alguno de | Experiencia profesional general de 8 o
los siguientes nucleos basicos | mas afos en:
del conocimiento:
1. Estudios, consultoria,
i) Ciencia Politica, Relaciones investigacion, formulacion,
Internacionales evaluacién, implementacion,
i) Geografia, Historia seguimiento de instrumentos
iii) Sociologia, Trabajo Social y de planeacién del
Afines ordenamiento territorial y de
iv) Economia inversion publica.
v) Arquitectura 2. Manejo de informacion
vi) Ingenieria Civil y Afines cualitativa y cuantitativa
vii) Administracion relacionada con instrumentos
de planeacién del
Titulo en alguno de los ordenamiento territorial y de
Experto en siguientes Programas SNIES: inversion publica.
ordenamiento
territorial e i) Maestria en Ordenamiento Experiencia profesional especifica de
inversion Territorial 6 0 mas anos como Especialista,
i) Maestria en Planeacion Consultor o Profesional en alguna de
Territorial las actividades requeridas en la
iif) Maestria en Urbanismo experiencia general del rol.
iv) Maestria en Desarrollo
Urbano Sostenible
v) Maestria en Estudios
Territoriales
vi) Maestria en Geografia
vii) Maestria en Economia
Urbana y Regional
viii) Maestria en Gestion Urbana
ix) Doctorado en Estudios
Urbanos y Territoriales
Xx) Maestria en Gestion del
Desarrollo
Experto en Titulo de pregrado en alguno de | Experiencia profesional general de 8 o
planeacion los siguientes nucleos basicos | mas afios en:
institucional del conocimiento:
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Rol Formacion Experiencia
1. Estudios, consultoria,
i) Administracion investigacion, formulacion,
ii) Ingenieria Administrativa y evaluacion o implementacion
Afines en temas de planeacion
iii) Ingenieria Industrial y Afines institucional, MIPG, procesos y
procedimientos en oficinas de
Titulo en alguno de los planeacion gubernamental.
siguientes programas SNIES: 2. Manejo de informacion
cualitativa y cuantitativa en
i) Maestria en Gestion temas de planeacion
Publica institucional, MIPG, procesos y
i) Maestria en Administracion procedimientos en oficinas de
Publica planeacion gubernamental.
iii) Maestria en Gobierno
iv) Maestria en Gestion del Experiencia profesional especifica de
Cambio 6 0 mas anos como Especialista,
v) Maestria en Sistemas de Consultor o Profesional en alguna de
Gestién las actividades requeridas en la
vi) Maestria en Gerencia de experiencia general del rol.
Procesos
vii) Especializacion en
Gerencia Publica
viii) Especializacion en
Administracion Publica
ix) Especializacion en
Planeacion Estratégica
x) Especializacion en
Sistemas de Gestion de
Calidad
xi) Maestria en Economia de
las Politicas Publicas
xii) Doctorado en Politica
Publica
Titulo de pregrado en alguno de | Experiencia profesional general de 6 o
los siguientes nucleos basicos | mas anos en Analisis y modelamiento
del conocimiento: de datos estadisticos y geograficos,
- analisis espacial, ingenieria de datos,
Especialista . o . )
en gestion de i) Ingenlgr.la de Sf]stemas, data science,
informaciony | .. Telema’flc':a y Afines - Co : e
modelamiento ii) Mgtematlcas, Estadistica y Experlrencta profesional especifica de
Afines 3 0 mas afos como Consultor o
de datos ;
Profesional en alguna de las
Titulo en alguno de los actividades requeridas en la
siguientes programas SNIES: experiencia general del rol.
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Rol

Formacion

Experiencia

i) Maestria en Ciencia de
Datos

i) Maestria en Analitica de
Datos

iii) Maestria en Estadistica
Aplicada

iv) Maestria en Ciencia de
Datos e Inteligencia
Artificial

v) Maestria en Analitica para
la Inteligencia de Negocios

vi) Maestria en Bioestadistica

vii) Maestria en Ingenieria de
Datos / Analitica

viii) Especializacién en Analitica
de Datos

ix) Especializacion en Big
Data

x) Especializacién en Ciencia
de Datos

Xi) Maestria en Economia

Especialista

en

arquitectura
empresarial o
arquitectura
tecnoldgica.

Titulo de pregrado en alguno de
los siguientes nucleos basicos
del conocimiento:

i) Ingenieria de Sistemas,
Telematica y Afines

ii) Ingenieria Industrial y Afines

Titulo en alguno de los

siguientes programas SNIES:

i) Maestria en Gestiéon de
Tecnologias de la
Informacion

i) Maestria en Gobierno de TI

iii) Maestria en Tecnologias de
la Informacién

iv) Maestria en Ingenieria de
Software

v) Maestria en Arquitectura de
Software

vi) Especializacion en Gerencia
de Tecnologias de la
Informacion

Experiencia profesional general de 6 o
mas afos en Disefio o
implementacién de arquitecturas
empresariales.

Experiencia profesional especifica de
3 0 mas anos en Arquitecto
empresarial o Gerente de Proyectos
en alguna de las actividades
requeridas en la experiencia general
del rol.
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Rol Formacion Experiencia

vii) Especializacion en
Arquitectura Empresarial

viii)  Especializacion en
Gestion de Servicios de T

ix) Especializacion en
Ingenieria de Software

x) Especializacién en Gerencia
de Proyectos Tl

xi) Especializacion en Gestién
de Informacién

Nota: En el marco de las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato de
manera presencial o virtual conforme lo estime conveniente la SDP, no se aceptara que el
director del proyecto delegue su asistencia a dichas reuniones, salvo en casos de fuerza
mayor que deberan ser acreditados por el contratista. Los otros perfiles considerados en el
equipo de trabajo ofertado dentro de la evaluacién deberan asistir a las reuniones que sean
convocadas por el supervisor del contrato.

7. Comité Técnico de Seguimiento
El Comité Técnico de Seguimiento (CTS) esta integrado por:

e Un (1) representante de la Subsecretaria de Planeacion de la Inversion.

e Un (1) representante de la Subsecretaria de Politicas Publicas y Planeacion Social y
Econdmica.

¢ Un (1) representante de la Subsecretaria de Planeacion Territorial.

e Un (1) representante de la Subsecretaria de informacion.

e Un (1) representante de la Direccion de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones.

e Un (1) representante de la Direccion de Planeacion Institucional

Las funciones del Comité Técnico de Seguimiento son:

e Realizar seguimiento técnico al desarrollo de la consultoria y a los avances en la
elaboracion de los productos establecidos en el contrato.

e Revisar técnicamente los productos entregados por el consultor y emitir
recomendaciones al supervisor del contrato sobre su calidad técnica, coherencia
metodoldgica y cumplimiento de los términos de referencia.

e Brindar orientaciones técnicas al equipo consultor sobre aspectos institucionales,
conceptuales o metodoldgicos relacionados con el Sistema.

o Facilitar la articulacidon con las dependencias de la SDP y otras entidades cuando sea
necesario para el desarrollo de la consultoria.

e Apoyar la gestion y suministro oportuno de la informacion institucional requerida para el
desarrollo del estudio.
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8. Productos

Para propodsitos del estudio de mercado se definieron siete (7) productos, los cuales
permiten obtener un costo individual de desarrollo de cada componente, a su vez, cada
componente de la consultoria contara con dos productos principales: uno correspondiente
al diagnéstico del estado actual y otro orientado a la definicion del escenario objetivo y las
recomendaciones para su implementacion.

Tabla 6. Productos

Componente Producto Alcance

Plan de Trabajo Producto 1 Plan de Trabajo

Producto 2 Analisis de situacién actual (AS-IS)

Institucional P Definicion de situacion objetivo (TO-BE) + analisis
roducto 3 .

de brechas + recomendaciones + plan de ruta
Integracion de Producto 4 Analisis de situacién actual (AS-IS)
informacion y Producto 5 Definicion de situacion objetivo (TO-BE) + analisis
datos de brechas + recomendaciones + plan de ruta
Arquitectura Producto 6 Analisis de situacion actual (AS-IS)
tecnoldgica L, . . " o
ecosistgma )(;e Producto 7 Definicion de situacion objgtlvo (TO-BE) + analisis
aplicaciones de brechas + recomendaciones + plan de ruta

A continuacién, se presentan los contenidos minimos de cada uno de los productos. Las
fechas de entrega correspondientes se estableceran en el cronograma del numeral
siguiente.

Durante el desarrollo de la consultoria se realizaran reuniones quincenales de seguimiento,
en las cuales el consultor presentara los avances obtenidos y recibira la retroalimentacion
correspondiente por parte de la SDP

Para la revision de cada producto, la SDP contara con un plazo de cinco (5) dias habiles
para consolidar y remitir observaciones al consultor. Una vez recibidas dichas
observaciones, el consultor contara con un plazo de cinco (5) dias habiles para presentar

la version ajustada del producto. La aprobacion final de los productos correspondera al
supervisor del contrato.

l. Plan de trabajo
Producto 1: Plan de Trabajo

El consultor debera presentar un documento metodoldgico que describa el enfoque de
trabajo para el desarrollo de la consultoria, especificando la forma en que se abordaran los
tres componentes definidos en el alcance del estudio.
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El plan de trabajo debera incluir la descripcion detallada de la metodologia de analisis, la
relacion entre preguntas orientadoras, actividades y productos, el cronograma de ejecucion
de la consultoria y la estrategia de levantamiento y analisis de informacion. Asimismo,
debera describir el esquema de trabajo con las dependencias de la SDP, incluyendo la
programacion de entrevistas, talleres y espacios de validacion técnica, para gestionar con
anticipacion estos espacios.

Adicionalmente, el documento debera identificar los principales riesgos asociados al
desarrollo de la consultoria y proponer estrategias para su mitigacion.

ll. Componente 1: Institucional

Producto 2: Componente institucional, analisis de situacién actual (AS-IS)

El consultor debera elaborar un documento de diagndstico que caracterice el estado actual
de funcionamiento del Sistema desde una perspectiva institucional, analizando los actores
involucrados, el marco normativo vigente y los procesos que soportan la articulacién de los
instrumentos de planeacion del Distrito.

El diagnostico debera identificar los principales mecanismos de coordinaciéon entre los
componentes estratégicos del Sistema, asi como las limitaciones institucionales, operativas
o normativas que afectan su funcionamiento.

Como minimo, el documento debera incluir los siguientes elementos:
a) Referentes conceptuales y comparados

Revision de experiencias relevantes de sistemas de planeacion o esquemas de articulacién
institucional implementados a nivel nacional o internacional.

Para cada caso analizado se deberan identificar:

e Los actores involucrados y su esquema de gobernanza;

¢ Los mecanismos institucionales de articulacion entre instrumentos de planeacion;

e Los principales resultados o impactos asociados a su implementacion;

e Las lecciones aprendidas que puedan ser relevantes para el fortalecimiento del
Sistema.

Este ejercicio debera aportar referentes conceptuales para el analisis institucional del
Sistema y la posterior formulacion del escenario objetivo.

b) Analisis de actores

El documento debera incluir un mapa de actores del Sistema que identifique las
autoridades, dependencias e instancias responsables de los distintos instrumentos de
planeacion.

El analisis debera:
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¢ Identificar los roles, competencias y responsabilidades de los actores institucionales;

o Caracterizar las relaciones existentes entre las entidades responsables de los
instrumentos del sistema;

¢ Analizar los mecanismos actuales de coordinacién y toma de decisiones;

¢ Identificar el papel de las instancias de participacién ciudadana.

Asimismo, se deberan identificar fallas de articulacion institucional, oportunidades de
mejora y experiencias exitosas de coordinacién interinstitucional.

c) Analisis normativo

El consultor debera analizar la normatividad distrital y nacional relacionada con el
funcionamiento del Sistema y con los instrumentos estratégicos que lo componen.

Este andlisis debera examinar la forma en que el marco normativo regula las relaciones
entre los instrumentos de planeacion, identificando disposiciones que facilitan u
obstaculizan su articulacion, asi como posibles vacios, duplicidades o inconsistencias
regulatorias.

d) Analisis de procesos

El documento debe incluir una diagramacioén de la cadena de valor del Sistema en su estado
actual (AS-IS), evidenciando:

e Los actores involucrados en las distintas etapas del ciclo de los instrumentos de
planeacion;

e Los procesos institucionales asociados a su formulacién, implementacion, seguimiento
y evaluacion;

e Los mecanismos actuales de interaccién entre los componentes estratégicos del
sistema.

Asimismo, debera detallar el nivel operativo del sistema mediante la elaboraciéon de una
serie de diagramas de flujo que describan los procedimientos misionales de la entidad,
incorporando la totalidad de la documentacién disponible (procedimientos, manuales,
guias, instructivos, plantillas y protocolos, entre otros).

Con base en este analisis se deberan identificar los principales cuellos de botella o brechas
en la cadena de valor AS-IS institucional que afectan la articulaciéon entre los instrumentos
del Sistema, y la promocion de la participacion ciudadana, sefialando su origen dentro de
los procesos institucionales y los documentos en los cuales se evidencian (procedimientos,
manuales, guias, instructivos, plantillas, protocolos, entre otros).

El diagnostico debera también identificar practicas institucionales que actualmente
contribuyen a la articulacion de los instrumentos de planeacion o al fortalecimiento de la
participacién ciudadana.

Evidencia metodolégica
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El documento debera incorporar la evidencia obtenida durante el levantamiento de
informacion, incluyendo la sintesis de entrevistas realizadas, la revision documental y los
resultados del analisis de estudios de caso.

Producto 3: Componente institucional, definicion de situacion objetivo (TO-BE) +
analisis de brechas + recomendaciones + plan de ruta

El consultor debera estructurar un documento que proponga el modelo objetivo (TO-BE) del
Sistema, definiendo los lineamientos institucionales, operativos y de gobernanza
necesarios para fortalecer la articulacion entre sus componentes estratégicos.

La propuesta debera construirse a partir de la comparacion entre el escenario actual (AS-
IS) identificado en el diagndstico y el escenario objetivo propuesto, e incluir los lineamientos
necesarios para avanzar hacia el modelo institucional deseado.

Como minimo, el documento debera incluir los siguientes elementos:

a) Modelo de gobernanza

El consultor debera proponer un modelo de gobernanza para el Sistema que defina las
relaciones institucionales deseadas entre los distintos actores del sistema.

Este modelo debera incluir:

e Diagrama, esquema conceptual o matriz que describa las relaciones entre las
autoridades e instancias de planeacion del Distrito y la ciudadania

e La definicién de roles institucionales en el escenario futuro

e Lineamientos para la participacion ciudadana dentro del Sistema

b) Modelo operativo del Sistema

El consultor debera disefar la cadena de valor TO-BE del Sistema, definiendo un modelo
integrado de funcionamiento que permita la articulacién efectiva de los componentes
estratégicos, los actores involucrados y las distintas etapas de los instrumentos de
planeacion.

Este modelo debera representar el funcionamiento esperado de los procesos asociados al
Sistema, incluyendo diagramas de flujo que describan el comportamiento esperado de los
procedimientos misionales y de otros procesos relevantes para su operacion.

c) Andlisis de brechas

El consultor debera realizar un analisis de brechas entre el escenario actual y el escenario
objetivo propuesto, con el fin de identificar las diferencias existentes entre ambos
escenarios y los principales retos para la implementacion del modelo institucional
planteado.

Este analisis debera:
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¢ Identificar las principales diferencias entre la situacién actual y la situacién objetivo;

e Analizar las implicaciones institucionales, operativas o normativas asociadas a dichas
brechas;

¢ Identificar las brechas criticas que puedan afectar la implementacion del modelo
propuesto.

d) Recomendaciones y lineamientos operativos

Con base en la identificacion de brechas el consultor debera formular recomendaciones
orientadas al fortalecimiento institucional del Sistema.

Estas recomendaciones deberan incluir, como minimo:

o Recomendaciones operativas, orientadas a ajustes especificos en los procesos
misionales de la entidad y en su documentacién asociada (procedimientos, manuales,
guias, instructivos, plantillas y protocolos).

o Recomendaciones de gobernanza, orientadas al disefio o fortalecimiento de
mecanismos de coordinacion, toma de decisiones, roles institucionales, instancias de
articulacion y esquemas de participacion.

¢ Recomendaciones juridicas, orientadas a la identificacion de ajustes normativos
necesarios para viabilizar el modelo institucional propuesto o para resolver vacios o
duplicidades en la normatividad vigente.

Cada recomendacién debera presentarse bajo una estructura homogénea que incluya,
como minimo:

¢ Problema identificado

e Descripcién de la recomendacion

e Impacto esperado en la articulacion del sistema
¢ Nivel de prioridad (corto, mediano o largo plazo)
e Actores responsables de su implementacién

e) Definicion de iniciativas y hoja de ruta

Finalmente, el consultor debera proponer una hoja de ruta para la implementacién del
modelo institucional propuesto, que permita orientar la transicién hacia el escenario
objetivo.

Este plan debera incluir:

¢ Definicion de iniciativas orientadas al cierre de brechas identificadas
e Priorizacion de dichas iniciativas

¢ Identificacion de dependencias entre iniciativas

o Definicion de responsables institucionales

¢ Identificacion de hitos y entregables principales

e Definicidon de escenarios de transicidon cuando sea necesario
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Asimismo, el plan debera identificar las principales fases de implementacion (corto,
mediano y largo plazo), las posibles victorias tempranas y los riesgos asociados a cada fase
junto con las medidas para su mitigacion.

Evidencia metodolégica y anexos

El documento debera incorporar la evidencia obtenida durante el proceso de analisis y
construccion del modelo institucional propuesto, incluyendo la sintesis de entrevistas,
talleres de trabajo y espacios de validacion realizados con las dependencias de la SDP y
con otras entidades distritales relevantes para el funcionamiento del Sistema.

Asimismo, el producto debera incluir como anexos las matrices y representaciones graficas
utilizadas para sustentar la propuesta, incluyendo los esquemas del modelo de gobernanza,
la cadena de valor TO-BE del Sistema, las matrices de analisis de brechas y las matrices
de definicion y priorizacion de iniciativas. Estos anexos deberan entregarse en formatos
editables.

lll. Componente 2: Gestidn para la integraciéon de informacién y datos

Producto 4: Componente gestién para la integraciéon de informacidén y datos, analisis
de situacion actual (AS-IS)

El consultor debera elaborar un documento técnico que caracterice el estado actual de la
gestion e integracion de informacion asociada al Sistema, analizando los sistemas de
informacién utilizados para el seguimiento de sus instrumentos estratégicos (SEGPLAN,
SEGPOT, SSEPP, SISPED), las estructuras de informacion que soportan dichos sistemas
y los flujos de intercambio de datos entre las entidades involucradas.

El diagnéstico debera identificar las principales limitaciones en materia de interoperabilidad,
calidad de datos y articulacion de la informacion producida por los distintos instrumentos
del Sistema.

Como minimo, el documento debera incluir los siguientes elementos:
a) Caracterizacion de los sistemas de informacion

El documento debera incluir fichas de caracterizacién para cada uno de los sistemas
asociados al Sistema (SEGPLAN, SEGPOT, SSEPP y SISPED), describiendo su propdsito,
usuarios, responsables institucionales, informaciéon gestionada, principales salidas de
informacioén y su relacion con los procesos de planeacion del Distrito.

b) Estructuras de informacion relevantes

El diagndstico debera incluir un inventario técnico de dominios y estructuras relevantes:
entidades, tablas o campos asociados a variables priorizadas (nivel de esquema y tablas
relevantes).
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c) Procesos y flujos de informacion

El consultor debera analizar los procesos AS-IS de captura, validacion, actualizacién y
publicacion de la informacion (puntos de control y responsables) utilizada en los Sistemas
mencionados. Este analisis debera incluir la representacién de los flujos de informacion
entre areas y entidades (produce-valida-consume-publica), indicando medio de intercambio
(manual/archivo/servicio) y principales reprocesos o duplicidades.

Asimismo, contempla la construccion de una matriz AS-IS de variables/indicadores
priorizados: definicién, formula (si aplica), unidad, periodicidad, desagregacion territorial,
fuente oficial, responsable y sistemas donde se registra o consume.

d) Andlisis de calidad de datos

El diagndstico debera establecer una linea base de calidad de datos para las variables
priorizadas utilizadas en los sistemas analizados, considerando dimensiones como
completitud, consistencia, duplicidad, validez y oportunidad, con evidencia a partir de
extractos/muestras acordadas.

Este analisis debera sustentarse en muestras o extractos de informacidon acordados con la
SDP.

e) Analisis de actores externos y brechas de integracién

El consultor debera analizar al menos tres (3) entidades distritales externas a la SDP que
produzcan informacion relevante para los instrumentos del Sistema, con el fin de identificar
retos asociados a la calidad, integracién e interoperabilidad de los datos reportados.

Con base en los analisis anteriores, el consultor debera identificar las principales brechas
existentes en la gestion e integracion de informacion del Sistema, incluyendo problemas
asociados a la duplicidad de datos, inconsistencias conceptuales, debilidades en los
procesos de reporte o limitaciones tecnoldgicas.

Evidencia metodolégica y anexos

El documento debera incorporar la evidencia obtenida mediante entrevistas y talleres,
presentando una sintesis de los principales hallazgos del proceso de levantamiento de
informacién.

Como anexos se deberan entregar los archivos de soporte correspondientes, incluyendo
diccionarios de datos, matrices de variables y diagramas de flujos de informacion en
formatos editables.

Producto 5: Componente gestion para la integracion de informaciéon y datos,
definiciéon de situacion objetivo (TO-BE) + analisis de brechas + recomendaciones +
plan de ruta
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El consultor debera estructurar un documento que proponga el modelo objetivo (TO-BE)
para la gestion e integracién de informacién del Sistema, definiendo las estructuras
conceptuales, los mecanismos de interoperabilidad y los lineamientos técnicos necesarios
para permitir la homologacién de variables e indicadores entre los sistemas de informacion
asociados al Sistema.

La propuesta debera construirse a partir de la comparacion entre el escenario actual (AS-
IS) identificado en el diagnodstico y el escenario objetivo propuesto, e incluir lineamientos
técnicos accionables que permitan a la SDP implementar progresivamente el modelo
propuesto y sostenerlo en el tiempo mediante mecanismos de gobernanza, calidad y
operacion de la informacion.

Como minimo, el documento debera incluir los siguientes elementos:

a) Modelo conceptual de informacion

El consultor debera proponer un modelo conceptual minimo de informaciéon (TO-BE) que
habilite la interoperabilidad y la integracion de los sistemas asociados al Sistema.

Este modelo debera definir las principales entidades, relaciones, cardinalidades y dominios
de informacién necesarios para soportar el funcionamiento del Sistema, cubriendo como
minimo: instrumentos de planeacién, entidades o actores, territorio, inversiones o
proyectos, acciones o compromisos y variables o indicadores.

c) Llaves maestras e interoperabilidad entre sistemas

El consultor debera proponer un conjunto de llaves maestras e identificadores comunes que
faciliten la integracion de informacion entre los distintos componentes asociados al Sistema.

Asimismo, el documento debera incluir:

e Matriz de correspondencia entre el escenario AS-IS y el modelo TO-BE para las
variables priorizadas, indicando origen de los datos, campos fuente y reglas de
transformacioén u homologacion.

e Mapa de interoperabilidad entre los sistemas + arquitectura conceptual de capas
(fuentes-integracién-consumo).

e Arquitectura conceptual de capas que represente el flujo de informacion entre las
fuentes de datos, los mecanismos de integracién y las capas de consumo de
informacion.

b) Diccionario de datos y glosario

El consultor debera elaborar una version inicial (1.0) del diccionario de datos y glosario
conceptual para las variables asociadas al Sistema.

Este diccionario debera incluir, como minimo, la siguiente informacién: nombre, definicion,
tipo/dominio, unidad, periodicidad, desagregacion, fuente oficial, responsable y sistemas
relacionados.
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c) Analisis de brechas

El consultor debera realizar un analisis de brechas entre el escenario actual y el modelo de
informacion propuesto, con el fin de identificar las diferencias existentes entre ambos
escenarios y los principales retos para la implementacion del modelo TO-BE. Este analisis
debera:

¢ Identificar las principales diferencias entre la situacién actual y la situacion objetivo

¢ Analizar las implicaciones técnicas y operativas de dichas brechas

¢ Identificar las brechas criticas que puedan afectar la interoperabilidad y la integracion
de informacion del Sistema.

d) Lineamientos de gobernanza de datos

El consultor debera proponer lineamientos para la implementacién de un modelo de
gobernanza de datos que permita asegurar la sostenibilidad y calidad de la informacién del
Sistema.

Estos lineamientos deberan incluir, como minimo:

e Modelo de roles y responsabilidades para la administracion de los datos, incluyendo
propietario del dato, responsable funcional, administrador o gestor de datos y
consumidores de la informacion

o Reglas de coordinacién entre los actores responsables de la gestién de la informacion

e Propuesta de instancia o mecanismo de decision para la aprobacién de definiciones,
cambios de variables y versiones del diccionario de datos

e Un proceso minimo para la gestion de cambios en la informacion del Sistema.

e) Recomendaciones para homologacion de variables

Con base en el diagnéstico del escenario actual, el consultor debera formular
recomendaciones técnicas orientadas a la homologacién de variables e indicadores entre
los sistemas del Sistema.

Estas recomendaciones deberan establecer lineamientos para homologar definiciones,
periodicidad, desagregacion territorial, unidad de medida, férmula (cuando aplique) y fuente
oficial.

d) Definicion de iniciativas y hoja de ruta

Finalmente, el consultor debera proponer una estrategia de implementacion progresiva del
modelo de informacion, que permita orientar la transicion hacia el escenario objetivo.

Este plan debera incluir:

e Definicidn de iniciativas orientadas al cierre de brechas identificadas
e Priorizacion de dichas iniciativas
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¢ Identificacion de dependencias entre iniciativas

o Definicion de responsables institucionales

¢ Identificacion de hitos y entregables principales

e Definicion de escenarios de transicidn cuando sea necesario

Asimismo, el plan debera identificar las principales fases de implementacién (corto,
mediano y largo plazo), las posibles victorias tempranas y los riesgos asociados a cada fase
junto con las medidas para su mitigacion.

Evidencia metodolégica y anexos

El documento debera incorporar la evidencia obtenida durante el proceso de analisis y
construccion del modelo conceptual de informacién, incluyendo la sintesis de entrevistas,
talleres de trabajo y espacios de validacion realizados con las dependencias responsables
de los sistemas de informacién y de la gestion de datos en la SDP.

Asimismo, el producto debera incluir como anexos los archivos de soporte utilizados para
la elaboracién del modelo propuesto, incluyendo el diccionario de datos, las matrices de
correspondencia entre variables del escenario AS-IS y TO-BE, el mapa de interoperabilidad
entre sistemas y los diagramas del modelo conceptual de informacién. Estos anexos
deberan entregarse en formatos editables.

IV. Componente 3: Arquitectura tecnolégica y ecosistema de aplicaciones

Producto 6: Componente arquitectura tecnoldgica y ecosistema de aplicaciones,
analisis de situacioén actual (AS-IS)

El consultor debera elaborar un documento técnico que caracterice el estado actual de la
arquitectura tecnolégica y del ecosistema de aplicaciones asociado al SISPD, entendida
como la infraestructura tecnoldgica de apoyo al funcionamiento del Sistema.

El diagndstico debera identificar los sistemas de informacion que soportan los procesos de
negocio relacionados, asi como las relaciones existentes entre dichos sistemas, las
necesidades de informacion que gestionan y los elementos de infraestructura tecnoldgica
que permiten su operacion.

Como minimo, el documento debera incluir los siguientes elementos:
a) Arquitectura de referencia y ecosistema de aplicaciones

El consultor debera establecer la Arquitectura de Referencia aplicada al SISPD,
identificando los sistemas de informacion impactados y los sistemas que soportan los
procesos de negocio asociados al Sistema.

Este analisis debera incluir:
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e La identificacion de los sistemas de informacién que participan en la gestiéon de los
instrumentos de planeacion del Distrito.

e La identificacion de las relaciones existentes entre los sistemas de informacion.

o El analisis de las necesidades de informacién gestionadas por dichos sistemas.

e Larelacién entre los sistemas de informacion y los procesos de negocio que soportan.

b) Arquitectura de tecnologia

El consultor debera establecer la Arquitectura de Referencia de Tecnologia del Sistema,
identificando y caracterizando los elementos de infraestructura tecnoldgica que soportan
los sistemas de informacién analizados.

Este analisis debera incluir:

¢ Laidentificacion de los elementos de infraestructura tecnoldgica impactados

e La relacion entre los elementos de infraestructura tecnoldgica y los sistemas de
informacion que soportan

¢ La identificacion de las capas del modelo de infraestructura de Tl utilizadas para la
operacion del sistema, incluyendo las capas de presentacion, lIégica de negocio y datos

c) Modelo de infraestructura tecnoldgica

El diagndstico debera incluir la construccién del modelo de infraestructura tecnolégica
asociado al SISPD, incorporando las principales vistas arquitecténicas del entorno
tecnologico.

Este modelo debera incluir, como minimo:

e La vista légica del modelo de infraestructura tecnoldgica.
¢ La vista fisica de la infraestructura tecnologica.
e La vista de separacion de ambientes utilizada para la operacién del sistema.

Estas representaciones deberan permitir identificar las relaciones entre los sistemas de
informacion, los componentes tecnoldgicos que los soportan y las dependencias existentes
entre los distintos elementos de infraestructura.

Evidencia metodolégica y anexos

El documento debera incorporar la evidencia obtenida durante el proceso de levantamiento
de informacion, incluyendo la revision de documentacién técnica existente, entrevistas con
las areas responsables de los sistemas de informacion y talleres técnicos con las
dependencias involucradas.

Asimismo, el producto debera incluir como anexos los diagramas y modelos de arquitectura
elaborados durante el diagnéstico. Estas representaciones deberan entregarse en formatos
editables y deberan ser desarrolladas utilizando la herramienta Archi, o una herramienta
compatible con el estandar ArchiMate.
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Producto 7: Componente arquitectura tecnolégica y ecosistema de aplicaciones,
definicion de situacién objetivo (TO-BE) + analisis de brechas + recomendaciones +
plan de ruta

El consultor debera estructurar un documento que proponga la situacion objetivo (TO-BE)
para la arquitectura tecnolégica y el ecosistema de aplicaciones asociado al Sistema, a
partir de los requerimientos identificados en los dominios de Arquitectura Institucional,
Arquitectura de Informacion y Arquitectura de Aplicaciones

Como minimo, el documento debera incluir los siguientes elementos:

e) Arquitectura objetivo de aplicaciones y sistemas de informacién

El consultor debera definir la situacion objetivo de los sistemas de informacion que soportan
el Sistema, identificando las intervenciones necesarias sobre el ecosistema actual de
aplicaciones.

Este analisis debera incluir, como minimo:

¢ Definicion de intervenciones en los sistemas de informacion existentes

¢ Identificacion de necesidades de adquisicion o desarrollo de nuevos sistemas de
informacioén

e Elaboracion de una matriz de situacion objetivo que relacione los sistemas de
informacion con los procesos de negocio asociados al Sistema.

f) Arquitectura tecnolégica objetivo

El consultor debera proponer la arquitectura tecnoldgica objetivo que soporte el
funcionamiento del Sistema. Esta propuesta debera incluir:

e Definicion de los atributos de calidad requeridos en la situacién objetivo, considerando
aspectos como rendimiento, seguridad, disponibilidad y escalabilidad

e Definicion de intervenciones en la arquitectura tecnoldgica necesaria para soportar los
sistemas de informacién asociados al Sistema

¢ Definicion de intervenciones en los servicios de tecnologia requeridos para garantizar
la operacion del entorno tecnolégico propuesto.

g) Analisis de brechas

El consultor debera realizar un analisis de brechas entre la situacion actual y la situacion
objetivo-propuesta para los dominios de arquitectura tecnolégica y ecosistema de
aplicaciones.

Este analisis debera:

¢ Identificar concretamente las diferencias entre la situacion actual y la situacion objetivo.
e Verificar que los requerimientos y preocupaciones de las partes interesadas hayan sido
considerados en la arquitectura de solucidn propuesta.



FORMATO CODIGO: GCO-FO-003

GESTION CONTRACTUAL VERSION:2

E*’; SICRITARIL O
= | PLANEACION | BOGOT/\
_ SOLICITUD PARA CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS FECHA: 25/03/2026

¢ Identificar las brechas criticas, sus dependencias y los riesgos asociados a la
transformacion tecnoldgica planteada.

¢ Identificar posibles arquitecturas de transicidon que permitan avanzar progresivamente
hacia la situacién objetivo.

h) Definicion de iniciativas

Con base en el analisis de brechas, el consultor debera definir las iniciativas necesarias
para implementar la arquitectura tecnolégica y ecosistema de aplicaciones objetivo del
Sistema.

Cada iniciativa debera incluir, como minimo: nombre, descripcion, objetivo, dominios o
componentes impactados, alcance funcional y técnico, beneficios esperados, indicadores
de éxito, recursos requeridos, riesgos principales.

i) Hoja de ruta

Finalmente, el consultor debera proponer una hoja de ruta para la implementacion de la
arquitectura tecnoldgica y ecosistema de aplicaciones objetivo, que permita orientar la
transicion desde la situacion actual hacia el escenario TO-BE.

Este plan debera incluir:

e Priorizacion de iniciativas

e Cronograma de implementacion por fases

¢ Identificacion de dependencias entre iniciativas

e Definicidon de responsables

¢ Identificacién de hitos y entregables principales

o Definicion de posibles escenarios de transicion cuando sea necesario

Evidencia metodolégica y anexos

El documento debera incorporar la evidencia obtenida durante el proceso de analisis y
disefio de la arquitectura tecnologica y ecosistema de aplicaciones objetivo, incluyendo la
sintesis de entrevistas, talleres técnicos y espacios de validacién realizados con las
dependencias responsables de los sistemas de informacion, la infraestructura tecnolédgica
y la gestion de datos en la SDP.

Asimismo, el producto debera incluir como anexos las matrices y representaciones técnicas
utilizadas para sustentar la propuesta, incluyendo la matriz de situacién objetivo de sistemas
de informacion y procesos de negocio, la matriz de anadlisis de brechas, las matrices de
definicion y priorizacién de iniciativas y los diagramas de la arquitectura tecnoldgica y
ecosistema de aplicaciones propuestos. Estos anexos deberan entregarse en formatos
editables.
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9. Cronograma y plan de pagos

Esta consultoria esta proyectada para ejecutarse en 5,5 meses (21 semanas), como se
presenta en la siguiente ilustracion.

llustracién 1. Cronograma y plan de pagos

ponene Producto Descripotn Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes s Mes6
1| 2| 3| 4|5 |6 |7 |8| 9 |40|11| 12 |13| 14|15 |36 |47 |18 19| 20 | 21 | 2
Plan de trabajo Producto 1 Plan de trabajo y planteamienta metodoldgico
Producto 2 Andlisis de situacion actual (AS-IS)
Institucional Definicién de escenario objetiva (TO-BE) + andlisis de
Producto 3

brechas + recomendaciones + hoja de ruta

Producto 4 Anilisis de situacion actual (AS-IS)
Gestién de
B .. Definicién de escenario objetivo (TO-BE) + anlisis de
informacion Producto 5
brechas + recomendaciones + hoja de ruta
Producto 6 Analisis de situacion actual (AS-IS)
Arguitectura Definicion de escenario objetivo (TO-BE) + analisis de
Producto 7

brechas + recomendaciones + hoja de ruta

Plan de pagos 20%) 40% 40%

El plan de pagos se discrimina de la siguiente manera:

e Primer pago del 5% en la semana 2, contra aceptacion del Producto 1

e Segundo pago del 45% en la semana 12, contra aceptacion de los Producto 2, 4 y 6,
que comprenden a los diagndsticos (AS-IS) de los tres componentes.

e Tercer pago del 50% en la semana 21, contra aceptacién de los Producto 3, 5y 7, que
comprenden a la definicion del escenario objetivo (TO-BE), andlisis de brechas,
recomendaciones y hoja de ruta.



