LOS SUSCRITOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

CERTIFICAN QUE:

En el marco del proceso de Selección abreviada de menor cuantía No MA-SAM-SI-009-2026. cuyo objeto es:" **REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE..**", dentro del término establecido en la cronología del proceso, no se presentaron observaciones al **Proyecto de Pliego de Condiciones** en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, ni enviadas al correo electrónico contratacion@aguazul-casanare.gov.co .

Dada en Aguazul a los, 04 días del mes de junio del 2026

Miembros comité evaluador;


CAMILO ANDRES GONZALEZ CHAPARRO
Profesional contratado – OAJ
Aspectos Económicos

LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
Profesional contratado OAJ
Aspectos Técnicos

PEDRO ALEXANDER CORREDOR CAMARGO
Profesional contratado OAJ
Aspectos Jurídicos

GABRIEL MORONI MANRIQUE AHUMADA
Profesional contratado Oficina Asesora Jurídica
Apoyo plataforma de SECOP II

YENIFER ANDREA PORRES GARZON
Personal de Apoyo a la Gestión
Apoyo correo electrónico



Gmail
MA-SAM-SI-009-2026
Activo
Google
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Todos
Spam
Papelera
Categorías
Más
tiquetas
2016
E.P 2021
ESTUDIOS PREVIOS
PROCESOS EN DRIVE
Más
Correo
Conversaciones
Espacios
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Búsqueda avanzada
Más relevantes
1–1 de 1
yo
PARA PUBLICAR PROCESO NUEVO - PROCESO MA-SAM-SI-009-2026. NOTA. POR FAVOR ACUSAR RECIBO Y ENVIAR CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN. ANALISIS DE BIE...
27 may
Política del programa
Con la tecnología de Google
Última actividad de la cuenta: hace 3 horas
Detalles

Proceso :

Selección abreviada menor cuantía | Presentación de observaciones

MA-SAM-SI-009-2026 [Proyecto Docs en observaciones]
Valor estimado 489.805.084 COP | **Clasificación de objetos** Obra
Unidad de contratación UNIDAD JURIDICA

PROVEEDORES
interesados



REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 18/06/2026 8:00 AM - **Fecha de publicación** 27/05/2026 9:46 PM
Apertura 18/06/2026 8:10 AM

LÍNEA DE TIEMPO

	Publicación del pliego de condiciones definitivo y Demonstración de Interés	Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones
	27/05/2026	03/06/2026	03/06/2026	04/06/2026

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Ver más »

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar | Crear

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

LIMITACION PROCESO MIPYME AGUAZUL - TRANSPORTE INGENIERI ...	2/06/2026 3:38 PM
SOLICITUD DE LIMITACION MIPYME J&M INGENIERIA S.A.S	2/06/2026 10:41 AM

Ver más »

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Cambiar

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Menor Cuantia SI / 27/05/2026 8:53 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación del proceso
Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:DIRECTIVOS :: SECOP Cambiar
Tarea Tarea:DIRECTIVOS :: SECOP Cambiar
Tarea Tarea:GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Cambiar

Adjudicación
Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Cambiar
Tarea Tarea:JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Cambiar

Aprobar el contrato de la consulta
Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Cambiar

Tarea Tarea:NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDO Cambiar

Aprobar la modificación del contrato

Paso 1 - Con orden - (1)

Tarea Tarea:INFRAESTRUCTURA :: Usuarios Cambiar

Tarea Tarea:JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ Cambiar

Aprobar garantía

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:REVISORES POLIZAS :: Revisor Cambiar

Tarea Tarea:GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ Cambiar

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.30736912 fue consultado por el Proveedor COELCI SAS.
COELCI SAS
4/06/2026 9:22 AM

El proveedor está suscrito en el proceso MA-SAM-SI-009-2026.
COELCI SAS
4/06/2026 9:22 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.30655341 fue consultado por el Proveedor WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4/06/2026 8:19 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.30655341 fue consultado por el Proveedor WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
WRUSSY INGENIEROS S.A.S
4/06/2026 8:19 AM

El proceso CO1.BDOS.10298638 cambio de estado Proyecto Docs publicado a Proyecto Docs en observaciones.
Sistema
3/06/2026 6:59 PM

Ver más »

CONSTANCIAS DEL SECOP

Proceso - Publicación **MA-SAM-SI-009-2026**
GABRIEL MORONI MANRIQUE AHUMADA - ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
ver Constancia del SECOP MA-SAM-SI-009-2026
27/05/2026 9:46 PM

Ver más »