
 

 
 
 

ANEXO TECNICO CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA 
MAC - COP – 002 - 2026 

 

OBJETO DEL CONTRATO: Adecuaciones menores de la E.S.E. Puesto de Salud Oicata Departamento de 

Boyacá”. 

1.1 ALCANCE DEL OBJETO: 

El presente objeto tiene como finalidad la ejecución de adecuaciones menores en la E.S.E. Puesto de Salud 

del municipio de Oicatá, ubicado en el departamento de Boyacá. Estas adecuaciones buscan mejorar las 

condiciones físicas, funcionales y operativas de las instalaciones, con el fin de garantizar una infraestructura 

segura, accesible y adecuada para la prestación de los servicios de salud a la comunidad.  

Las intervenciones contempladas en el alcance del proyecto podrán incluir, pero no se limitan a: 

reparaciones en cubiertas, adecuaciones en sistemas eléctricos e hidráulicos, mantenimiento de pisos, 

paredes y cielorrasos, mejoramiento de accesos, pintura, y demás trabajos menores que no impliquen 

modificación estructural del inmueble. 

Todas las actividades se desarrollarán cumpliendo con las normas técnicas vigentes en salud, seguridad 

industrial y construcción, y deberán garantizar la continuidad del servicio sin afectar la atención a los 

usuarios. 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto de adecuaciones menores se llevará a cabo en las instalaciones de la E.S.E. Puesto de Salud 

del municipio de Oicatá, ubicado en el departamento de Boyacá, al nororiente de Colombia. Oicatá es un 

municipio perteneciente a la provincia Centro del departamento, y se encuentra aproximadamente a 15 

kilómetros al noreste de la ciudad de Tunja, capital departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://planeacion.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/OICATA-VEREDAL.pdf 

https://planeacion.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/OICATA-VEREDAL.pdf


 

 
 
 

El Puesto de Salud objeto de intervención se encuentra dentro del casco urbano del municipio, en una zona 

de fácil acceso para la población local, lo que permite una adecuada logística para el desarrollo de las 

actividades constructivas y facilita la supervisión técnica del proyecto. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Para el cumplimiento de las actividades a desarrollar por parte del futuro contratista, se deberá realizar con 

plena autonomía, sin ningún tipo de subordinación y que por tal razón, los contratistas, deberán establecer, 

en razón a la independencia de que gozan, la metodología, disposición y demás circunstancias, a fin de 

cumplir con el objeto del contrato sin causar traumatismo a la empresa en el desarrollo normal de sus 

funciones y cumplimiento del objeto misional, pero observando en su ejecución, las políticas institucionales, 

esto con la claridad que por la naturaleza del contrato de obra, no existe relación laboral y por lo tanto no 

genera pago de dineros o indemnizaciones por concepto de prestaciones sociales u otro diferentes a los 

honorarios pactados, y deberá acatar las siguientes especificaciones técnicas. 

CÓDIGO ACTIVIDAD 
UNI

DAD 

CANT

IDAD 

1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES     

1,01 Configuración - nivelación de terreno para edificaciones M2 72,8 

1,02 
Demolición de muros en mampostería de ladrillo e = 0.25 m. (incluye retiro y 

acarreo libre hasta 5 km.) 
M2 2 

1,03 Descapote manual hasta 20 cm. (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km.) M2 72,8 

1,04 
Desmonte de canales y bajantes en lámina. (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 

km.) 
Ml 20,83 

1,05 Desmonte de cubierta en teja de barro, (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km.) M2 
322,9

11 

1,06 
Desmonte cubiertas teja de asbesto y/ o asbesto cemento. (incluye retiro - acarreo 

libre hasta 5 km.) 
M2 

322,9

11 

1,07 Desmonte de marcos, puertas y ventanas. M2 0,36 

1,08 Desmonte de división - piso a techo. (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km.) M2 45,5 

2 EXCAVACIONES Y LLENOS     

2,01 Excavación manual en material común M3 2,73 

3 AFIRMADO BASES Y SUBBASES     

3,01 Relleno con material de sitio, compactado con plancha vibratoria (rana) M3 18,2 



 

 
 
 

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

4,01 Concreto para viga de amarre de 21 Mpa (3000 Psi) tipo te invertida M3 2,178 

4,02 
Columnas y pedestales en concreto de 21 Mpa - (3000 Psi), h < 3.00 m. (formaleta 

madera) 
M3 0,63 

4,03 Viga de amarre sobre muro de 21 Mpa - (3000 Psi). M3 0,546 

4,04 Concreto simple de 21 Mpa - (3000 Psi) impermeabilizado para tapas M3 0,795 

4,05 Concreto estriado rampas 17.5 Mpa - (2500 Psi) M2 4,5 

5 ACERO DE REFUERZO     

5,01 Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 Psi 420 Mpa Kg 
222,1

28 

5,02 Suministro e instalación de malla electrosoldada Kg 
301,4

4 

6 MAMPOSTERÍA     

6,01 Muro en mampostería de ladrillo estructural E = 0.15 m. M2 47,32 

6,02 Muro en dry wall de 1/2" doble cara E = 0.12 m. M2 
22,03

2 

6,03 Muro en ladrillo tolete común de E = 0.10 m. M2 161,7 

7 PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO     

7,01 
Suministro e instalación de cielo raso en lámina de icopor rústico. (incluye alistado 

aluminio). 
M2 36,44 

7,02 Filos y dilataciones en pañetes Ml 750 

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS     

8,01 Suministro e instalación de bajante PVC de aguas lluvia. (ref. amazonas o similar) Ml 20,2 

8,02 Suministro e instalación de canal PVC de aguas lluvia. (ref. amazonas o similar). Ml 20,83 

8,03 
Conexión domiciliaria para alcantarillado de 200 mm. x 160 mm. (incluye tubería 

y accesorios de conexión). 
Und 2 

8,04 
Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de 5000 Litros (incluye 

conector de entrada y salida) (no incluye flotador) 
Und 2 



 

 
 
 

8,05 
suministro e instalación de unión de reparación o junta de expansión sanitaria de 

3" PVC, para reparaciones y/o mejoramientos locativos. 
Und 2 

8,06 Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" T.P, para red de suministro. Ml 15 

8,07 Suministro e instalación de combo sanitario. incluye griferías y accesorios Und 8 

8,08 Suministro e instalación de lavamanos de bajo poner color blanco Und 3 

9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

9,01 
Suministro e instalación de gabinete para equipo de medida trifásico empotrado. 

Incluye contador de energía electrónico trifásico 5 a 100 Amp empotrado 
UN 1 

9,02 

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de un eléctrodo decux 

2.44m. (incluye caja de inspección plástica de 30 x 30 cm. y conector doble 

tornillo). 

UN 1 

9,03 
Suministro e instalación de salida completa para toma corriente monofásico, en 

calibre 12 AWG y ducto EMT de 3/4".(incluye aparato). 
UN 4 

9,04 
Suministro e instalación de salida de iluminación en placa o muro,en calibre12 

AWG (F,N,T) freetox – lhfr – lsyducto PVC 1/2 " 
UN 4 

9,05 
Suministro e instalación de panel cuadrado de sobreponer de 60 x 60 cm, 40-60 

W 
UN 3 

9,06 
suministro e instalación de elementos de acometida subterránea conexión desde 

red abierta de B.T, bajante enducto IMC de 1" 
UN 1 

10 ACABADO DE PISOS     

10,01 Suministro e instalación de enchape en porcelanato sellado M2 
155,4

737 

10,02 Suministro e instalación de rejilla de piso en aluminio con sosco de 4" x 4" x 3". UND 10 

10,03 Alistado de piso 1:3 impermeabilizado, e = 4.0 cm. M2 72,8 

10,04 Base en material de afirmado compactado M3 18,2 

10,05 Placa base en concreto e = 10.0 cm. 17.5 Mpa (2500 psi) M2 72,8 

10,06 Suministro e instalación tablón de gres de 30 x 30 cm. M2 72,8 

10,07 Suministro e instalación de guarda escoba en granito. H = 7.0 - 8.0 cm. ML 
167,9

2 

11 ACABADO DE MUROS     



 

 
 
 

11,01 
Suministro e instalación de vinilo tipo II sobre pañete o estuco a dos manos en 

muros 
M2 

1107,

413 

11,02 
Suministro e instalación de estuco acrílico y pintura de fachadas mayores a 3 

metros 
M2 

166,8

4 

12 ACABADOS DE CIELO RASO     

12,01 Suministro e instalación de cielo raso en lámina de drywall de 1/2" M2 
22,03

2 

13 CARPINTERIA MADERA     

13,01 Suministro e instalación de cerradura doble cilindro tipo yale 987 o similar UND 19 

13,02 
Suministro e instalación de puerta entamborada en tríplex con marco en pino 

incluye bisagras 
M2 20,51 

14 CARPINTERÍA METÁLICA     

14,01 
Barra de seguridad para movilidad reducida en acero inoxidable calibre 18 D = 1 

1/2" (distancia mayor a 1 ml) 
ML 3 

14,02 
Suministro e instalación de ventana en aluminio proyectante. (incluye vidrio de 5 

Mm. y herrajes). 
M2 3 

14,03 Suministro e instalación de marco y puerta de acceso en aluminio (tablero lleno) M2 5,52 

15 TECHO Y/O CUBIERTA     

15,01 Suministro e instalación caballete ondulado fibrocemento ML 36,8 

15,02 Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento número 10. M2 
357,8

4 

16 EQUIPAMENTO FIJO     

16,01 Suministro e tendido de cable UTP categoría 6a ML 1380 

16,02 Suministro e instalación de canaleta metálica de 10 cm x 4 cm con división. ML 360 

16,03 

Suministro e instalación de salida para voz o datos en tubería emt1/2". incluye 

toma, aparato con Jackc AT6A, marquillas, numeración y certificación de puntos 

lógicos. no incluye cable. 

UND 1 

16,04 Suministro e instalación de gabinete metálico rack de 60 cm x 60 cm x 1.5 m UND 2 

16,05 Suministro e instalación de Patch panel de 24 puertos UND 2 



 

 
 
 

16,06 Suministro e instalación de vidrio crudo incoloro de 4.0 mm. M2 37,08 

 

CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS –UNSPSC: 

Según el Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido 

por las siglas UNSPSC. 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

72101500 servicios de apoyo para la construcción 

72102900 servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72121400 servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72151400 servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72151500 servicios de sistemas eléctricos 

72151900 servicios de albañilería y mampostería 

72152000 servicios de pañetado y drywall 

72152500 servicios de instalación de pisos 

72152700 servicios de instalación y reparación de concreto 

72152900 servicios de montaje de acero estructural 

72153600 servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

81101500 ingeniería civil y arquitectura 

85101500 centros de salud 

95121700 edificios y estructuras públicos 

95122000 edificios y estructuras hospitalarias 

95122300 edificios y estructuras de salud y deportivas 

 

TIPO DE CONTRATO: Contrato De Obra 



 

 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: La E.S.E. Puesto de Salud Oicatá, en atención a las necesidades identificadas 

en su infraestructura y en concordancia con las prioridades del municipio, elaboró el presupuesto oficial del 

proyecto. Dicho presupuesto fue construido con base en un diagnóstico técnico de las condiciones actuales 

del establecimiento de salud, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos necesarios para garantizar la 

adecuada prestación de los servicios a la comunidad, así mismo, en el presupuesto se encuentran todos 

los costos directos e indirectos del proyecto de obra. 

CÓDI

GO 
ACTIVIDAD 

UNID

AD 

CANTID

AD 

VR. 

UNITARI

O 

Factor 

Increme

nto x 

Distanci

a (2%) 

VR./ACTIVI

DAD 

VR. 

CAPITULO 

1 
PRELIMINARES Y 

DEMOLICIONES 
    

 

$                     

- 
 

$               

19.877.523

,63 

1,01 
Configuración - nivelación de 

terreno para edificaciones 
M2 72,8 

$             

1.781,33 
 

$                  

129.680,82 
 

1,02 

Demolición de muros en 

mampostería de ladrillo e = 

0.25 m. (incluye retiro y 

acarreo libre hasta 5 km.) 

M2 2 

$           

20.278,0

6 

 
$                    

40.556,12 

 

1,03 

Descapote manual hasta 20 

cm. (incluye retiro y acarreo 

libre hasta 5 km.) 

M2 72,8 

$           

10.392,1

2 

 
$                  

756.546,34 

 

1,04 

Desmonte de canales y 

bajantes en lámina. (incluye 

retiro y acarreo libre hasta 5 

km.) 

ML 20,83 

$           

10.148,7

4 

 
$                  

211.398,25 

 

1,05 

Desmonte de cubierta en teja 

de barro, (incluye retiro y 

acarreo libre hasta 5 km.) 

M2 322,911 

$           

41.162,7

1 

 

$              

13.291.891,

85 
 

1,06 

Desmonte cubiertas teja de 

asbesto y/ o asbesto 

cemento. (incluye retiro - 

acarreo libre hasta 5 km.) 

M2 322,911 

$           

14.525,6

7 

 

$                

4.690.498,6

3 

 



 

 
 
 

1,07 
Desmonte de marcos, 

puertas y ventanas. 
M2 0,36 

$           

31.209,1

2 

 
$                    

11.235,28 

 

1,08 

Desmonte de división - piso a 

techo. (incluye retiro y 

acarreo libre hasta 5 km.) 

M2 45,5 

$           

16.389,3

7 

 
$                  

745.716,34 

 

2 
EXCAVACIONES Y 

LLENOS 
       

$                   

192.676,93 

2,01 
Excavación manual en 

material común 
M3 2,73 

$           

70.577,6

3 

 
$                  

192.676,93 

 

3 
AFIRMADO BASES Y 

SUBBASES 
      

$                               

- 

$                   

515.443,20 

3,01 

Relleno con material de sitio, 

compactado con plancha 

vibratoria (rana) 

M3 18,2 

$           

27.765,7

4 

$          

28.321,0

5 

$                  

515.443,20 

 

4 
ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO 
      

$                               

- 

$                 

4.734.205,

96 

4,01 

Concreto para viga de 

amarre de 21 Mpa (3000 Psi) 

tipo te invertida 

M3 2,178 

$         

887.884,

83 

$        

905.642,

53 

$                

1.972.489,4

2 
 

4,02 

Columnas y pedestales en 

concreto de 21 Mpa - (3000 

Psi), h < 3.00 m. (formaleta 

madera) 

M3 0,63 

$      

1.136.57

4,77 

$     

1.159.30

6,27 

$                  

730.362,95 

 

4,03 
Viga de amarre sobre muro 

de 21 Mpa - (3000 Psi). 
M3 0,546 

$      

1.087.55

4,32 

$     

1.109.30

5,41 

$                  

605.680,75 

 

4,04 

Concreto simple de 21 Mpa - 

(3000 Psi) impermeabilizado 

para tapas 

M3 0,795 

$      

1.013.57

8,84 

$     

1.033.85

0,42 

$                  

821.911,08 

 



 

 
 
 

4,05 
Concreto estriado rampas 

17.5 Mpa - (2500 Psi) 
M2 4,5 

$         

131.538,

51 

$        

134.169,

28 

$                  

603.761,76 

 

5 ACERO DE REFUERZO       
$                               

- 

$                 

4.021.533,

40 

5,01 

Suministro figurado y 

armado de acero de refuerzo 

60000 Psi 420 Mpa 

KG 222,128 
$             

7.675,05 

$            

7.828,55 

$                

1.738.940,3

8 
 

5,02 
Suministro e instalación de 

malla electrosoldada 
KG 301,44 

$             

7.423,82 

$            

7.572,30 

$                

2.282.593,0

3 
 

6 MAMPOSTERÍA       
$                               

- 

$               

24.705.297

,13 

6,01 

Muro en mampostería de 

ladrillo estructural E = 0.15 

m. 

M2 47,32 

$         

166.296,

40 

$        

169.622,

33 

$                

8.026.528,5

6 
 

6,02 
Muro en dry wall de 1/2" 

doble cara E = 0.12 m. 
M2 22,032 

$           

93.071,6

3 

$          

94.933,0

6 

$                

2.091.565,2

4 
 

6,03 
Muro en ladrillo tolete común 

de E = 0.10 m. 
M2 161,7 

$           

88.442,6

7 

$          

90.211,5

2 

$              

14.587.203,

33 
 

7 
PAÑETE, REVOQUE Y/O 

REPELLO 
     

$                     

- 

$                               

- 

$               

12.267.990

,44 

7,01 

Suministro e instalación de 

cielo raso en lámina de 

icopor rústico. (incluye 

alistado aluminio). 

M2 36,44 

$           

66.668,0

6 

$          

68.001,4

2 

$                

2.477.971,7

9 

 

7,02 
Filos y dilataciones en 

pañetes 
ML 750 

$           

12.797,4

1 

$          

13.053,3

6 

$                

9.790.018,6

5 
 



 

 
 
 

8 

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y 

AGUAS LLUVIAS 

      
$                               

- 

$               

22.080.205

,81 

8,01 

Suministro e instalación de 

bajante PVC de aguas lluvia. 

(ref. amazonas o similar) 

ML 20,2 

$           

75.029,3

3 

$          

76.529,9

2 

$                

1.545.904,3

2 
 

8,02 

Suministro e instalación de 

canal PVC de aguas lluvia. 

(ref. amazonas o similar). 

ML 20,83 

$           

84.768,9

7 

$          

86.464,3

5 

$                

1.801.052,4

0 
 

8,03 

Conexión domiciliaria para 

alcantarillado de 200 mm. x 

160 mm. (incluye tubería y 

accesorios de conexión). 

UND 2 

$         

571.067,

89 

$        

582.489,

25 

$                

1.164.978,5

0 

 

8,04 

Suministro e instalación de 

tanque de almacenamiento 

de 5000 Litros (incluye 

conector de entrada y salida) 

(no incluye flotador) 

UND 2 

$      

5.161.56

5,89 

$     

5.264.79

7,21 

$              

10.529.594,

42 

 

8,05 

suministro e instalación de 

unión de reparación o junta 

de expansión sanitaria de 3" 

PVC, para reparaciones y/o 

mejoramientos locativos. 

UND 2 

$           

50.263,9

1 

$          

51.269,1

9 

$                  

102.538,38 

 

8,06 

Suministro e instalación de 

tubería PVC de 1/2" T.P, 

para red de suministro. 

ML 15 
$             

7.548,65 

$            

7.699,62 

$                  

115.494,35 

 

8,07 

Suministro e instalación de 

combo sanitario. incluye 

griferías y accesorios 

UND 8 

$         

711.261,

47 

$        

725.486,

70 

$                

5.803.893,6

0 
 

8,08 

Suministro e instalación de 

lavamanos de bajo poner 

color blanco 

UND 3 

$         

332.271,

20 

$        

338.916,

62 

$                

1.016.749,8

7 
 

9 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
      

$                               

- 

$                 

3.371.749,

09 



 

 
 
 

9,01 

Suministro e instalación de 

gabinete para equipo de 

medida trifásico empotrado. 

Incluye contador de energía 

electrónico trifásico 5 a 100 

Amp empotrado 

UN 1 

$         

651.262,

41 

$        

664.287,

66 

$                  

664.287,66 

 

9,02 

Suministro e instalación de 

sistema de puesta a tierra de 

un eléctrodo decux 2.44m. 

(incluye caja de inspección 

plástica de 30 x 30 cm. y 

conector doble tornillo). 

UN 1 

$         

596.508,

10 

$        

608.438,

26 

$                  

608.438,26 

 

9,03 

Suministro e instalación de 

salida completa para toma 

corriente monofásico, en 

calibre 12 AWG y ducto EMT 

de 3/4".(incluye aparato). 

UN 4 

$         

168.348,

09 

$        

171.715,

05 

$                  

686.860,21 

 

9,04 

Suministro e instalación de 

salida de iluminación en 

placa o muro,en calibre12 

AWG (F,N,T) freetox – lhfr – 

lsyducto PVC 1/2 " 

UN 4 

$         

101.543,

19 

$        

103.574,

05 

$                  

414.296,22 

 

9,05 

Suministro e instalación de 

panel cuadrado de 

sobreponer de 60 x 60 cm, 

40-60 W 

UN 3 

$         

203.553,

70 

$        

207.624,

77 

$                  

622.874,32 

 

9,06 

suministro e instalación de 

elementos de acometida 

subterránea conexión desde 

red abierta de B.T, bajante 

enducto IMC de 1" 

UN 1 

$         

367.639,

63 

$        

374.992,

42 

$                  

374.992,42 

 

10 ACABADO DE PISOS      
$                     

- 

$                               

- 

$               

50.029.313

,00 

10,01 

Suministro e instalación de 

enchape en porcelanato 

sellado 

M2 
155,473

7 

$         

129.656,

38 

$        

132.249,

51 

$              

20.561.320,

27 
 



 

 
 
 

10,02 

Suministro e instalación de 

rejilla de piso en aluminio con 

sosco de 4" x 4" x 3". 

UND 10 

$           

28.620,4

3 

$          

29.192,8

4 

$                  

291.928,39 

 

10,03 

Alistado de piso 1:3 

impermeabilizado, e = 4.0 

cm. 

M2 72,8 

$           

43.891,3

1 

$          

44.769,1

4 

$                

3.259.193,1

2 
 

10,04 
Base en material de afirmado 

compactado 
M3 18,2 

$           

92.883,8

3 

$          

94.741,5

1 

$                

1.724.295,4

2 
 

10,05 
Placa base en concreto e = 

10.0 cm. 17.5 Mpa (2500 psi) 
M2 72,8 

$           

87.627,7

8 

$          

89.380,3

4 

$                

6.506.888,4

3 
 

10,06 
Suministro e instalación 

tablón de gres de 30 x 30 cm. 
M2 72,8 

$           

95.370,2

7 

$          

97.277,6

8 

$                

7.081.814,7

7 
 

10,07 

Suministro e instalación de 

guarda escoba en granito. H 

= 7.0 - 8.0 cm. 

ML 167,92 

$           

63.148,3

6 

$            

1.262,97 

$              

10.603.872,

61 
 

11 ACABADO DE MUROS      
$                     

- 

$                               

- 

$               

17.717.928

,81 

11,01 

Suministro e instalación de 

vinilo tipo II sobre pañete o 

estuco a dos manos en 

muros 

M2 
1107,41

3 

$             

9.941,61 

$          

10.140,4

4 

$              

11.229.657,

52 

 

11,02 

Suministro e instalación de 

estuco acrílico y pintura de 

fachadas mayores a 3 

metros 

M2 166,84 

$           

38.126,6

5 

$          

38.889,1

8 

$                

6.488.271,2

9 

 

12 
ACABADOS DE CIELO 

RASO 
     

$                     

- 

$                               

- 

$                 

1.700.037,

69 

12,01 

Suministro e instalación de 

cielo raso en lámina de 

drywall de 1/2" 
 

M2 22,032 

$           

75.649,2

2 

$          

77.162,2

0 

$                

1.700.037,6

9 
 



 

 
 
 

13 CARPINTERIA MADERA      
$                     

- 

$                               

- 

$                 

9.487.785,

95 

13,01 

Suministro e instalación de 

cerradura doble cilindro tipo 

yale 987 o similar 

UND 19 

$         

233.977,

98 

$        

238.657,

54 

$                

4.534.493,2

5 
 

13,02 

Suministro e instalación de 

puerta entamborada en 

tríplex con marco en pino 

incluye bisagras 

M2 20,51 

$         

236.770,

81 

$        

241.506,

23 

$                

4.953.292,7

0 

 

14 CARPINTERÍA METÁLICA      
$                     

- 

$                               

- 

$          

4.184.369,

44 

14,01 

Barra de seguridad para 

movilidad reducida en acero 

inoxidable calibre 18 D = 1 

1/2" (distancia mayor a 1 ml) 

ML 3 

$         

149.697,

10 

$        

152.691,

04 

$                  

458.073,13 

 

14,02 

Suministro e instalación de 

ventana en aluminio 

proyectante. (incluye vidrio 

de 5 Mm. y herrajes). 

M2 3 

$         

275.138,

15 

$        

280.640,

91 

$                  

841.922,74 

 

14,03 

Suministro e instalación de 

marco y puerta de acceso en 

aluminio (tablero lleno) 

M2 5,52 

$         

512.285,

73 

$        

522.531,

44 

$                

2.884.373,5

7 
 

15 TECHO Y/O CUBIERTA      
$                     

- 

$                               

- 

$        

30.181.750

,34 

15,01 

Suministro e instalación 

caballete ondulado 

fibrocemento 

ML 36,8 

$           

81.614,9

6 

$          

83.247,2

6 

$                

3.063.499,1

4 
 

15,02 

Suministro e instalación 

cubierta en teja fibrocemento 

número 10. 

M2 357,84 

$           

74.297,2

3 

$          

75.783,1

7 

$              

27.118.251,

20 
 



 

 
 
 

16 EQUIPAMENTO FIJO      
$                     

- 
 

$        

42.847.113

,04 

16,01 
Suministro e tendido de 

cable UTP categoría 6a 
ML 1380 

$             

7.573,98 

$            

7.725,46 

$              

10.661.134,

25 
 

16,02 

Suministro e instalación de 

canaleta metálica de 10 cm x 

4 cm con división. 

ML 360 

$           

68.411,3

5 

$          

69.779,5

8 

$              

25.120.647,

72 
 

16,03 

Suministro e instalación de 

salida para voz o datos en 

tubería emt1/2". incluye 

toma, aparato con Jackc 

AT6A, marquillas, 

numeración y certificación de 

puntos lógicos. no incluye 

cable. 

UND 1 

$         

157.869,

59 

$        

161.026,

98 

$                  

161.026,98 

 

16,04 

Suministro e instalación de 

gabinete metálico rack de 60 

cm x 60 cm x 1.5 m 

UND 2 

$      

1.544.33

9,95 

$     

1.575.22

6,75 

$                

3.150.453,5

0 
 

16,05 
Suministro e instalación de 

Patch panel de 24 puertos 
UND 2 

$         

303.717,

12 

$        

309.791,

46 

$                  

619.582,92 

 

16,06 

Suministro e instalación de 

vidrio crudo incoloro de 4.0 

mm. 

M2 37,08 

$           

82.869,7

8 

$          

84.527,1

8 

$                

3.134.267,6

7 
 

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( SUMAS IGUALES) 
$247.914.92

3,86  

 $      

247.914.92

3,86  

COSTOS INDIRECTOS   

ADMINISTRACION   22% 

 $        

54.541.283

,00  



 

 
 
 

IMPREVISTOS 5% 

 $        

12.395.746

,00  

UTILIDAD 3% 

 $          

7.437.448,

00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    

 $        

74.374.477

,00  

OTROS COSTOS (RETIE)   

 $          

5.000.000,

00  

VALOR TOTAL PROYECTO - OBRA  

 $     

327.289.40

0,86  

 

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses. 

FORMA DE PAGO: La E.S.E Puesto de Salud de Oicatá cancelará el valor del contrato mediante tres pagos 
parciales según avance de obra, así un primer pago del treinta 30%, según avance de obra, previo informe entregado 
y con acta del interventor, segundo pago hasta un sesenta (60%) del valor del contrato con el avance de ejecución 
de casi el 100% previo informe entregado y con acta del interventor y un diez por ciento (10%) a la liquidación del 
contrato, previo el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios fijados por la E.S.E. 

Para todos los pagos se requerirá entrega de informes de actividades realizadas por parte del contratista, presentación 
de factura o cuenta de cobro y la planilla de seguridad social integral, para tal fin deberá tomar como base de cotización 
el cuarenta por ciento (40%) del valor mensual devengado y suscripción del acta parcial por parte del supervisor del 
contrato 

Cada pago debe contar con el visto bueno del supervisor, que se materializara con el respectivo informe de 
supervisión. 

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso de contratista plural, las facturas o documentos equivalentes para 

pago deben ser expedidas directamente por los Consorcios o Uniones Temporales, cumpliendo los 

requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes.  

PERSONAL PROFESIONAL: Para la ejecución del presente contrato de obra, se requiere la participación 

de personal profesional idóneo, con el fin de garantizar la correcta planificación, seguimiento y ejecución 

técnica del proyecto. El proponente deberá presentar la hoja de vida del personal propuesto, junto con los 

soportes que acrediten su formación académica, experiencia laboral y demás requisitos exigidos para el 

desarrollo de las funciones asignadas. 



 

 
 
 

PERFIL REQUERIDO FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA SOLICITADA 

 

 

 

 

Director de obra 

25% de dedicación 

Acreditación académica: 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con mínimo (02) años de 

expedición de la tarjeta profesional. 

 

Aportar copia de la cédula, tarjeta profesional, carta de compromiso, 

diplomas, certificaciones de vigencia de la tarjeta profesional. 

 

Experiencia profesional. 

Haberse desempeñado como director de obra en UN (1) CONTRATO 

de obra civil cuyo objeto sea relacionado a construcción y/o 

mejoramiento y/o mantenimiento de edificaciones. 

 

 

 

 

Residente de obra 

100% de dedicación 

Acreditación académica: 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con tarjeta profesional 

vigente. 

 

Aportar copia de la cédula, tarjeta profesional, carta de compromiso, 

diploma y certificación de vigencia de la tarjeta profesional. 

 

Experiencia profesional. 

Haberse desempeñado como residente o supervisor o director de obra 

en UN (01) CONTRATO de obra civil cuyo objeto sea relacionado a 

construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de edificaciones. 

 

 

 

 

Residente SISO 

Acreditación académica: 

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

O 

Profesional con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo 



 

 
 
 

50% de dedicación Aportar copia de la cédula, tarjeta profesional (en caso que aplique), 

licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo, carta de 

compromiso, diplomas y certificación de vigencia de la tarjeta 

profesional (en caso que aplique). 

 

Experiencia profesional. 

Haberse desempeñado como RESIDENTE o INSPECTOR SST o 

SISO o HSE en UN (01) CONTRATO. 

 

 

Nota: El proponente deberá adjuntar un certificado de residencia expedido por la autoridad competente, 

correspondiente a uno de los tres profesionales presentados en el cuadro anterior. Esto con el fin de 

fomentar el empleo local y garantizar la participación de profesionales residentes en el municipio de Oicatá, 

Boyacá, en concordancia con las políticas de desarrollo local y fortalecimiento comunitario. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El lugar de ejecución del Contrato es en el Municipio de Oicatá 

Boyacá departamento de Boyacá. 

 

 

Dado en Oicatá Boyacá a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026. 

 

 

 

MELIZA ROCIO ALFONSO RODRIGUEZ. 
Asesora Jurídica 


