
GENERAL PARTICULAR

 $    646.208.814,00 

1,1 Trazado y replanteo m² 15131,92  $    6.989,00  $    105.756.989,00 

1,2 210.1.1 Excavacion sin clasificar m³ 12.105,54  $    42.440,00  $    513.759.118,00 

1,3 PT2 Conformacion de la Subrasante m² 15.131,92  $    1.764,00  $    26.692.707,00 

 $    1.526.764.011,00 

2,1 610-2013 Relleno con material seleccionado para estructuras de andenes m³ 1.462,84  $    78.182,00  $    114.367.757,00 

2,2 330-2013 
Base granular tipo C (Invias 330) (incluye suministro, extendido,

nivelación, humedecido y compactación).
m³ 3.677,72  $    169.648,00  $    623.917.843,00 

2,3 330-2013 Mejoramiento de terreno con Pedraplen ( estabilizacion) m³ 5.790,61  $    136.165,00  $    788.478.411,00 

 $    5.109.195.896,00 

3,1 500-2013 Pavimento en concreto hidraulico MR 4.1 m³ 2.776,66  $    1.676.581,00  $    4.655.295.399,00 

3,2 PT3

JUNTA DE DILATACION, SELLO DE POLIURETANO DE ALTO

DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA (Profundidad de corte H= 5

cm; Espersor de corte= 6 mm)

ml 14.599,57  $    31.090,00  $    453.900.497,000 

 $    2.790.349.895,50 

4,1 640-2013 Acero de refuerzo 4.200 kg/cm²  (60.000 psi) kg 74.686,7468  $    11.896,00  $    888.473.540,00 

4,2 672-2013 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) bordillos (dimensiones 0,20mx0,20m) ml 6.205,92  $    91.645,00  $    568.741.538,00 

4,3 PT4 Anden en concreto 3000 PSI e= 0.10m m² 6.243,10  $    166.054,00  $    1.036.691.727,00 

4,4 PT6
Construccion de canal abierto (1.0mX1.0m Libre) Incluye suministro e

instalacion de acero de refuerzo, solado
ml 134,25  $    1.069.414,00  $    143.568.829,50 

4,5 PT7
Construccion de placa cubierta para pozo de inspeccion en concreto 3000

PSI (Incluye nivelacion de pozo hasta 30 cm de altura)
und 36,00  $    1.482.434,00  $    53.367.624,00 

4,6 Construccion e instalacion de baranda metalica M81 ml 268,50  $    370.602,00  $    99.506.637,00 

 $    446.960.222,00 

5,1 PT9 Tuberia PVC union mecanica RDE 21 3" (Incluye suministro e instalacion) ml 1.010,8000  $    46.650,00  $    47.153.820,00 

5,2 PT11
Acometida domiciliaria PF+UAD 20 mm 4M (Incluye Collar de derivacion

3",  excavacion Manual y cajilla plastica para registro)
und 219,00  $    204.920,00  $    44.877.480,00 

5,3 PT12 Excavacion Mecanica para tuberia m³ 780,39  $    32.400,00  $    25.284.555,00 

5,4 PT13 Relleno con material seleccionado m³ 780,39  $    82.400,00  $    64.303.930,00 

5,5 PT14 Relleno con material del sitio m³ 730,14  $    63.765,00  $    46.557.218,00 

5,6 PT15
Desmonte y retiro de tuberias de alcantarillado (Incluye disposicion final

de elementos retirados)
ml 421,50  $    31.591,00  $    13.315.607,00 

5,7 PT16

Construccion de Manhole (Pozo de Inspeccion) en concreto reforzado

(Incluye base, Anillo en concreto, Tapa en Hierro forjado o similar ,

Escalinata, Impermeabilizacion) Altura Menor 2 m

und 24,00  $    3.265.558,00  $    78.373.392,00 

5,8 PT17 Tuberia PVC Novafort 8" Alcantarillado (Incluye suministro e instalacion) ml 421,50  $    145.800,00  $    61.454.700,00 

5,9 PT18
Acometida domiciliaria Alcantarillado PF+UAD 100 mm (4") 4M (Incluye

Collar de derivacion 8",  excavacion Manual y registro en Mamposteria)
und 48,00  $    1.367.490,00  $    65.639.520,00 

 $    192.559.068,00 

6,1 PT19 REUBICACION DE CAJAS DE REGISTRO (INCLUYE ACCESORIOS) und 43,00  $    549.300,00  $    23.619.900,00 

6,2 PT20
CORTE, DEMOLICION Y REPARACION DE TERRAZAS SIN REJA,

CON LEVANTE DE MURO Y LOSA DE PISO
und 48,00  $    3.519.566,00  $    168.939.168,00 

 $    33.004.800,00 

7,1 SEÑALIZACION VERTICAL (PARE, VELOCIDAD , RESALTOS) und 48,00  $    687.600,00  $    33.004.800,00 

 $    10.745.042.707 

Administración 23,0%  $    2.471.359.822 

Imprevistos 2,00%  $    214.900.854 

Utilidad 5,00%  $    537.252.135 

SUBTOTAL AIU 30,00%  $    3.223.512.811 

 $    13.968.555.518 

 $    172.183.891,00 

 $    14.140.739.409 

 $    14.140.739.408,50 
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