REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D.C; 10 de junio de 2026

PARA: **CESAR AUGUSTO TABARES RAMIREZ**
Director Administrativo

DE: Comité técnico de proceso SAMC 18 de 2026 FRR.

ASUNTO: Evaluación Técnica Final de las propuestas presentadas en el PROCESO DE MENOR CUANTÍA SAMC No. 18 de 2026 – FRR, cuyo objeto es "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de las sedes de la Registraduría Municipal de La Paz - Cesar y Registraduría Municipal de San Diego – Cesar."

Apreciado ingeniero,

De conformidad con el cronograma establecido en el pliego de condiciones se adelantó la verificación de la parte técnica y de experiencia a los siguientes proponentes:

1. **MARFIG**
2. **STS SOLUCIONES EMPRESARIALES**
3. **CONSORCIO FRR OBRAS CESAR**

Una vez verificada la propuesta presentada se realiza la siguiente evaluación técnica, de acuerdo con el archivo en PDF adjunto.

Cordialmente,

SIMON GUIOT PINTO
Profesional Universitario

JOSÉ FRANK LOZANO BUITRAGO
Profesional Universitario

WILMAR ANTONIO MENESES H.
Profesional Universitario

COMITÉ TÉCNICO
SAMC No.18 de 2026 FRR

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL
SAMC No.18 de 2026 FRR

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL												
"Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de las sedes de la Registraduría Municipal de La Paz - Cesar y Registraduría Municipal de San Diego – Cesar."												
No.	PROPONENTES	Experiencia De Proponente	Capacidad de Contratación (K)	Personal Propuesto	Aval Propuesta	FACTORES DE PONDERACIÓN				Conclusión evaluación técnica		Reducción por incumplimiento
		Cumple/ No Cumple	*Cumple/ No Cumple*	*Cumple/ No Cumple*	*Cumple/ No Cumple*	*Plan de calidad*	*Apoyo industria*	*Mipymes*	*Emprend imiento*	*HABIL / NO HABIL*	*Puntaje*	
1	MARFIG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10	10	0,25	0,25	HÁBIL	20,5	
2	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0	0	0	0	RECHAZADO	0	
3	3CONSORCIO FRR OBRAS CESAR	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0	0	0	0	RECHAZADO	0	

Cordialmente,

SIMON GUIOT PINTO
Profesional Universitario

JOSÉ FRANK LOZANO BUITRAGO
Profesional Universitario

WILMAR ANTONIO MENESES H.
Profesional Universitario

COMITÉ TÉCNICO
SAMC No.18 de 2026 FRR