FORMATO NO. 05
RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Referencia: Mínima Cuantía IP-MEN-05-2026

PROPONENTE: **Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN**

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: **Aura Margarita Salcedo Mayorga**

N° CTO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	% PARTICIPACIÓN	VALOR (smlmv)
091 DE 2013	**GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER**	Fortalecimiento de la cultura ciudadana, virtual, digital y democrática en ciencia, tecnología e innovación, a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en las TIC en instituciones educativas de Norte de Santander	**18/11/2013**	**30/12/2016**	**100%**	**25849.11**

NOTA 1: Para acreditar la experiencia específica el Proponente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Experiencia Habilitante del numeral Capacidad Técnica Mínima de la sección REQUISITOS HABILITANTES y demás contenidos en la invitación pública.



AURA MARGARITA SALCEDO MAYORGA
C.C. 52.833.644 de Bogotá
Apoderada General
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA

QUE, REVISADO LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN LA GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER, SE VERIFICÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION No. 0196 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y LA CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION-CUN-IDENTIFICADA CON NIT 800-103-927-7:

Número:	**CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION 0196 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2013.**
Objeto:	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, VIRTUAL, DIGITAL Y DEMOCRÁTICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA APOYADA EN LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NORTE DE SANTANDER.
Tiempo:	TREINTA Y SIETE (37) MESES, QUINCE (15) DIAS
Valor	$ 20.275.039.869.34
Fecha de inicio:	NOVIEMBRE 18 DE 2013
Fecha de Terminación:	DICIEMBRE 30 DE 2016
Estado	LIQUIDADO CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2017

Población de Funcionarios Rectores y Docentes Participantes

4.604 ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS METAS REGISTRADAS EN EL ACTA DE APROBACION DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, EMITIDO POR LA INTERVENTORIA No.00197 DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

Powered by CamScanner

Descripción del Proceso de Formación

EL PROCESO DE DIPLOMADO SE DESARROLLÓ EN 4 MESES EN TEMÁTICA DE DESARROLLO DEL DIPLOMADO SEMI PRESENCIAL EN INTEGRACIÓN DEL IEP Y LA GESTION ACADEMICA A NIVEL INSTITUCIONAL CAPACITANDO A 15 FUNCIONARIOS.

REALIZACIÓN DE 4.589 PROCESOS DE FORMACIÓN INTENSIVA SEMIPRESENCIALES DE 120 HORAS EN 6 MESES DE DURACIÓN EN EL MARCO DEL ESQUEMA DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADO IEP PARA LA ENSEÑANZA DE PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE.

La presente se expide a solicitud del interesado, a los Treinta (30) días del mes de mayo de 2024 con oficio radicado en la oficina de archivo **No.2024-08400-012151-2** y la estampilla de ley **No. IM00009637.**

JULIO CESAR SILVA RINCON
Secretario General

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y Fecha
Proyectó	JHONNY JOSUE SUAREZ	Contratista Profesional Universitario	
Reviso	Albane Torres Castilla	Profesional Universitario Grado 8	
Aprobó	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado código 222 Grado 13	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Powered by CamScanner

San José de Cúcuta, 28 de febrero de 2017

Certificado de Cumplimiento Convenio 196/2013
Código BPIN: 2013000100140
Fondo: Sistema General de Regalías FCTI
Cooperante1: Corporación Unificada de Educación Superior CUN
NIT 860401734-9
Representante Legal: Liliana Margarita Rodríguez Rodríguez

En la ciudad de Cúcuta, la Gerencia Operativa del Convenio 0196/13 expide el certificado decumplimiento del cooperante CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN identificada con el NIT No. 2013000100140 de conformidad con el informe de interventoría y supervisión de la ejecución del proyecto *FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA, VIRUTAL, DIGITAL Y DEMOCRATICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A TRAVES DE LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA APOYADA EN LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS*DE NORTE DE SANTANDER.

Registro Gesproy DNP-Gobernación de Norte de Santander
MGA: Còdigo BPIN 2013000100140
Cumplimiento de Actividad

Trabajo permanente en la reflexión y transformación del Proyecto educativo institucional durante el proceso de formulación e implementación de procesos de investigación	**800**	**Formación Virtual: Uso de las Nuevas Tecnologias de la información y Comunicación en el marco de la IEP**	**Integración de los Contenidos para la formación**
			Inscripción de Docentes en la plataforma
			Proceso de formación Virtual
			Certificación de docentes

		Diseño del taller: Marco referencial Teorico-Conceptual Pedagógico para la integración curricular de la IEP apoyada en TIC en las IE de Norte de Santander	Definir los lineamientos teórico-conceptuales para la integración curricular de la IEP apoyada en TIC
			Definir rutas metodológicas para la integración de los 150 EE en el desarrollo de los talleres
			Consolidar el documento
		Taller Marco referencial para la integración curricular de la IEP apoyada en tic (Ruta 1: EE Area Metropolitana)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas Jefes de Area-docentes
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Taller Marco referencial para la integración curricular de la IEP apoyada en tic (Ruta 2: EE Zona Ocaña)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Taller Marco referencial para la integración curricular de la IEP apoyada en tic (Ruta 3: EE Zona Pamplona)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas

			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Diseño de los Talleres de De-Construcción curricular para la integración de la IEP apoyada en TIC	Definir los lineamientos teórico-conceptuales para la integración curricular de la IEP apoyada en TIC comité de calidad
			Definir rutas metodológicas para la integración de los 150 EE en el desarrollo de los talleres
			Consolidar el documento
		Taller de De-Construcción curricular para la integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 1: EE Area Metropolitana)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas - Coordinadores academicos
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Taller de De-Construcción curricular para la integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 2: EE Zona Ocaña)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Taller de De-Construcción curricular para la	Planeación logística del taller

		integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 3: EE Zona Pamplona)	Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Diseño de los Talleres de Re-Construcción curricular para la integración de la IEP apoyada en TIC	Definir los lineamientos teórico-conceptuales para la integración curricular de la IEP apoyada en TIC
			Definir rutas metodológicas para la integración de los 150 EE en el desarrollo de los talleres
			Consolidar el documento
		Taller de Re-Construcción curricular para la integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 1: EE Area Metropolitana)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Taller de Re-Construcción curricular para la integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 2: EE Zona Ocaña)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Taller de Re-Construcción curricular para la	Planeación logística del taller

		integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 3: EE Zona Pamplona)	Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Diseño de los Talleres de Re-Significación de los PEI para la integración de la IEP apoyada en TIC	Definir los lineamientos teórico-conceptuales para la integración curricular de la IEP apoyada en TIC- rectores
			Definir rutas metodológicas para la integración de los 150 EE en el desarrollo de los talleres
			Consolidar el documento
		Taller de Re-Significación de los PEI para la integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 1: EE Area Metropolitana)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Taller de Re-Significación de los PEI para la integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 2: EE Zona Ocaña)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe

		Taller de Re-Significación de los PEI para la integración de la IEP apoyada en TIC (Ruta 3: EE Zona Pamplona)	Planeación logística del taller
			Programación y citación a los actores de las comunidades educativas
			Desarrollo del taller
			Construcción del Informe
		Construcción de Documentos PEI Resignificados	Definición de los lineamientos para la construcción de los documentos PEI Resignificados
			Revisión y aprobación de los documentos PEI resignificados (Ruta 1: EE Area metropolitana)rectores/ coordinadores
			Revisión y aprobación de los documentos PEI resignificados (Ruta 2: EE Zona Ocaña)
			Revisión y aprobación de los documentos PEI resignificados (Ruta 1: EE Zona Pamplona)
			Construcción del Informe de relación de los Documentos Pei Re-Significados

Zonas de intervención de comunidad educativa :

- **Área Metropolitana de Cúcuta:** Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.
- **Provincia de Ocaña:** Ocaña, Ábrego, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa de Belén, San Calixto y Teorama.
- **Provincia de Pamplona:** Pamplona, Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplonita y Santo Domingo de Silos.
- **Provincia de Ricaurte:** Cácota, Chitagá, Cácota, Labateca, Toledo, Ragonvalia, Herrán y Bochalema.
- **Subregión del Catatumbo**: Tibú, El Tarra, Sardinata, Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto, Hacarí, Abrego, La Playa de Belén y El Zulia

La presente constancia de cumplimiento se da de conformidad con el informe de ejecución avalado por la interventoría y los indicadores previstos en la MGA del proyecto.

LUISA FERNANDA PORTILLA BARCO
GERENTE OPERATIVA CONVENIO 196 DE 2013
PROYECTO ENJAMBRE
c.c. Interventoría Universidad de Pamplona.