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ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR
MANTENIMIENTO EQUIPCS ESPECIALIZADOS ANTIEXPLOSIVOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL.

LOTE NRO. 1: MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS
ANTIEXPLOSIVOS
DESCRIPCION CLASILF;f,‘;g'O” SEGMENTO FAMILIA CLASE
Magquinaria y Accesorios Maquinaria,
para Manufactura y equipo y Robatica
23153200 Procesamiento Industrial suministros de 23153200
23000000 23150000
Sistemas de
MANTENIMIENTO DE Componentes y Centrol
PLATAFORMAS 31951800 Suminisiros de neumético, | CeRonentes
ROBOTICAS Manufactura hidraulico o 31251500
ANTIEXPLOSIVOS 3100000 eléctrico
31250000
. Servicios o
| Servicios Basados en | oo ionales ge | INGEMeria
ngenieria, lavestigacion . Eléctrica y
81101700 . Ingenieria y -
¥ Tecnologia Arquitectura Electronica
81000000 8‘1‘ 100000 24101700
_ LOTE NRO. 2: MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE
11 'DESCRIPCION ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN
GENERAL DEL
OBJETO DESCRIPCION CLASL'ggQg'O" SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios Basados Servicios o
en Ingenieria, Profesionales de g}gg};gga
81101700 Investigacion y Ingenieria y ooty
Tecnologia Arquitectura 81101700
81000009 81100000
Dispositivos y . .
MANTENIMIENTO Compenentss y componentes y Dispasitivo de
. : automatizacién de
CAEINA DE 32151900 suministros accesorios de control de la
SIMULACION DE g electronicos control de conectividad
ARTEFACTOS 32000000 automatizacién 32151900
EXPLOSIVOS DIJIN 32150000
Dispositivos y
Compenentes y componentes y Controladores
suministros accesorios de légicos
82151700 electrénicos centrel de programables
32000000 automatizacidn 32151700
32150000
LOTE NRO. 3: MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS
5 CLASIFICACION
DESCRIPCION UNSPSG SEGMENTO FAMILIA CLASE
Equipes y Suministros .
MANTENIMIENTO de Defensa, Orden S;g;‘e":i?gny Proteccion de
46182000 Pdblico, Proteccion, la respiracion
AUTOCONTENIDOS Vigilancia y Segurided 4%31';3335 46182000
46000000




Pagina 2 de 102
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024 i
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10 POLICIA NACIONAL
Servicios Basados en Servicies Inaenieria
Ingenieria, Profesionales de Elgctrica y
81101700 Investigacian y Ingenietia y Electiénica
Tecnologia Arguitectura 51101700
81000000 81100000

El valor estimado para la presente contratacion asciende a la suma de
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA'Y UN
MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($ 547.631.502,00), MONEDA LEGAL
COLOMBIANA, incluido IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones
necesarias para la correcta ejecucion del contrato a celebrar, discriminados por
lote asi:

LOTE 01: MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS
ANTIEXPLOSIVOS

VALOR
iTEM RUBRO ¥ g DESCRIPCION RECURSQ | CANYIDAD UNITARID YA,
DESAGREGACION | = ESTIMADO INCLUIDO VA
PRESUPLESTAL | 5 INCLUIDO VA
= Mantenimianto de
1 p2-02-02-008-007 | 3 pletaforma robéiticas 0 1 $452.501.000,00 $452.581.000,00
o antisxplosives
VALOR TOTAL ESTIMADO $452.594,000,00

El servicio se encuentra discriminado en los siguientes equipos:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VALOR
DESCRIPCIGN NRO. SERVICIO REQUERIDD CANT ESTIMADO

1 .2 VALOR ) INCLUIDD WA

ESTIMADO Limpieza y lubricecién general de los sistemas de tacclon, incluyendo
cadenas, motores de desplazamiento ¥ la iotalided de las articulaciones 1
mecénicss, utilizands insumos adecuados que aseguren la reducein da
fricelén v el desgasle pramalure.
Limpieza técnica de los sistamas eléctricos y elecirénicos, comprendiando
conecioras dal chasis, cableado sléclrico estructural y lamingles {pines), 1
garanlizando |a sliminacitn de sucladad, comosion o agentes contaminanies
que puedan afeclar la condutividad ¥ transmisidn de sefiales.
Verilicacion y medicién de pardmetros eléctricos, especificamente los $ 10.000.000.00
voliajes de salidz en los punlos de disparo del robat, con el fin da asegurar 1 T
su cerrecta funclonamiento dentro de los rangoes operativos eslablecidos por
el fabricante.
Inspaccion funcional de 12 consola de opsracin, incluyendo 12 verificacin
4 det manitor, integridad del cableado, estado y randimienio de la bateria, 1
garanfizande la adecuada transmisitn y visualizacion de datas y vidao.
Ajuste mecénico de! sigtema de mastii da la cdmara PTZ, asegurando su
5 carrecta alinsscicn, estabilidad estructural y 6plimo desempenc en los hi

movimientos de orisntacidn y posiclonamisnio.
SUB TOTAL § 10.000.900,d0

imiento p
robots aniiexplosivos
CAL-1478 3

VALOR
DESCRIPCION NRO SERVICIO REQUERIDD CANT ESTIMADD
N INCLUIDO IVA
Limpieza y lubricaci6n de los sistemas eleclromacanicos, incluyende
motores da las articulaciones, asi como la lImpieza técnica de los
coneclores electrdnices de! ehasis, garantizando condiclones dpltimas de
operacién y svitando B
Verificacion ¥ medisién de p 08 p ita los
2 voltajes de salida en los puntes de disparc del robot, asegurande su 1
Mantenimiento funcionamiento dentro de los rangos eslablecidos par el fabricante.
Em“;;( Slosivos g’:tljnz Mapt_enimi_snt? inlag(al de los s[slamss de lrflocién, comprendisndo la
revisidn, limpieza, ajuste y verificacién funcional de los médulos de
orugas, asl como de los mecanismos "flippar” delanteros y traseras,
garanlizando su corraclo d fio an manichras operativas.
Ajusle y verificacidn del sstema mecénico e la mordaza, Incluyenda el
4 sngrenaje intero y externo, asegurande su corracta alineacién, acople ¥ 1
funcicnamiento eficiente en oparacionas de sujecién y manipulacién,
SUB TOTAL 5 12.000.000.00

$ 13.000.000,00
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DESCRIPCION

NRO.

SERVICIO REQUERIDO

CANT

VALOR
ESTIMARD
INGLUIDO VA

o

Calibracién y manienimiento de! sistema de rodaje, incluyendo |a
verificacion da prasidn y estade de las llantas, cambic de permnos de
seguridad cuando aplique y lubricacién da los componantes asociados,

asegurando d y dasampefia 6ptimo duranie |a operacién

Limpieza y lubricacitn de los sistemnas alactromesdnicos, comprendiendo
los motores de las articulaciones, asi como la fimpieza técnica da los
conectores eleclrénicos de! chasig, con el fin de prevenir fallas por

scumulecin de contaminantes o desgaste aparativo

correctivo robots
antiexplosivos CAL-
MK3

Verificacion y medicién de pardmatros eléctrices, especiiicaments los
voltajes da salida an !os puntos de disparo del robot, garanlizando su
fungionamiento dentro de los rangos astablecides por el fabricante

Inspeccién y mantenimiento del sistemna eléctrico, incluyando la varificacisn
de continuidad, estado y correcta conexién del cebleado de la plataforma

robéiica, asegurando la infegridad da la tranemision de energla y sehales.

Ajusta general da elementos esbucturgles y de fijacidn, incluyando la
tomnillerfa da brazas, mastil, cémaras y slstema de mordaza, garantizande
su correcta sujecidn, alineacidn y operacidn segura en condicionas de
sarvigio.

$10.000.000,00

SUE TOTAL

$10.000.000,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCION

NRO.

SERVICID REQUERIDD

CANT

VALOR
ESTIMADO
INCLUIDO VA

Mantenimiento
cormactive robots
antiexplosivas CAL-
1478

Remplazo de dos {02) baterfas de 24 voltios marca ICOR TECHNCOLOGY.
Paquate de balesias recargables de plome 4cido 8 A/h 24 V CC, Resistencia
intema (carga completa): 8.0 m (aprox.), Tecnologia AGM (Abserbent Glass
Mat): Eleclrolite absorbide an separadores de fibra de vidrio, Operacién sin
fuges,

519.278.000,00

Remplazo de una {01} baterfa de 12V de la consola de mando, Balerla sellada
VRLA AGM {Valve Regulated Lead Acid — Absorbent Glass Mal), Tecnologia:
Plomo-astafio {pure lead-tin} Voltaja nominal: 12 VDC 13 Amp., disefic libra de
mantenimianlo

§1.547.000,00

Remplazo da una {01) batarla para videcgrabadora de 3.7 Li-lon NP120/D-L17.
baler(a recargable de fones de [itio da 3.7V, con capacidades comunes de 1800
mAh, 6 ¥Wh, peso 42 gramas, dimensionas 53 mm x 35 mm ¥ 11 mm.

$357.000,00

Remplazo del madulo de video (Anlena video digital).

Sistema de videa digital basados en modulacidn COFDM (Muiliplexacian por
Divisi6n de Frecuencia Ortogonal Codificada) con flujo da datos de alta
velocidad en miltiples subcanales estrechos y superpuestos, con dos antenas,

$266.226.000,00

Remplazo del cable de Ia cédmara trasera de la plataforma robélica. Cable
coaxial da ndclkeo cenlral de cobra sdlido (100%) de 4 hilos conductares de
méxime 50 em de largo, tipo de canacter M12 DIN 4Pin.

$833.000,00

Remplazo de 1a manija de sujecién del cafidn disruplor.

Manifz en material da aluminio, prefariblemenle liso para meforar el agarre del
operador da la plataforma robética.

$2.737.000,00

Remplazo de la tapa posterior (cavidad baterla da 9 voltios) del conlrof de
rando del robol, cambier el coneclor. La kapa debe ser del mismo malerial de
launidad de control de mane, ¢l conector deba ser M14 ariginal para la conexian
al robol el cual debe estar conectado & un cabla de 2 75 m. resoriade

§15.000.000,00

Remplazo da los peimos de seguridad de |as llantas que sosttenan las orugas ¥
ajuste completo (tansionarias).

$476.000,00

Remplazo de pin de seguridad de [a torre del méstil. Fabricado en acero
inaxidable con sistema de rescria y cabazal de polimers.

$600.000,60

TRemplazo de los cables de los laser. Cable 26 AWE da dus hilos conductores
¢léckicos.

$700.000,60

Resmplazo de conectores del cable de 160 matros:

Ba debard realizar el reemplazo del conector tipo M14 del cable principaf da
150 metres, ncorgorando un tramo de cable de aproximadamenle 1 melro de
longitud, compueste por 14 hiles conduclores, garznlizando la adecuada
transmisicn de enargla v sefiales.

Este compenante estd deslinado a la operacién remata dal robot madiante
enlaca #1gico {cableado), con el propdsito de miligar interferancias generadas
por inhibidores de safial, asegurande la continuidad cperativa del squipe en
enlornos donde se presenten restricciones o bloqueo de comunicaciones
Inalambricas

$8.100.000,00

Remplazo de llantas y mantanimienlo del clindra hidraulico del patin. Liantas
tabricadas en pollmaro, el ciindro hidraulico debs amerliguar el peso del robot
cuendo suba y bafe escaleras o supere obsldculos.

$9.000.000,00

Remplazo del Tripeds de la antena de video. Esfard fabricade en aluminio
compuesto de tres soportes con tapén individual da gomaltcaucho en cada
exiremo yura pata en el medio para graduar s altura requerida por el operador
del equipo téenico.

$850.000,00

SUB TOTAL

$325.804.000,00

DESCRIPCION

NRC.

SERVICIO REQUERIDO

CANT

VALOR
ESTIMADO
INCLUIDO VA

Mantanimianto
praventivo robots
antiexplosivos GAL-
1732

Remplazo de dos (02) baterias da 12.8 voltios, 9.6 Ah, 122.8 WHR, De Lithium-ian,
debe lener conectores de prasién para 12 instalacion en el robol.

10.234.000,00

Remplazo da una {01) bateria para |a consola de 1.1V, 7.8 AWVBG.S8Wh. da
Lithium-fan

1.428.000,00

Remplazo del lente protactor de la cdmara del sistema discupter (ubicacién dal
cafién disruptor), fabricado en material acrilico ds alta resistencia.

2.261.000,00
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Remplaza de pifidn del Flippar trasero. {sisterna de tranamisidn conjunto integrado
4 de pificnes y cadena del fippar trasero y de dala p 1 4.998.000,00
Fabricado en acero inoxidable

Remplazo del juega de antenas del control de mando (consola), para la Irasmisidn

5 doe datos y video con impadancia no mayor & 75 ohmios ¥ ganancla de acusrdo af 1 1.190.¢00,00
sistema de transmision del robot {talematria).
[ Remplazo del cableado que se ancuenira en malas condiclonas 1 2.856.000
SUB TOTAL $22.967.040,00
VALOR
DESCRIPCION NRO. SERVICIO REQUERIDO CANT ESTIMADO
INCLUIDD IVA

Remplazo de dos (02) bater’as de 24 voltios marca ICOR TECHNOLOGY MK3.
Paquete de baterlas racargebles de ploma daido 13 Afh 24 V CC, Resislencia
1 intema {carya campleta): 8.0 m2 (aprox.), Tecnologia AGM (Abserbent Glass 1 $21.420.000,00
Mat): Elecirolito sbecrbido en separaderes da fibra da vidrio, Operacién sin
fugas.
Remplaza da una {01) bateria de 12V da la consola MK3. Batarfa sellada VRLA
2 AGM (Valve Regulaled Lead Acid — Absorbant Glass Mat), Tecnolagia: Floma-
estaiio (pure lead-lin) Vallaje nominal: 12 VDC 13 Amp., disefio fbra de
mantenimiento.
Remplaza de una (01) balerfa para videograbadora de 3.7 Li-lon NF120/D-L17.
3 batarla recargable de iones de lllio da 3.7V, con capacidades comunes de 1800 1 $357.000,00
mAh, B Wh, peso 42 gramos, dimensiones 53 mm x 36 mm x 11 mm.

1 $1.547.000,00

Mantenimignto

coracliva rabets Ramplazo de las arugas de 2 Paiaforma ot ICOR TECHNOLOGY MK3.
anliexg ’:!r(v;s " 4 en caucho ¥ laterales en aluminic, deben ser resistentas 1 $45.696.000
a la abrasion, cortes y temperaturas extremas.
5 Remplazo dal pin de seguridad de la tofre del mésti. Fabricado an acero 1 $500.000,00

inoxidah|e con sistema da resorte v cabezal de polimara.
Rempiazo de 'a tapa posteriar (cavidad para una bataria de 8 vollios) del control

5 da mando de! robot. La tepa daba ser del mismo material de fa unidad de control 1 $250.000,00
da mano.
Remplaza del Tripade da 1a antena de video. Estard fabricado en afuminio
7 compuesto de bres sopories con tapdn individual de gomalcaucho en ceda 1 5950.000,00
| axiremo y una pata an el madio para graduar la altura requerida por el operador e
' el equipo técnico.
| SUB FOTAL § 70.£20.000,00

LOTE NRO. 2: MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS DIJIN

VALOR
VALOR TOTAL
RUBRO Y g UNITARID
ITEM | prsacaecacion | 2 DESCRIPCION RECURSO | GANTIDAD ESTIMADO | :é;ﬂlnln;g%“
PRESUPUESTAL = INGLUIDO WA
! . 020202008007 | Z Mentanimianto cabina o , -
a ariefaclos explosios $78.900.000,00 $78.600.000,00
B DN
: ,500,000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO se.8
El servicio se encuentra discriminado en el siguiente equipo:
i CANT. VALOR
: (3] DESCRIPCION SERVICIO REQUERIDO EQUIPéS ESTIMADG,
! INCLUNDO VA
Martenimienio cabina de Mantenimiente preventivo $6.400.000,00
1 simulacian da artefactos explosivos 1
DLIN Mantenimiente cormective $72.500.000,00
SUB TOTAL §78.900.060,00
; MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
i
1
i CANT. VALOR
H (1] DESCRIPCION SERVICIO REQUERIDO EQUIPéS ESTIMADO,
INCLUIBD IVA
Mantenimiento y pussta en funcicnamiento al 160 % del
! televisorMonitor dl sistama. ! $2.500.000,00
Actualizacién de |a infr de conexién
2 cable HOMI-SYDR dos puertas en circuitc de TV ¥ una 1 $400.000,00
anlrads llpu USB
v puesta en funci i al 100 % dela
: GABINA DE Iz aslroboscbg\ca ! §300.000,00
SIMULACION DE ¥ puesta en i i al 100 % de le
4 ARTEFACTOS cédmara de humo, Incluyende &l suministro de dog {02) 1 $500.000,00
EXPLOSIVOS galones de IEguldu especial para 3u operacién
5 DLIN Estr ) del de [os elementos 1 $500.000,00
da |a conscla con ol diagrama da blague del sistama. o
Aclualizacidn y mantenimiente de los puntos de activacin
s inaldmbrica de sistemas electrénicos. ! §400.000,00
7 Manual d_a plancs eléclricos con cddigos de la 1 $400.000,00
programacisn.
8 hMuarzEnumlanlu del cubiculo para parlanla y cémara de 1 $450.000,00
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Manlenimiento, adecuacién y organizacion de las
conexiones eléctrcas de! racinto.

5450.000,00

Mantenimiento del sistema de ventilacitn y extractor.

$500.000,00

SUB TOTAL

$6.400.000,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCION

NRO,

SERVICIO REQUERIDD

VALOR UMITARIO
ESTIMADO,
INCLUIDO DE IVA

CANTIDAD

VALOR TOTAL ESTIMADO
INCLUIDS DE IVA

CABINA DE
SIMULACION
DE
ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS
DHIN

Mantenimianto, aclualizacién y mejora dal
sislema de cadmaras: sa requisre ia
actualizacién de las lres cémaras para
optimizar sv funcionalided y nival de
saguridad, o en su defeclo, la actualizacidn
da componentes del sistema (camaras,
DVR) con el fin de obtener mayor resolucidn
y lecnologla més avanzada. se debe
actualizar el sistema de comunicacion de la
camara inaldmbrica utilizada por el técnico,
asegurando su compatibilidad con un casca
balistico y con el casco del traje EQD.
Final s daberd izar el

da la cdmara principal PTZ para mejorar sus
funcicnes, © actuslzaclon  de  los
componentes necesarios para alcanzar una
mayor rasclucidn y lecnclagla actuali

$14.500.000

$14.500.000

Actualizacién y mejoramiento del sistema de
luces LED,

$900.000

$900.000

Actualizacién y majoramisnta del sistema de
luz de smetgencia tipo Mlicuadara®,

$1.000.000

§1.000.000

Actuglizacisn ¥y mejora  del  sistema
elaclrdnico inalémbrico para la aclivacion de
Dispositivos  Electronicas  Improvisades
{IED):

- Elsisterna deberd operar con un valtaje
de antrada antre 3 VDC ¥ 24 VDG,
indepandienta de [a polaridad, y permitir
una canexién senditla para ef epsradar.

~ Deberd contar con interruplor de
encendido con indicacion de astado, asl
come LEDs o indicadores locales de
aclivacion.

- Elsistema deberd suministrar a sefal a
la consola da manda, la coal deberd
operar en frecuencia UFH (Ultra High
Frequency} méximo a 22 dbm, al
formato de tansmisién serd propio dal
sletema, no debe permitir la aperacién o
aclivacién por sisteras extamos. Esta
debera aclivar la sacuencia
pragramada & idenlificar la unidad
activada, ya sea en modo operacién o
an mode pruebe {test).

— La almentacién serd de tipp DC
mediante baterias racargables.

—  la actualizacidn deberd incorporar un
sistama da prueba (test) ¥ un sistema
de activacitn por infrarrgjo,

$19.200.000

$19.200.000

Modarnizacidn de la consola de mando da!
sistama da Iz cabina de simulacion de
artefactos explosivos:

* La consola de mando deberd estar
integrada en un maletin fabricado en
polipraplleno, con cierre en material ABS,
anillo de selladoc en neoprana (material
polimerc) y pasadores da alta resistsncia,
asl mismo deberd cumplir con las siguientas
especificaciones ambientaies y normativas:

+ Range de temperatura de operacian:
« Minima: -40 °F {-40 °C)
= Maxima: 180 °F (& *C}

+ Certificaciones y normativas: IP67,
Detence Slandard 81- 041,

$31.800.000
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sLa consola daberd incluir camo minimo
los  siguientes  componentes Y
{unclonalidades:

- Fuente de almentacisn: 110 ¥ AC een
tolerancia de £5 % de fluctuacion elctrica,
cumpliendo con et reglamento RETIE.

« Interfaz de usuario:
0 Pantalia tactil a color de 7 pulgadas.

o Pulsadores melalicos para la operacion,
cor ién, prushas y imiento dal
sistema.

o Software y programecién: Programacion
que incluya listas de chequeo para
operacidn y pruebas {tasteo}. 1

o Visualizacién de video! deberd lener una
panlalla para |a visuslizacién de video donda
! ticnico No 2 pueda asistir al iécnico
Principal.

o Puertos para la coneXion d& los sfstemas
de parlante, cdmara de humae, la luz
astroboscopica, del sistema de luz de
emergencia tipo ‘licuadora™ e infrarrojos.
= La consota deberd permitir las siguientes
funciones operativas:
« Programacién de tiempo para modas de
opsracidn ¥ entranamiamnto.
+ Cronvmetro remete ubicade en dentro de
la cabina de simulecidn para que el l&cnico
pueda ver el tismpo que le gquada para
finalizar su labor.
- Generecién de senides de ambientadién
duranta |2 desactivacién {simulando niidos
de vehlculos, avionas, pardonas, animalas y
sonidos de disparos) y despuds de 2
activacion (sonidos gqua se encuentran
después de una detonacién como gritos
siranas da ambulancias v patrulles),

+ Pulsador de parada de emergencia del
proceso.

+ Pulsador para activar el sistema.
= Debz incluir un puerto de progremactdn.

= Adicionalmente, la ¢ansola debera contar
con:

o Cuatra (4) puerios VO intemas disponiblas,
destinados a fuluras ampliaciones, mejoras
o actualizeciones del sistemna.

+ Simulacién de escenarios con una
proyaccién de laser de Tiro Ultracorto en 4K
PRO-UHD HDR/HLG con un lamafia minime
de 120 pulgadas con lecnologia minimo de
3- chip 3LCD © mejor, con una fuenta de luz
de dindo laser.

$31,800.000

+ Fuente de voltale regulable, con salida
varlabla entre 1 VOC a 30 VDC / 5 amperios,
con panialla digital en voliaje, amperios y
polencia en watlos. Deba ser variabla {anto
- en vollaje come en corrante, con sistema da
profeccitin par seleccién de corrients. 1 $2.400.000

§2.400.000

« Balerlas recargables de 12V, 8V y 15V
{AA) en marcas raconocidas en el comercio,
se debe anexar fichas técnicas y Hoja de
Datos de Seguridad da Materizles {MSDS,
por sus siglas an Inglés), para las que
aplique, con sus respectivos cargadores. 1 §200.000

$200.000

8 » tlodemizacian y mantenimienta del pisa de 1 $2.500.000
caucho diglsclrica.

$2.500.000

SUB TOTAL £72.500.000

$72.500.000
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LOTE NRO. 3: MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS

LOTE 03: MANTENIMIENTC EQUIPOS AUTOCCNTENIDGS

e VALOR TOTAL
ITEM RUBRO Y a DESCRIPCION RECURSOQ CANTIDAD ESTIMADO,
a ESTIMADOD
DESAGREGACION z INCLUIDD VA INCLLIDO VA
PRESUPUESTAL =
MANTENIMIENTO
1 02-02-02-008-007 = EQUIPOS 10 14
E AUTOCONTENIDOS $1.152.883,00 -5 16.140.502,00
VALOR TOTAL ESTIMADC
§ 16.140.502,00
El servicio se encuenira discriminado asi:
U:?II'-AORTO VALOR TOTAL
KRO. SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD ESTIMADO, ESTIMADO
DESCRIPCION INCLUIDO DE,NA INCEUIDO DE IVA
Varifieacién de encandido,
funcionemienle de Juces HUD 14 §50.000,00 £700.000,00
1 (Heads-Up Display) y activacién de
alarma  sonora  por  inmovilidad
{Hambre Calda),
Pruebas de Fluo {PosiChek)
2 Evaluacién  compuiarizada  da
resistencia & la  inhalacidn, 14 $50.000,00 $700.000,060
axhalacién y presidn asldtica.
Limpieza y lubricacion del reduclor
3 de presion primario y del regulador
de mascara. Resmplazo de sellos 14 $96.919,00 5 1.356.866,00
razacos si se detectan fugas,
- 4 Revisién de correas de
KeviarfMomex vy  hebillas para
descarlar degradacion de materiales, 14 §50.000,00 $700.000,00
5 Piueba Hidraslédtica ¥
Reacondicionamiento. 14 $50.000,00 $700.000,00
Ejecucién de prueba hidrostalica
{expansion volumétrica) con camisa
& da agua a 513 de la presién de 14 $50.000,00 $700.000,00
servicia, cumpliende normalividad
DOT/CGA para re-certificacian por 5
anos.
MANEOESmI)ESNTD Revisién  mediante  endoscopia
AUTOCONTENIDOS interne para descartar
7 corrosionipitting en el liner de 14 $23.800,00 $ 333.200,00
alurinio y revisiéh externa para
descartar corlas en la fibra de
carbono o delaminacion de resina.
5 Limpieza - exlerna cen  egentes
naulrus que no degraden fa resina 14 §23.800,00 $ 333.200,00
epdxica.
Suslitucidn preventiva obligataria dal
9 disco de seguridad da sobrapresién
por uno nueva calibrado a 4500 P3|, 14 $50.000,00 §700.000,00
Aplicecidn de libricante especial
10 compalible con oxigeno v alla
presisn (lipo Christo-Luba). 14 $50.000,00 §700.000,00
Cotejo de Ia leclura del mandémetro
andlogn  del equips frenle al
11 mandmetra patrén del banco de 14 $50.000,00 $700.000,00

prugbas. La desviaciin no debe
superar el 5% de la escala lotal.
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Verificacidn de legibilldad, estade del
lenle, agujs y propiedades
12 luminiscentes  da 18 cardlula. 1 §50.000,00 $700.000,00
Ravislén de estangueidad en el
conactor  giratorio  (swivel} da la
manguera de alta presién.

Apertura léenica del comparlimiento
13 de balerlas y madule  ssnsor.
Limpiaza quimica especializada ds 14 $50.000,00 $700.000,00
contactos ¥ terminales para remover
corresidn generadz por baterlas

Oesensamble fotal de la valvula para
14 sustitucidn del 100% da ks O-rings,
asientas y sellos de tefldn, ullizande 14 $100.000,00 $ 1.400.000,00
kits de repusstos originales.

15 Comeccin ds fugas ¢ fallas de
oparacion. 14 $100.000,00 $ 1.400.000,00
16 Corraccién de fallas de estanquaidad
o llegiblitdad en al manématro, 14 $100.000,00 $ 1.400.000,00
SUBE TOTAL $944.519,00 § 13.223.288,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCRIPCION NRO. SERVICID REQUERIDG CANTIDAD ESTIMADO, ESTIMADO
INCLUIDO DE IVA INGLLHDO DE VA
Resmplezo de! mzndmetro cuando la desviacidn
1 sUpara ol 5% parmilido. 14 $ 161.864,00 $ 2.267 495,00
2 Remplezo de orings, asienlos y sellos da teflén, 14
ulifizanda kits ¢ iginales.
MANTENIMIENTG a e da rapuestos onginale $ 22.610,00 $ 316.540,00
EQUIFCS
AUTOCONTENIDOS Remplazo de balerias alcalina de grado industrial {de
marcas regi an temitorio ianc de més de
25 afios), lo anterior {eniendo en cuenta Ia misidn
3 apargtiva de! grupo de explosives v Io critica de sus 14
actuaciones que demanda da la maxima duracién y
| calidad para garantizar la ceriificacion de seguridad $ 23.800,00 § 323.200,00
! : infrinsaca {intrinsically safe} conlra explogianes.
3 SUB TOTAL $ 208.374,00 $ 2.977.236,00

El servicio se encuentra discriminado en los siguientes equipos:

T VALOR VALOR
E | DESCRIPCION NRO. EQUIFO i CANTIDAD | HNITARIC TOTAL
" LK INCLUIDO WA
EGUFD DE RESPIRACION | WANTENIMENTA ; 5 Py——
, | auTonowA” (ERA) “scoTT | PReventve 94451900 518,
SAFETY MANTENIMIENTG ] 3 5 20837400
{3004070000000000004415052)_| GORRECTIVO 208.374,00 374,
EGUIFO DE RESPIRACION | MANTENIMIENTO p 3 PP
: , | AUTONOMA  (ERA] ScoTT | PREVENTIVD 944.519,00 519,
! SAFETY MANTENIMIENTC ; § 5 2087400
; {8004070000000000004415083) | GORRECTIVO 208.374,00 374,
: EGUIFD DE RESPIRACION | MANTENIMIERTO ; 5 Sotae1am
‘ o | AuToNoMA” R scoTr | PREVENTVOD 044.519,00 513,
SAFETY MANTENIMIENTO ; 3 520837400
| B004070000000000004416084) | GORRECTIVO 208.374.00 374,
EQUIFG DE RESPIRACION | MANTENIMIENTO ; 3 Totistann
i . | AUTéNoMa  (ERA) SCOTT | PREVENTIVO §44.510.00 518
| SAFETY HANTENIMIENTO ] 5 s 20847400
| (B0040700000000000D4415005) | CORRECTIO 208,374,00 274
a EGUIFO DE RESPIRACION | MANTENIMIENTO ; 5 sorawa00
? s | AUTONOMA (RA) SCOTT | PREVENTIVD 944.519,00 518/
SAFETY TMANTENIMIENTO ; 5 s 20837400
MANTERMIENTO {8004070000000000004415088) | CORRECTNG 208.374,00 374/
ECUIPOS EQLIFD DE RESFIRACION | MANTENIMIENTO ; 5 PP——
| autocbhenoos | 5 | AUTONOMA (FRA) SCOTT | PREVENTIVO 444.619,00 519/
SAFETY WANTENINENTO p 3 P———
' (8004070000000000004415087) | CORRECTIVG 208,374,00 3744
FQUIFD DE RESPIRAGIGN | MANTENIMIENTO ] 3 P——
, | AUTONOMA (ERA) SCOTT | FREVENTIVO 944,519,00 518,
SAFETY MANTENIMIENTO 7 3 P———
{5004070000000000004415074) | CORRECTIVO 208.374,00 574,
EQUPD DE RESPIRAGIGN | MANTENIMIENTG ; S 5 ora5t0.00
o | AUTONOMA™ ERa) scoTT | PREVENTIVO 944 519,00 518,
SAFETY WANTENIVIENTO ] 3 3 708.274.00
(3004070000000000004415075) | CORRECTIVO 208.374,00 274,
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EQUIPO DE RESFIRACION MANTENIMIENTO 1 $ $ 564.519.00
q AUTONOMA  (ERA) 5CQTT PREVENTIVO 844.519,00 s
8AF MANTENIMIENTO 1 ] $§ 208.374,00
(8004070000000000004415076) CORRECTIVO 208.374,00 s
EGUIPO DE RESPIRACION | MANTENIMIENTO 1 $ G 82051900
10 AUTONOMA  (ERA) SCOTT PREVENTIVC 844.519,00 S
SAFETY MANTENIMIENTO 1 § § 20897400
(BU04070000000000004415077) CORRECTIVO 208.374,00 i
EQUIFO DE RESPIRACION [ MANTENIMIENTO 1 $ §944.519,00
11 AUTCNOMA  (ERA) SCOTT PREVENTIVC 944.519,00 o
SAFETY MANTENIMIENTO 1 $ S 208.374.00
(8004070000000000004415078) CORRECTIVO 208.374,00 o
EQUIPO  DE RESPIRACION | MANTEMIMIENTO 1 5 § 644.519.00
4z | AUTONOMA ™ (ERA) SCOTT | PREVENTWD 844.519,00 ST
SAFETY . MANTENIMIENTO 1 $ 5§ 20857400
(8004070000090000004415078) CORRECTIVO 208.374,00 -
EQUIPO DE RESPIRACION | MANTENIMIENTO 1 § ¢ 944.519.00
13 AUTONCMA  {ERA) SCOTT PREVENTWVO 944.519,00 .
SAFETY MANTENIMIENTO 1 $ 4 208.374.00
(BO0407000000000004415080) CORRECTIVOD 208.374,00 o
EQUIPO "DE RESPIRACION | MANTENIMIENTO p $ §934.519.00
18 AUTONCMA  {ERA) SCOTT PREVENTIVO 944.519,00 o
SAFETY MANTENIMIENTO 4 $ $ 208.374.00
(800407000CN00000004415081) CORRECTIVO 208.374,00 -
$UB TOTAL $16.140.502,00

NOTA.: de acuerdo a ia comunicacion de fecha 25/03/2026, suscrita por la sefiora Anadelfa Mufietén
Murioz, coniratista DIJIN, quien indica lo siguiente: “(...) el servicio de mantenimiento preventive y
correctivo de fos equipos especializados (Robots Antiexplosivos, Cabinas de Simulacion y/o equipos
autocontenidos) se encuentra gravado con f Impuesto sobre fas Venfas (IVA) a Ia tarifa general del
digcinueve por ciento (19%), de conformidad con lo previsto en el Articulo 420 de! Estatuto Tributario,

(.)

1.3  CERTIFICACIO
N PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES,
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO Y/O
INVERSION Y/O
VIGENCIAS FUTURAS.

Na, Plan
No. Facha de Unidad Recurso Daseripcion Cantidad Valor unitario Valor total
comgras

MANTENIMIENTC

1 DE PLATAFORMAS 1
ROBOTICAS

ANTIEXPLOSIVOS

$§ 461.000.000,00 $461.000.000,00

MANTENIMIENTO
C4/06/2026 [:13 CCRIM 10 CABINA 0E
2 SIMULACION  DE 1 $80.000.000,00 | §80.000.000,00
ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS DHIN

MANTENIMIENTO
3 EQUIPOS 14 §1.428571,43 $ 20.000.000,00
AUTOCONTENIDOS

Tota! $ 551.000.000,00 $561.000.000,00

14 CLASE DE
CONTRATO

Contrato de prestacion de servicios.

1.5 PERFIL 'Y
CALIDAD DE LOS
PROPONENTES

Podran participar en el procese de seleccion todas las personas naturales o
juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras, en forma individual o
conjunta (consercio o unién temporal o promesa de sociedad futura) que cumplan
con todos los requisitos de orden juridico, técnico, econdmico, organizacional y
financiero, cuyo objeto sccial ¢ actividad comercial les permita desarrollar el del
contrato que se llegue a suscribir.

Conforme lo exige el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el oferente o el
representante legal del mismo (seglin se trate de personas naturales o juridicas
0 propuestas conjuntas) no es ingeniero o no tiene alguna profesion afin, la oferta
debe venir avalada por un ingeniere inscrito con tarjeta de matricula profesional
en la respectiva rama.

1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

La Direccion de Investigacion Criminal @ INTERPOL (DiJIN) de la Policia Nacional de Colombia es el
organismo responsable de planificar, dirigir y ejecutar las investigaciones judiciales y criminales en el territorio
nacional, mediante el analisis criminalistico y criminclégico, la administracion de informacién delictiva y el
apoyo tecnico-cientifico para el esclarecimiento de hechos punibles. En el cumplimiento de su mision
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institucional, la DIJIN adelanta acciones especializadas contra el terrorismo y las organizaciones criminales,
orientadas a la desarticulacion de estructuras dedicadas al trafico ilicito de precursores quimicos, explosivos
y otros materiales peligrosos, aportando de manera significativa al fortalecimiento de la seguridad nacional,
la proteccién de la vida y la consolidacion de la convivencia ciudadana.

La Resolucién 00874 del 09 de abril de 2025 "Por la cual se define la estructura organica de la Direccion de
investigacion Criminal e INTERPOL y se determinan fas funciones de sus dependencias internas”, teniendo
como mision planificar, dirigir, desarrollar, supervisar y evaluar dentro de la institucién las actividades de
investigacion judicial, criminalistica, criminaldgica y la administracion de la informacion criminal que permitan
contribuir al esclarecimiento del delito, desarrollo de la Investigacion Criminol6gica, Investigacién Judicial,
Investigacién Criminalistica y la Administracién de la Informacién Criminal, entre otros procesos. Dentro de
esta estructura se encuentra en el Articulo 83 Componente Policia Cientifica y Criminalistica, dependencia
encargada de direccionar y controlar ta labor técnico-cientifica en la Policia Nacional comeo apoyo a la
administracién de justicia, lidera las actividades de investigacion criminal en el nivel central y desconcentrado.

Aunado a lo anterior, para el cumplimiento de su rol misional en la misma resolucion, su Articulo 71 Grupo
Antiexplosivos Antiterrorista e Incidentes NBQR, con cobertura en el territorio nacional, es la dependencia
encargada de ejecutar procedimientos antiexplosivos antiterroristas y atender incidentes nucleares,
biologicos, quimicos, y radiactivo, con el objeto de contribuir a la administracion de justicia, la cual cumple
las siguientes funciones:

1. Realizar las diligencias técnicas en el lugar de los hechos donde se ha producido una explosion,
para la busqueda y recoleccion de elementos materiales probatorios y evidencia fisica, que permita
la identificacién positiva de las causas y circunstancias que la ocasionaron.

2. Atender los requerimientos de asesoria técnica, capacitacion y apoyo procadimental que soliciten
ias autoridades judiciales, las unidades policiales y los organismos de seguridad en las labores
antiterroristas de prevencion, desactivacién y destruccion de material explosivo y respuesta a
incidentes NBQRE, para el mantenimiento y restablecimiento del orden plblice en la jurisdiccién.

3. Realizar andlisis de los elementos materiales de prueba y evidencia fisica incautada o recolectada
en el lugar de hechos relacionada con material explosivo, artefactos explosivos y aqguellos
recolectados en actividades de investigacion post-explosion.

4. Responder los requerimientos allegados al grupo, con el objetivo de realizar el rastreo e identificacion
de explosivos y agentes NBQRE de los diferentes organismos que lo soliciten.

5. Asistir a inspecciones judiciales de explosivos que sean incautados en la jurisdiceion, con ef proposito
de obtener informacion completa para realizar el rastreo y orientar las investigaciones relacionadas
con tréfico ilegal de material explosivo.

6. Insertar las actividades y los resultados de investigacién en los sistemas de informacién para la
actualizacién y el analisis criminal.

7. Las demas que le sean asignadas de acuerdo con la Constitucién Politica, la ley, los reglamentos,
lineamientos institucionales o la naturaleza de |a dependencia.

PARAGRAFO 1. Para el despliegue de la Unidad Basica Antiexplosivos, Antiterrorismo y Respuesta a
tncidentes NBQRE, su dependencia funcional esta sujeta al Grupo Investigacion Criminalistica, conforme a
los lineamientos establecidos para su especialidad forense.
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A nivel operativo, este Grupo desarrolla actividades de reconocimiento, aseguramiento, neutralizacion y
disposicién final de artefactos explosivos, asl como procedimientos de verificacién de amenazas en
infraestructura critica, aeronaves, edificaciones gubernamentales, instalaciones estratégicas y zonas rurales
afectadas por el conflicto armado y el crimen organizado. La capacidad operativa del Grupo incluye la
gjecucion de maniobras de intervencidn remota mediante robots antiexplosivos, técnicas manuales
especializadas, inspecciones no intrusivas, verificacion con equipos de rayos X portétiles y la participacion
en operaciones conjuntas e Inter- agenciales con unidades militares, fiscales y de inteligencia.

Estas actividades se complementan con la presencia permanente de equipos de respuesta inmediata en
diferentes regiones del pais, garantizando una atencidén oportuna ante emergencias de alto riesgo y
proporcionando soporte técnico en investigaciones relacionadas con terrorismo, extorsién, atagues con
explosivos, uso de minas antipersonal y destruccion de material bélico y precursores.

La alta demanda operativa registrada durante el afio 2025 evidencia la criticidad de estos medios
tecnoldgicos, al reportarse 214 actividades post-explosién, 161 desactivaciones de artefactos explosivos,
266 procedimientos de destruccion de material explosivo y 544 estudios técnicos de material explosivo
incautado, para un total de 1.185 actuaciones técnicas especializadas solo en este afio. Estas cifras reflejan
un uso intensivo, continuo y en condiciones extremas de |0s robots antiexplosivos, especialmente en
regiones afectadas por el accionar de grupos armados organizados, la mineria ilegal y el terrorismo, donde
dichas plataformas constituyen el principal recurso para neutralizar amenazas, minimizando la exposicién
directa del personal técnico.

Fuente: Boletln Anuat Direccion de [nvestigacidn Criminal e INTERPOL (2025).

Los recientes hechos relacionados con el uso de explosivos en Colombia, incluidos atentados terroristas,
atagues a la Fuerza Publica y la reutilizacion de explosivos industriales, confirman la persistencia y evolucion
de la amenaza explosiva en el pais. Este contexto ha generado un desgaste significativo de los componentes
mecénicos, electronicos y estructurales de los robots antiexplosivos, razon por la cual se requiere contratar
el servicio de mantenimiento de los siguientes equipos que se relacionan mas adelante, los cuales fueron
segmentados por lote, teniendo en cuenta criterios técnicos, operativos y de gestion del riesgo, derivados de
ta naturaleza y funcionafidad especifica de cada uno de los sistemas a intervenir:

La clasificacion del objeto contractual en tres (3) lotes independientes obedece a criterios técnicos, operativos
y de gestion del riesgo, derivados de la naturaleza y funcionalidad especifica de cada uno de'los sistemas a
intervenir, por lo que la estructuracion por lotes permite una adecuada planeacién contractual, garantiza la
correcta ejecucion técnica del mantenimiento conforme a las caracteristicas particulares de cada sistema,
facilita la evaluacion objetiva de las capacidades de los oferentes y contribuye a la mitigacion de riesgos
operativos, sin limitar la participacién ni vulnerar los principios de transparencia, economia, eficiencia y
responsabilidad que rigen la contratacion estatal.

LOTE 1. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS

Dentro de este Iote se contempla ef mantenimiento preventivo y correctivo de los tres (03) robots
antiexplosivos de marca ICOR Technology, asf:

v" Robot mini Caliber serie 1732: este equipo fue adquirido en Ia vigencia 2018 mediante el contrato
No. 03-2-10007-16, por un valor inicial de $390.000.000.
Actualmente, de acuerdo con el proceso de depreciacion contable, registra un valor en libros de
aproximadamente $18.000.000, lo que refleja una disminucién significativa en su valor debido al uso,
desgaste vy el transcurso del tiempo.
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v Robot Antiexplosives Caliber TS serie 1478: este equipo fue adquirido en la vigencia 2014 mediante
“el contrato No. 03-2-10004-14, par un valor inicial de $197.677.000.
Actualmente, de acuerdo con el proceso de depreciacion contable, registra un valor en libros de
aproximadamente $85.000.000, evidenciando la disminucion de su valor original como consecuencia
del uso, desgaste y el paso del tiempo.

v Robot Antiexplosivos Caliber Mk3 serie 1343: adquirido en la vigencia 2013 en donacién
Canadiense - bajo ACTA F1 010203-149, estimado para efectos tecnicos con un valor de adquisicion
de $248.000.000 Actualmente, se encuentra registrado en inventarios institucionales con un valor de
de $26.500.000.

Lo anterior cobra especial relevancia, dado que resulta imperativo garantizar su operatividad,
confiabilidad y seguridad, evitando posibles fallas durante la ejecucion de procedimientos criticos, y
asegurando la continuidad del apoyo técnico requerido en los procesos judiciales y operacionales.

Teniendo en cuenta su alta complejidad electromecanica, electrénica y de software, su respectivo
mantenimiento exige protocolos especializados EOD/IEDD, repuestos'y herramientas propias del fabricante,
los cuales permiten apoyar la administracién de justicia, permitiendo ofrecer un portafolio de servicios con la
capacidad de realizar el tratamiento y andlisis sobre los elementos materiales probatorios (EMP) y evidencia
fisica (EF), vinculadas dentro de procesos judiciales, asi mismo es importante sefialar que las actividades
desarrolladas con los citados equipos, se constituyen como insurne para los Téchicos profesionales en
Explosivos, permitiendo ejecutar el procedimiento estandarizado que se encuentra dentro de la Suite Vision
Empresarial “2DC-GU-0015 DESACTIVACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS”, que contemplan el uso
de plataformas robéticas antiexplosivas operadas por Técnicos en Explosivos altamente capacitados,
apoyados con equipamiento técnico adecuado y procesos permanentes de reentrenamiento.

En este contexto, resulta importante resaltar que los valores histéricos de adquisicidn de los equipos
actualmente en operacién los cuales oscilan entre $197.677.000 y $390.000.000 por unidad contrastan
significativamente con sus valores actuales depreciados, que en algunos casos se ubican por debajo de los
$30.000.000. Esta situacién evidencia el desgaste contable propio de los activos tecnolégicos; no obstante,
dicha depreciacion no refleja su verdadera capacidad operativa, la cual se mantiene vigente gracias a la
implementacién de programas de mantenimiento especializado, garantizando su funcionalidad y
disponibilidad para el cumplimiento de las misiones asignadas.

De la misma manera los funcionarios que realizan procedimientos y ostentan el cargo de Tecnicos
Profesionales en Explosivos, se deben regir a las siguientes funciones del cargo asi:

1. Atender incidentes donde se involucre la utilizacién de agentes nucleares, bioldgicos, quimicos y
radipactivos, que representen un riesgo para la seguridad cmdadana con el fin de evitar alteracién
del orden publico. :

2. Realizar andlisis de los elementos materiales probatorios y evidencia fisica recolectados en la
desactivacion de artefactos explosivos, con el fin de presentar los correspondlentes informes
periciales de la investigacion a la autoridad correspondiente.

3. Ejecutar actividades técnicas-operativas contra el terrorismo en la desactivacion, destruccion y post
explosion de sustancias explosivas, artefactos explosivos improvisados, pertrechos militares y la
atencién de incidentes con armas de destruccion masiva.

4. Identificar nuevas modalidades de terrorismo con explosivos y agentes NBQRE, para desarrollar
contramedidas en la atencion de este tipo de incidentes.

Aprobasiory 170024
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Alunado a lo anterior, las actuaciones de los Técnicas Profesionales en Explosivos, en el ambito penal se ven

regidas con base en los siguientes articulos de la Ley 906 de 2004 por la cual se expide el Codigo de
Procedimiento Penal, asi:

ARTICULO 208. Informe de investigador de campo. El informe del investigador de campo fendra las
siguientes caracteristicas:

a. Descripcion clara y precisa de fa forma, técnica e instrumentos ultiizados en la actividad investigativa
a que se refiere el informe;

b. Descripcién clara y precisa de los resultados de Ia actividad investigativa antes mencionada;

¢. Relacion clara y precisa de los elementos materiales probatorios v evidencia fisica descubiertos, asi
como de su recoleccion, embalaje y sometimiento a cadena de custodia;

d. Acompafiara el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado.

ARTICULO 210. Informe de investigador de laboratorio. El informe del investigador de laboratorio tendra
las siguientes caracteristicas:

a. La descripcion clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia fisica examinados;

b. La descripcién clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la realizacion del
examen y, ademas, informe sobre el grado de aceptacion de dichos procedimieritos por la comunidad
técnico-cientifica;

¢. Relacion de los insirumentos empleados e informacién sobre su estado de mantenimiento al
momenfo del examen;

d. Explicacién del principio o principios técnicos y cientificos aplicados e informe sobre el grado de
aceptacion por la comunidad cientifica;

e. Descripcion clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-cientifica;

I Interpretacion de esos resultados.

ARTICULO 213. Inspeccién del lugar del hecho. inmediatamente se tenga conocimiento de la comision
de un hecho que pueda constituir un defifo, y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de Policia
Judicial se trasladara al fugar de los hechos y lo examinaré minuciosa, completa y metadicamente, con ef fin
de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los
manuales de criminalistica, todos los efementos materiales probatorios y evidencia fisica que tiendan a
demostrar la realidad del hecho y a sefialar al autor y participes def mismo.

El lugar de la inspeccion y cada elemento material probatorio y evidencia fisica descubiertos, antes de ser
recogido, sg fijarén mediante fotografia, video o cualquier otro medio técnice v se levantara el respectivo
plano.

La Fiscalia dispondra de profocolos, previamente elaborados, que serdn de riguroso cumplimiento, en ef
desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta seccion. De toda la difigencia se levantard un acta
gie debe suscribir el funcionario y fas personas que la atendieron, colabararon o permitieron fa realizacion.

ARTICULO 215. Inspecciones en lugares distintos al del hecho. La inspeccion de cualquier otro lugar,
diferente al del hecho, para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia fisica (tiles para la
investigacion, se realizara conforme con las reglas sefialadas en esfe capitulo.

ARTICULO 256. Macroelementos materiales probatorios. Los objetos de gran famarfio, como naves,
aeronaves, vehiculos automofores, maquinas, grdas y ofros similares, después de ser examinados por
peritos, para recoger elementos matetiales probatorios y evidencia fisica que se halfen en ellos, se grabaran
en videocinta o se fotografiaran su totalidad y, especialmente, se registraran del mismo modo los sitios en
donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros o semejfantes, marihuana, cocaina, armas, explosivos o
simifares que puedan ser objeto o producito de delito. Estas folografias v videos sustituiran al elemento fisico,
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serdn utilizados en su lugar, durante el juicio oral y ptiblico o en cualquier otro momento del procedimiento;
v se embalaran, rotularén y conservaran en la forma prevista en el articufo anterior.

El fiscal, en su defecto los funcionarios de policia judicial, deberan ordenar la destruccion de fos materiales
explosivos en ef lugar del hallazgo, cuando las condiciones de seguridad fo permitan.

ARTICULO 257. Inicio de la cadena de custodia. E| servidor publico que, en actuacion de indagacién o
investigacion policial, hubiere embalado y rotulado el elemento material probatorio y evidencia fisica, lo
custodiara.

ARTICULO 258. Traslado de contenedor. El funcionario de policia judicial o el servidor pablico que hubiere
recogido, embalado y rotulado el elemento material probatorio y evidencia fisica, lo trasladara al laboratorio
correspondiente, donde lo entregara en ia oficina de correspondencia o la que haga sus veces, bajo el recibo
que figura en el formato de cadena de custodia.

ARTICULO 260. Actuacion del perito. El perito que reciba el contenedor dejara constancia del estado en
que se encuentra y procedera a las investigaciones y analisis del elemento material probatorio y evidencia
fisica, a la menor brevedad posible, de modo que su informe pericial pueda ser oportunamente remitido al
fiscal correspondiente

ANALISIS Y JUSTIFICACION DEL MANTENIMIENTO DE ROBOTS ANTIEXPLOSIVOS

Del analisis técnico de los robots antiexplosivos Mini Caliber, TS y MK3 (ICOR Technolegy), se establece
que, pese a contar con aproximadamente diez (10) afios de operacién, estos equipos continlian siendo
altamente funcionales. Lo anterior se explica, en gran medida, por el disefio de ingenieria implementado por
ICOR Technology, el cual incorpora componentes estandarizados de alta disponibilidad, asi como una
arquitectura medular que facilita la ejecucién de reparaciones, actualizaciones y mantenimiento directamente
en campo, con costos relativamente bajos.

Esta caracteristica resulta determinante, toda vez que los fabricantes han orientado estos sistemas a ciclos
de vida prolongados, bajo esquemas de mantenimiento programado y retrocompatibilidad de sus
componentes criticos. En este sentido, los repuestos requeridos para su mantenimiento no corresponden a
tecnologia obsoleta o descontinuada, sino a elementos vigentes en el mercado, lo que garantiza la
sostenibilidad operativa y la extension de la vida Util de los equipos.

Desde el punto de vista econdmico, el contexto actual evidencia un incremento significativo en los costos de
reposicion de este tipo de tecnologia. A nivel internacional, ios robots EOD (Explosive Ordnance Disposal)
comerciales presentan valores que oscilan alrededor de los USD 200.000 (aproximadamente $750.000.000
COP), dependiendo de sus capacidades operativas y nivel de especializacién.

No obstante, los equipos de alta gama, especialmente aquellos con caracteristicas avanzadas de tipo militar,
pueden superar ampliamente estos valores, como consecuencia del incremento en los costos de materias
primas, componentes electrénicos y las restricciones en la cadena global de suministro.

Estas condiciones han generado aumentos en los costos de produccién que pueden alcanzar hasta un 30%
en los Gltimos aios, impactando directamente los precios de adquisicién y renovacion tecnoldgica.

Fuente: hitps./imakeblock.com.arfeod-robot/ y  hifps:/pmarketresearch.com/auto/intelligent-explosive-
ordnance-disposal-robot-markel/

Adicionalmente, el crecimiento del mercado global de robots antiexplosivos, que alcanzé aproximadamente
USD 2.5 hillones en 2024 con proyecciones de aumento sostenido, refleja una alita demanda global

POLICIA NACIONAL
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impulsada por amenazas de seguridad y modernizacion tecnoldgica. Este fendmeno incrementa atin mas los
precios de adquisicion y los tiempos de entrega, dificultando la reposicion inmediata de equipos. Fuente:
hitps://datos. bancomundial. org/indicador/=P.CPI. TOTL . ZG Ziocations=CO

En el contexto nacional, factores macroeconémicos come la inflacion que alcanzé el 6,6% en 2024 en
Colombia y la devaluacién del peso frente al ddlar inciden directamente en los costos de importacion de
tecnologia especializada, como los robots EOD, cuyos componentes son fabricados mayoritariamente en el
exterior. Esta situacion genera un efecto multiplicador sobre el valor final de adquisicién, haciendo que el
costo de reposicion actual sea sustancialmente superior al registrado hace una década, tal como se evidencia
al comparar los valores histdricos de compra con los costos actuales de mercado.

No obstante, a diferencia de otros equipos sometidos a uso intensivo continuo, los robots antiexplosivos
operan bajo un régimen de utilizacién controlado, limitado a intervenciones especificas de caracter operativo.
Esta condicidn reduce significativamente el desgaste estructural, permitiendo que, mediante |a aplicacién de
programas adecuados de mantenimiento preventivo y correctivo, su vida Gtil pueda extenderse de manera
considerable.

En este sentido, estudios técnicos en robotica especializada sefalan que actividades como la inspeccion
periddica, la lubricacidn, la calibracion y el reemplazo oportuno de componentes criticos constituyen factores
determinantes para prolongar la vida (til de estos equipos durante largos periodos incluso por varias décadas
sin comprometer su desempefio ni su confiabilidad operativa.

En consecuencia, el mantenimiento no debe concebirse como un simple gasto operative, sino como una
inversion estratégica orientada a preservar y optimizar la capacidad funcional de los equipos, restaurar su
desempefio y garantizar la continuidad de sus capacidades criticas en apoyo a los Grupos Antiexplosivos.
Desde esta perspectiva, el mantenimiento se consolida como una alternativa altamente eficiente tanto en
términos técnicos como financieros, en la medida en que permite maximizar el retorno de la inversion inicial,
mitigar los efectos de la depreciacion acelerada comuin en activos tecnolagicos con vidas contables de entre
tres (3} y cinco (5) afios y evitar la necesidad de incurrir en nuevas adquisiciones cuyos costos son
considerablemente elevados.

Finalmente, esta estrategia contribuye de manera directa a garantizar la disponibilidad permanente de
herramientas especializadas para la proteccién de la vida humana, en un contexto internacional
caracterizado por el incremento de amenazas asociadas al usg de artefactos explosivos, lo que refuerza la
necesidad de mantener capacidades operativas robustas, actualizadas y sostenibles en el tiempo.

Si bien el costo del mantenimiento requerido para las tres (3) plataformas robéticas asciende a la suma de
$461.000.000, se evidencia que la adquisicion de equipos nuevos con caracteristicas técnicas y operativas
similares representaria para la Policia Nacional un costo aproximado de $3.600.000.000. En este contexto,
la compra de nuevas plataformas implicaria una carga presupuestal desproporcionada frente a los beneficios
obtenidos, especialmente considerando que el mantenimiento permite conservar las capacidades operativas
esenciales a una fraccién del costo de reposicién.

En este sentido, la ejecucidon del mantenimiento integral, junto con la sustitucién de componentes
especializados, equivale aproximadamente al 13% del valor de reposicién de los equipos en el mercado
actual. Esta relacidén costo-beneficio pone de manifiesto una optimizacién significativa de los recursos
publicos, en concordancia con el Principio de Economia consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
al evitar erogaciones mayores € innecesarias para el erario.
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Cabe resaltar que los equipos objeto de andlisis, pese a presentar un grado de devaluacion contable
asociado a su tiempo de uso, conservan plenamente sus condiciones funcionales y operativas, lo que los
hace aptos para el cumplimiento de funciones misionales criticas. En este tipo de escenarios, la confiabilidad
y disponibilidad del equipo adquieren mayor relevancia que su antigiiedad, siempre que se garantice la
ejecucion de un mantenimiento adecuado y especializado.

En aplicacién de los principios de economia, responsabilidad, eficiencia y seleccién objetiva,
establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, se concluye que la alternativa mas conveniente
para la Entidad es priorizar el mantenimiento integral de los equipos existentes. Esta decisién permite
optimizar el uso de los recursos plblicos, garantizar la continuidad del servicio y asegurar la sostenibilidad
financiera, sin comprometer la capacidad operativa requerida para ef cumplimiento de la misidn institucional.

Como antecedente en el mercado, se tiene la adquisicién de robots antiexplosivos para la regidn del
Catatumbo, bajo el contrato NRO. 03-2-10050-25, .cuyo objeto fue la “ADQUISICION DE ROBOTS
ANTIEXPLOSIVOS E INHIBIDORES DE SENALES PARA LAS UNIDADES ANTIEXPLOSIVOS,
ANTITERRORISMO Y RESPUESTA A INCIDENTES NBQRE...”, en el cual se evidencié un valor individual
por plataforma robdtica de novecientos millones ($900.000.000) de pesos colombianos, exento de VA,

En este contexto, y considerando el alte valor de reposicidn de estos equipos, resulta més favorable para el
uso eficiente de los recursos plblicos priorizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas
existentes, garantizando su operatividad, prolongande su vida Gtil y evitando erogaciones significativamente
mayores asociadas a nuevas adquisiciones.

Dado el alto valor de adquisicion y la criticidad de su uso operativo en misiones EOD {Explosive Ordnance
Disposal), resulta indispensable realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, ya que estos:

= Garantizan la funcionalidad optima de los sistemas de movilidad, cédmaras, sensores y brazos
manipuladores.

» Prolongan significativamente la vida Gtil de! robot, manteniendo su rendimiento frente a condiciones de alto
riesgo.

» Reducen la probabilidad de fallas operacionales durante intervenciones reales, protegiendo al personal
técnico en explosivos y evitando pérdidas econdmicas derivadas de dafios mayores.

Es de resaltar que dichos equipos especializados, aunque presentan un grado de devaluacién asociado a su
tiempo de uso como se evidencia en la diferencia entre sus valores de adquisicion (hasta $390.000.000) y
sus valores actuales depreciados {algunos inferiores a $20.000.000) mantienen sus condiciones operativas
funcionales que los hacen aptos para el cumplimiento de funciones misionales criticas. En estos escenarios,
la confiabilidad del equipo resulta mas relevante que su antigiledad, siempre que se garantice su correcto
mantenimiento.

En cuanto al mantenimiento correctivo, estas necesidades fueron verificadas por parte de ingenieros
electrénicos y mecatrénicos pertenecientes al Laboratorio Forense de Electronica aplicada a los Artefacios
Explosivos y avalada mediante comité CERT mediante comunicacion oficial GS-2026-002807-OFTIC del 26
de marzo de 2026, siendo Gnicamente lo requerido en calidad de mantenimiento correctivo para garantizar
la puesta en funcionamiento.

LOTE 2. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN
Dentro de este lote se contempla el mantenimiento preventive y correctivo de la cabina de simulacién de

artefactos explosivos con afic de adquisicidn 2008 bajo el contrato nro. 03-2-10095-08, con un valor de
adquisicion de $6.824.000 y un valor actual estimado con su depreciacién de $3.320.000, con un Gitimo
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mantenimiento correctivo y preventivo realizado en la fecha de 31 de octubre de 2018 con niimero de contrato
03-7-10095-18. :

De manera complementaria y dado que es imperativo para garantizar su operatividad, resulta indispensable
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la cabina de simulacién de artefactos explosivos, la cual
constituye un activo fecnoldgico estratégico que permite recrear escenarios operacionales controlados
asociados a amenazas con Dispositivos Explosivos Improvisados (IED). Esta infraestructura tecnologica
permite simular condiciones de riesgo de alta complejidad operativa mediante la integracién de sistemas
electrénicos, sensores, camaras, mddulos de manipulacién técnica y software especializado para la
recreacion de procedimientos de intervencién manual, facilitando la evaluacion y validacion de protocolos
técnicos aplicables en escenarios reales.

La cabina de simulacion constituye actualmente una herramienta fundamental para las instituciones policiales
en todo el mundo, debido a que permiten reproducir escenarios de amenaza con altos niveles de realismo,
reduciendo riesgos para el personal y optimizando los procesos de capacitacion técnica especializada. En
este sentido, el mantenimiento sistematico de la cabina garantiza condiciones dptimas de funcionamiento,
seguridad y confiabilidad tecnolégica, asegurando ia operatividad continua de los sistemas que integran la
cabina de simulacién y permitiendo su utilizacién para el analisis de nuevas modalidades de activacion
glectronica empleadas en artefactos explosivos improvisados.

En este sentido, se evidencia que este tipo de infraestructuras demandan altos niveles de ingenieria, disefio
y soporte técnico especializado, lo que refuerza la conveniencia de optimizar y mantener los sistemas
existentes como una estrategia eficiente para la adecuada gestion de los recursos publicos. Lo anterior cobra
mayar relevancia al comparar el costo de implementacién de nuevas cabinas de simulacion, que supera
ampiiamente los $331.000.000, frente al valor histérico de adquisicién del sistema actual ($6.824.000) y su
valor depreciado ($3.320.000), evidenciando una significativa diferencia entre el costo de reposicién y la
inversion requerida para su mantenimiento.

Tras un analisis técnico relacionado con el disefio, mantenimiento y modernizacién de sistemas de
simulacién avanzada que integran tecnologias de realidad virtual e inteligencia artificial, aplicadas a entornos
de capacitacion especializada, se identificé que laimplementacion o adquisicion de una cabina de simulacién
orientada al andlisis y manipulacién de Dispositivos Explosivos Improvisados (IED) representa una inversion
de alta complgjidad y costo significativo para la institucion.

Lo anterior se explica por los requerimientos tecnoldgicos asociados, que incluyen hardware especializado,
software de simulacion avanzado, licencias, integracién de sistemas, asi como procesos de desarrollo,
adaptacién y actualizacion continua, necesarios para garantizar escenarios realistas, seguros y
pedagdgicamente efectivos en la formacién del personal.

Las cotizaciones obtenidas de empresas colombianas especializadas en ingenieria electrénica, simulacion y
mantenimiento tecnolégico evidencian valores que oscilan entre $331.415.000,00 y $357.000.000,00,
Unicamente para procesos de implementacion y adecuacién de una cabina de simulacidn.

Estos valores permiten inferir que la adquisicion o fabricacion de un nuevo sistema de simulacién implicaria
un costo significativamente superior, considerando los muliples componentes que intervienen en su
desarrollo, tales como hardware especializado, software avanzado, sensores de alta precisidén, mddules de
interaccion y sistemas de control necesarios para la recreacién de escenarios operacionales complejos.

En este sentido, la integracién de estas tecnologias no solo requiere una inversion inicial elevada, sino
también costos asociados a su implementacion, adaptacién, licenciamiento y mantenimiento continuo, lo que
incrementa de manera sustancial el valor total del sisterna en comparacion con alternativas de optimizacion
0 mantenimientc de soluciones ya existentes.
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Asimismo, se evidencia que este tipo de infraestructuras demandan altos niveles de ingenieria, disefio y
soporte técnico especializado, lo cual implica importantes inversiones tanto en su desarrollo como en su
sostenimiento. Esta condicion refuerza la conveniencia de optimizar, actualizar y mantener los sistemas
existentes, consolidando una estrategia eficiente orientada a la adecuada gestion de los recursos piblicos,
sin comprometer la calidad, funcionalidad y pertinencia de las capacidades de simulacion requeridas por la
institucién. '

En este contexto, resulta indispensable implementar el mantenimiento preventivo y correctivo en la cabina
de simulacion existente, ya que estos permiten garantizar la funcionalidad de los sistemas electronicos,
sensores, camaras, modulos de manipulacion técnica y plataformas de interaccion utilizadas para el analisis
de escenarios relacionados con Artefactos Explosivos Improvisados. La tecnologia de simulacion inmersiva
basada en realidad virtual y entornos tridimensicnales se ha consolidado como una herramienta estratégica
en organizaciones de alto riesgo, ya que permite recrear situaciones criticas en ambientes controlados sin
exponer al personal ni a los equipos a condiciones reales de peligro. Estas tecnologias facilitan [a evaluacidn
de decisiones operacionales, el analisis de procedimientos técnicos y la mejora continua de las capacidades
institucionales mediante simulaciones realistas.

Asimismo, el mantenimiento adecuado de este tipo de sistemas tecnoldgices prolonga significativamente su
vida (til y permite la actualizacién progresiva de sus componentes electrénicos conforme evolucionan las
amenazas y las modalidades de activacién de los dispositivos explosivos improvisados. Los simuladores de
alta fidelidad permiten recrear entornos operacionales complejos en los que es posible analizar
procedimientos técnicos, evaluar metodologias de intervencion y reducir riesgos asociados a la manipulacion
directa de artefactos explosivos reales. Se han incorporado tecnologias de simulacion para mejorar la toma
de decisiones y fortalecer la seguridad operacional, debido a que estas herramientas permiten practicar
escenarios criticos sin comprometer la integridad del personal ni generar desgaste en los equipos reales.

En cuanto al mantenimiento correctivo, estas necesidades fueron verificadas por parte de ingenieros
electronicos y mecatrdnicos pertenecientes al Laboratorio Forense de electrénica aplicada a los Artefactos
Explosivos y avalada mediante comité CERT mediante comunicacion oficial GS-2028-002807-OFTIC del 26
de marzo de 2026, siendo Unicamente lo requerido en calidad de mantenimiento correctivo para garantizar
la puesta en funcionamiento.

En consecuencia, considerando el alto valor econdmico que representaria la adquisicién de una nueva
cabina de simulacién, resulta técnica y financieramente mas eficiente garantizar el mantenimiento integral
del sistema existente. Estas acciones permiten asegurar la disponibilidad operativa del simulador como
herramienta de apoyo para el analisis técnico de nuevas modalidades de activacién utilizadas en artefactos
explosivos improvisados identificados en el territorio nacional. De igual manera, el sistema facilita el
intercambio de experiencias técnicas, Ia realizacién de visitas de gecrreferenciacion y la socializacion de
procedimientos con personal especializado en explosivos proveniente de diferentes paises, fortaleciendo los
procesos de cooperacién internacional y estandarizacién de buenas practicas en la gestion de amenazas
explosivas. La preservacion y modarnizacién de esta infraestructura tecnoldgica contribuye a mantener
capacidades técnicas actualizadas, reducir riesgos operacionales y proteger la inversién institucional
mediante el uso eficiente de fos recursos disponibles.

En consecuencia, teniendo en cuenta el alto valor econdmico que implicaria la adquisicidn de una nueva
cabina de simulacion, se concluye que resulta técnica y financieramente mas eficiente garantizar el
mantenimiento integral del sistema actualmente disponible. Estas acciones no solo permiten salvaguardar la
inversion inicial realizada por la institucién, sino también optimizar el aprovechamiento del activo, el cual,
pese a su depreciacion contable, conserva su capacidad operativa dentre de los estandares requeridos.
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De este modo, el mantenimiento y la actualizacién del sistema existente se consolidan como una alternativa
estratégica orientada a prolongar su vida (til, asegurar su funcionalidad y maximizar el retorno de la inversion,
en concordancia con los principios de eficiencia y economia en la gestién de los recursos publicos.

LOTE 3. MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS

Dentro de este lote se contempla el mantenimiento preventivo y correctivo de 14 equipos autocontenidos, los
cuales fueron adquiridos en la vigencia del 2018 mediante el memorando de entendimiento entre el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canada y el Ministerio de Defensa Nacional de la Republica
de Colombia en materia de cooperacién para prevenir y combatir el trafico ilicito de material nuclear vy
radiolégico, con un valor de adquisicion estimado de $36.000.000 y un valor actual con su depreciacién de
$27.220.000, destacando que a la fecha no se ha realizado ningtin mantenimiento.

Correspondiente al mantenimiento preventivo y corrective de equipos autocontenidos para procedimientos
NBQR, comprende dispositivos de proteccion respiratoria y soporte vital, sujetos a normativas especificas
de seguridad industrial, bioseguridad y certificacién, con procesos de mantenimiento diferenciados vy
especializados.

Los cuales permiten el apoyo a la administracion de justicia, permitiendo ofrecer un portafolio de servicios
con la capacidad de realizar el tratamiento y analisis sobre los elementos materiales probatorios (EMP) y
evidencia fisica (EF), vinculadas dentro de procesos judiciales, asi mismo es importante sefialar que las
actividades desarrolladas con los citados equipos, se constifuyen como insumo para los Operadores en
Deteccidén de Agentes NBQRE, permitiendo ejecutar el procedimiento “Respuesta ante Incidentes con
materiales Nucleares, Biolégicos, Quimicos, Radiologicos y Explosivos”.

Asi las cosas, el Gobierno de Canada transfirié de forma gratuita en calidad de donacion a la Policia Nacicnal
de Colombia equipos para uso exclusivo de la institucién (7 vehiculos especializados para el transporte de
los equipos, 14 equipos de autocontenido y equipos de deteccién radiologica), que a la fecha no se les ha
realizado ningun mantenimiento preventivo ni correctivo. En este contexto, resulta importante sefialar que,
pese a tratarse de equipos recibidos en donacion, estos cuentan con un valor técnico de adquisicion cercano
a $36.000.000 y un valor actual depreciade de $27.220.000, lo cual evidencia que, aungue han sufrido una
disminucion contable, conservan un valor funcional significativo que debe ser protegido mediante
mantenimiento especializado.

De la misma manera los funcionarios que realizan procedimientos y ostentan el cargo de Opsrador en
Deteccion de Agentes NBQRE, se deben regir a las siguientes funciones del cargo asi: 1. Detectar isotopos
radioactivos en lugares en donde se presume la utilizacion de agentes nucleares o radiologicos, con el fin de
coadyuvar en la administracion de justicia, 2. Identificar agentes radiolégicos con el fin de establecer el
origen, tipo de radiontclido, peligros a la salud y forma fisica del material, para determinar el perimetro de
seguridad y despliegue de la emergencia radiolégica, 3. Medir la contaminacién radiolégica en superficies,
personas, vehiculos y equipos; con el fin de controlar la contaminacion y nivel de radiacién ionizante, 4.
Realizar informes periciales de las deteccionas de agentes nucleares, radioldgicos, biolégicos y quimicos,
para que hagan parte de las investigaciones judiciales que se adelanten, en apoyo a la administracién de
justicia, 5. identificar las técnicas mas apropiadas para la medicién y lectura  de materiales radiactivos,
biolégicos y quimicos, recoleccién de muestras y procedimientos de reconocimiento. Que permitan la mejora
continua de los procedimientos desarrollados en la unidad, 6. Apoyar labores en los procedimientos de
desactivacion, destruccién y actividad posterior a una explosidn, que representen un riesgo para
la seguridad pablica.
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Aunado a lo anterior, las actuaciones de los Operadores en Deteccién de Agentes NBQR, en el &mbito penal
se ven regidas con base en los siguientes articulos de la Ley 906 de 2004 por la cual se expide el Codigo de
Procedimiento Penal, asi:

239. Hurto.

241. Circunstancias de agravacion punitiva.

358. Tenencia, fabricacién, y trafico de sustancias u objetos peligrosos.

363. Trafico, transporte, y posesion de materiales radioactivos o sustancias nucieares
362. Perturbacién de instalacion nuclear o radioactiva

361. Introduccién de residuos nucleares y desechos 1éxicos

ARTICULO 213. INSPECCION DEL LUGAR DEL HECHO. Inmediatamente se tenga conocimiento de la
comisién de un hecho que pueda constituir un delito, ¥ en los casos en que ello sea procedente, el servidor
de Policia Judicial se trasladara al lugar de los heches y lo examinara minuciosa, completa y metédicamente,
con el fin de descubrir, identificar, recoger vy embalar, de acuerdo con los procedimientos téchicos
establecidos en los manuales de criminalistica, todos los elementos materiales probatorios y evidencia fisica
que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a sefialar al autor y participes del mismo. El lugar de la
inspeccion y cada elemento material probatorio y evidencia fisica descubiertos, antes de ser recogido, se
fijaran mediante fotografia, video o cualquier otro medio téchico y se levantara el respectivo plano.

ARTICULO 215. INSPECCIONES EN LUGARES DISTINTOS AL DEL HECHO. La inspeccion de cualquier
otro lugar, diferente al del hecho, para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia fisica utiles
para la investigacién, se realizaré conforme con las reglas sefialadas en este capitulo.

ARTICULO 216. ASEGURAMIENTO Y CUSTODIA. Cada elemento material probatorio y evidencia fisica
recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los articulos anteriores, seré asegurado, embalado y
custodiado para evitar la suplantacidn o la alteracién del mismo. Ello se hard observando las reglas de
cadena de custodia.

ARTICULO 209. INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO. El informe del investigador de campo tendra
las siguientes caracteristicas: a) Descripcion clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en
la actividad investigativa a que se refiere el informe; b) Descripcion clara y precisa de los resultados de la
actividad investigativa antes mencionada; ¢} Relacion clara y precisa de los elementos materiales probatorios
y evidencia fisica descubiertos, asi como de su recoleccion, embalaje y sometimientc a cadena de custodia,
d) Acompafiara el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado.

Ahora bien, para la vigencia del 2018 mediante el memorando de entendimiento entre el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrolio de Canad# y el Ministerio de Defensa Nacional de la Republica
de Colombia en Materia de Cooperacion para Prevenir y Combatir el Trafico ilicito de Material y Radioidgico,
cuyo objetivo es facilitar la cooperacidn entre los participantes para prevenir y combatir el trafico ilicito de
material nuclear y radioldgico en los puertos maritimos, cruces fronterizos terrestres y aeropuertos de la
Republica de Colombia, de conformidad con los objetivos de la Alianza Mundial de efectuar una reduccién
concertada de las amenazas quimicas, biolégicas, nucleares y radiolégicas.

Asi [as cosas, el Gobierno de Canada fransfirié de forma gratuita en calidad de donacién a la Policia Nacional
de Colombia, equipos para uso exclusivo de la Paolicia Nacional (7 vehiculos especializados para el transporte
de los equipos, 14 equipos de Autocontenido, equipos de deteccion radiolégice), que a la fecha no se les ha
realizado ninglin mantenimiento preventivo ni correctivo.

En este sentido, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos autocontenidos no solo garantiza el
cumplimiento de las condiciones de seguridad operativa exigidas para entornos NBQRE, sino que tambien
constituye una estrategia eficiente para la proteccion del activo institucional. Lo anterior permite prolongar su
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vida Gtil, asegurar su disponibilidad y confiabilidad operativa, y mantener su valor funcional, aun cuando
exista una depreciacion contable asociada al paso del tiempo.

OPERATIVIDAD GRUPO ANTIEXPLOSIVOS ANTITERRORISTA E INCIDENTES NBQR
(Boletin Anual del Grupo Antiexplosivos Antiterroristas de la Direccién de Investigacion Criminal e

INTERPOL)

Nro. Desactivaciones Post - Explesion Destrucciones
2021 76 98 107
2022 98 106 104
2023 64 118 204
2024 98 147 . 248
2025 161 214 226

TOTAL 487 683 889

Fuente:

. Terror en el Cauca por atagues de guerifleros de disidencias de las Fare: policias resistieron 8 horas de afentados v
pobladeres fueron desplazados - hiips:./ivww.ntn24.com/noticias-actualidaditerror-en-el-cauca-por-ataques-de-querrilleros-
de-disidencias-de-las-farc-poiicias-resistieron-§-horas-de-atentados-y-pobladores-fueron-desplazados-
5963417utm source=chatgpt.com

» Temor en Cali: tres afenfados fermoristas en simulfdnec defan una persona muerta y varios heridos -
hitps:ww. semana.com/nacion/eali/articulo/dos-atentadgs-terroristas-simuitaneos-en-cali-explosiones-en-las-estaciones-
de-policia-de-melendez-y-manuela-belfran/202506/7utm _sgurce=chatgpt.com

. Cruz Roja: 89% de victimas por explosiones en Colombia en 2024 - hilps:/Avww.semana.comynacion/cali/articulo/dos-
. Btentados-terroristas-simultaneos-en-cali-explosiones-en-tas-estaciones-de-policia-de-melendez-y-manuela-

beitran/202506/7ufm_source=chalgpf.com

) Fortalecimiento de las capacidades de Colombia para detectar, prevenir y responder a las amenazas radiolégicas vy nucleares
- hitps./Avww.un orglecounterterrorism/en/events/building-colombia-capacities-detect-prevent-and-respond-radiological-and-
nuclear-threafs?ufm_source=chafqgpf.com

v Desarme y no proliferacion -hifps./fvww. un.org/counterterrorism/en/events/building-colombia-capacities-detect-prevent-and-
respond-radiological-and-nuclear-threats Pufm source=ghatgpt.com

ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO:

Dando cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se efectud consulta en la pagina web
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre los acuerdos vigentes, encontrando que los servicios
objeto del presente proceso, cuyo valor asciende a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($ 547.631.502,00), MONEDA
LEGAL COLOMBIANA, incluido IVA. Sl estan cubiertos bajo las obligaciones de caracter internacional
derivadas de los suscritos con la Alianza Pacifico (Per(i, Chile y México), Costa Rica y Chile, por cuanto el
presupuesto del presente proceso supera el umbral de cada uno de estos tratados, de otra parte, si se
encuentra cubierto por los Acuerdos comercial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), asi:

VALOR DEL PROQCESOQ DE EXCEPCION PROCESO DE
ENTIDAD CONTRATACION APLICABLE AL CONTRATACION
ACUERDOQ COMERCIAL LVIGENTE? ESTATAL SUPERIOR AL UMBRAL PROCESO DE CUBIERTO POR EL
CUBIERTA DEL ACUERDO CONTRATACION ACUERDO

COMERGCIAL COMERCIAL
Chile Sl Sl Sl N NO Sl
Kyvtriniy México 5] Sl 5l NO Sl
Perd ] Sl Sl NO Sl
Canada sl Sl NO NO NO
Chile Sl Sl Sl NO Sl
Corea Sl Sl NO NO NO
Costa Rica Sl Sl Sl NO Sl
Estados Unidos Sl Sl NO NO NO
Estados AELC Sl Sl NO NOQ NQ
México Sl Sl NO NO NQ
TRIANGULO E! Salvador Sl NO N/A NO NQ
NORTE Guatemala Sl NO N/A NO NQO
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| Honduras sl NO NIA NO NO
Unidn Europea Sl Sl ND NO ND
Jsrael Sl Sl ] NO NC NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Si sl NQ NG NO
Comunidad Andina, S i NO NO INDICA EL MANUAL Sl

(*): ef Acuerdo Comercial entre Cofombia y los pafses del Triangulo Norte de Centroamérica (El Salvador,
Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se establecieron umbrales
para su aplicabilidad.

(**): para el presente proceso no se podrén aplicar los requisitos establecidos en ef articulo 2.2.1.2.4.2.2.
“Convocatorias limitadas a Mipyme™ del Decreto 1082 de 2015, dado que el vafor supera el Umbral para
convocatorias limitadas a Mipyme (2026) $ 511.708.497,00, Segtn el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo — MINCIT el valor de los umbrales tendrd vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre
de 2026.

(***): segtin el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2025 hasta ef 31 de
diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (ifi) paises de la Union Europea,
y (iii) paises EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia).

En cumplimiento de las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, se realiz6 consulta
en la pagina web http://www. colombiacompra.gov.co/es, determinandose que en el catalogo de los acuerdos
marcos de precio suscritos por la Agencia Colombia Compra Eficiente, no se encuentra ningunc que
contemple los bienes objeto del presente estudio. :

La necesidad requiere ser contratada para el mes de julio de 2026,

2, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Verificada, la informacidn histérica de los contratos en la Direccién de Investigacién Criminal € INTERPOL se
determiné que en los Gltimos tres afios (2023, 2024 y 2025) no se celebraron contratos relacionados con el
presente objeto contractual, sin embargo, en los afios 2018 y 2019 la Direccién de Investigacion Criminal e
INTERPOL, celebro el contrato que se relaciona mas adelante y que tienen relacion con el objeto del presente
estudio de conveniencia y oportunidad.

Por lo anterior se diligencian los siguientes cuadros:

LOTE 01. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS.

Verificada la informacion historica de los contratos en la Direccion de Investigacion Criminal @ INTERPOL se
determiné que en los Gltimos tres afios (2023, 2024 y 2025) no se celebraron contratos relacionados con el
presente objeto contractual, sin embargo, en los afos 2018 y 2019 la Direccién de Investigacion Criminal e
INTERPOL, celebrd el contrato que se relaciona mas adelante y que tienen relacién con el objeto del presente
estudio de conveniencia y oportunidad. '

Por lo anterior se diligencia el siguiente cuadro:

UNIDAD CONTRATO ¥ JMERG
Y NUMERO DE .
R era | FECHADE OBJETO PROCESO ACIERTOS PROBLEMAS
SUSCRIPCION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Ss cumplié el contrato sin | Ne
. CORRECTIVO, CALIBRACION, novedad, entregarco | presentaron
cgﬂgé;iL oeg;j-gglg%q;e VERIFICAGION ¥ CALIFICACION | PN %é”‘;uﬁ’g 017 | instalando y con puesta en | inconvenientes
CPERACIONAL PARA LOS EQUIPOS DE funcicnamientc en las | duranie
105 LABORATORIOS NO ACREDITADOS unidades; ejecucin
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DE LA JEFATURA DE POLICIA CIENT[F!CA Y DUIN {Bogotd), Florencia,
CRIMINALISTIQA DE LA DIRECCION DE Neiva, Arauca, Cauca,
INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL Y Choco, Cartagena, Medellin,
UNIDADES DESCONCENTRADAS Villavicencio.

LOTE 02. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULAGION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN.

Verificada la informacién histérica de los contratos en la Direccién de Investigacién Criminal e INTERPOL se
determiné que en los dltimos tres afios (2023, 2024 y 2025) no se celebraron contratos relacionados con el
presente objeto contractual, sin embargo, en el afic 2018 la Direccién de Investigacién Criminal e INTERPOL,
celebré el contrato que se relaciona mas adelante y que tienen relacién con el objeto del presente estudio de
conveniencia y oportunidad.

Por lo anterior se diligencia el siguiente cuadro:

UNIDAD CONTRATO Y NUMERO DE
¥ CONTRATISTA | _FECHADE OBJETO PROCESO ACIERTOS PROBLEMAS

SUSCRIPCION
03-7-10095-18 Se cumplié el contrato sin

DIIN/RG MANTERIMIENTO  CORRECTIVO Y PN DIJIN MIC povedad, entregando !\lo se presentaron

COMERCIAL 31 de octubre de | PREVENTIVO DE SIMULADOR PARA 043 DE 2018 | nstalando y con puesta en | Inconvenientes durante
2018 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS funcicnamiento en las | la ejecucion
unidades: DIJIN (Bogoté}.

LOTE 03. MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCCONTENIDOS.

Verificada la informacion histérica de los contratos en la Direccion de Investigacién Criminal e INTERPOL, se
determind que en los Gltimos tres afios (2023, 2024 y 2025) no se celebraron contratos relacionados con el
presente objeto contractual “Manfenimiento Equipos Autocontenidos”.

UNIDAD NUMERO DEL ;
CONTRATANTE CONTRATO Y FECHA OBJETO NUMERO DE PROCESO ACIERTOS
Y CONTRATISTA DE SUSCRIPCION
NO SE . . -
CONTRATO NO SE CONTRATO NO SE CONTRATO NO SE CONTRATO NQ SE CONTRATOQ

+ Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de fa necesidad que firman ef presente estudio previo.
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta que los bienes y servicios a adquirir poseen caracteristicas técnicas, uniformes y que
existen varias empresas que estan en capacidad de satisfacer la necesidad cumpliendo con las
especificaciones técnicas requeridas, el presente proceso de seleccion se debe adelantar bajo la modalidad
de:

SELECCION ABREVIADA. Reglada por el numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y el Capitulo 2,
Seccion 1, Subseccion 2 del Decreto 1082 de 2015, asf:

“(...) La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccién objetiva prevista para aquellos casos
en gue por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuanfia o
destinacion del bien, obra o servicio, puedan adslantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia
de fa gestion contractual...”

En sujecion a la norma anterior, el numeral 2 del capitulo Il de la Resolucion nro. 03049 de 2014, dispone:

*...} Es una modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del
objeto a coniratar, fas circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio,




Pagina 24 de 102
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10 POLICIA NACIONAL

pueden adelantarse procesos simplificados. Para efectos de esta modalidad de sefeccion, ef numeral 2° del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007..."

Son causales de esta modalidad:

¢ Seleccion Abreviada para la adquisicién de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes:

El literal a) del Numeral 2 del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, manifiesta:

“(...) La adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comin
utilizacion por parte de las entidades, que corresponden a aquiellos que poseen las mismas especificaciones
técnicas, con independencia de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de
desempefio y calidad objetivamente definidos.

Para fa adquisicién de esfos bienes y servicios las entidacdes deberén, siempre que el reglamento asf lo sefiale,
hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catélogo derivados de Ja
cefebracion de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicion en bolsas de productos {...}".

De igual manera, el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto
142 de 2023, “Por ef cual se modifica vy adiciona el Decrefo 1082 de 2015, tnico Reglamentario del Secfor
Administrativo de Planeacion Nacional para promover el acceso al sisterna de Compras Plblicas de las
Mipymes, las Cooperativas y demas entidades de la economia sofidaria, se incorporan criterios sociales y
ambientales en los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales, se incluye el Titulo de emprendimiento
comunal y se dicha otras disposiciones”, sefiala:

“(...) Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y Comiin Utilizacién: bienes y servicios
de comun utilizacién con especificaciones técnicas y pafrones de desempefic y calidad iguales o similares, que
en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisicion y a los guie
se refiere el literal (a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007

En sujecion a la norma anterior, el numeral 2 del capftulo Il de la Resolucion No. 03049 de 2014, dispone:

“(...) Es una modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas
del objetfo a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o
servicio, pueden adelantarse procesos simplificados. Para efectos de esta modalidad de seleccion, el
nurmeral 2° del articulo 2° de fa Ley 1150 de 2007..."

La Entidad verifico mediante estudio de mercado la existencia de piuralidad de oferentes en capacidad de
prestar los servicios requeridos en los diferentes lotes del presente proceso, concluyendo que las actividades
requeridas corresponden a servicios con especificaciones técnicas uniformes y patrones de desempefio
objetivamente verificables, razén por la cual resulta procedente acudir al mecanismo de subasta inversa
slectrénica, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el
articule 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

- En cumplimiento de las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 2 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 {maodificado por el articulo 54 de la ley 2185 de 2022, adicionando el literal j),
se realizé consulta en la pagina web http:.//iwww.colombiacompra.gov.co/es, determinandose que en el catalogo
de los acuerdos marcos de precio suscritos por la Agencia Colombia Compra Eficiente, no se encuentra ninguno
gue contemple los servicios del presente estudio.
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4. CRITERIOS DE SELECCION

4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Se verificara para cada item, el cumplimiento de lo descrito en el anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS, aplicandose el criterio CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

Se verificard para cada lote, el cumplimiento de lo descrito en el anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS, aplicandose el criterio CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO
Se verificara para cada item, el cumplimiento de lo descrito en el anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS, aplicdndose el criterio CUMPLE o NO CUMPLE.
41.3 EXPERIENCIA

Este aspecto se verificard en el Anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS" del presente estudio
previo.

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Los factores de verificacion técnicas estan descritos en el anexo de "ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS” del presente estudio previo, los cuales se comprobaran como CUMPLE o NO CUMPLE.

415 CAPACIDAD OPERATIVA

No aplica

41.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES

No aplica

41,7 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION

No Aplica. ] .
4.2 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

4.21. EVALUACION ECONOMICA

Los factores de evaluacion econémica son los de orden financiero, econémico y capacidad organizacional, los
cuales son los establecidos en el presente estudio previo.

4.2.2. FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

No aplica

4.2.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del Articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en caso
de empate, la DIJIN aplicara los criterios de!l Articulo 35 de las Ley 2069 de 2020 acudiendo a los medios de
acreditaciéon sefalados en Articulo 2.2.1.2.4.2.17 del citado Decreto.
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Si una vez agotados los criterios sefalados persiste el empate, la DIJIN lo dirimira a través de sorteo usando
el mecanismo de balota.

CONDICIONES DEL CONTRATO
51. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El mantenimiento equipos especializados antiexplosivos de la Direccion de Investigacion Criminal E
INTERPOL, se realizara en las instalaciones de la Direccion de investigacion Criminal @ INTERPOL, ubicado
en la Avenida El Dorado # 75 - 25, Bogota D.C., Grupo Antiexplosivos Antiterrorista e Incidentes NBQR, previa
coordinacién con los supervisores del contrato, de conformidad con lo solicitado en las condiciones técnicas;
garantizando que los accesorios y repuestos a entregar sean nuevos y cumplan con las especificaciones
técnicas pactadas en el contrato. Ademas, el contratista debera hacer entrega funcionalmente al 100% de los
equipos técnicos y tecnoldgicos.

NOTA GENERAL PARA TODOS LOS LOTES:

Para el caso de los equipos que requieran ser desplazados a ofras instalaciones fuera de la Direccion de
Investigacién Criminal e INTERPOL para su mantenimiento preventivo y/o correctivo, se debera realizar
coordinacién con el supervisor del contrato; el costo generado por el traslado de los equipos, ademas de
cualquier dafio o pérdida que se pudiere generar, debera ser asumido por la empresa contratista. El supervisor
del contrato y el responsable por la firma contratista, realizaran una inspeccién del equipo dejando constancia
del contenide, de las condiciones de recibido y del estado de funcionamiento.

5.2. FORMA DE EJECUCION.

La ejecucién del contrato se realizara por lotes independientes, conforme a las actividades preventivas y
correctivas previamente identificadas, diagnosticadas y valoradas en el estudio previo, anexo técnico y oferta
aceptada. E| contratista deberé ejecutar integralmente las actividades previstas para cada lote adjudicado,
incluyendo el suministro e instalacion de repuestos nuevos, originales, no remanufacturados ni repotenciados,
certificados por el fabricante o distribuidor autorizadoe cuando aplique, asi como las pruebas funcionales,
calibraciones, actualizaciones téchicas y verificaciones de seguridad necesarias para entregar los equipos en
condiciones optimas de operacion.

Cuando durante la ejecucion se identifique la necesidad de actividades o repuestos no previstos inicialmente,
el supervisor debera dejar constancia mediante diagnéstico técnico debidamente motivado, absteniéndose de
autorizar su ejecucién hasta tanto se adelante el tramite contractual que ¢orresponda, conforme al regimen de
modificacién contractual aplicable. En todo caso, solo podran reconocerse y pagarse las actividades
efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion mediante informe técnico, acta de recibo,
evidencias de instalacion, certificaciones de autenticidad de repuestos y pruebas de funcionamiento.

5.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de (los) contrato(s) que resultare(n) sera a partir de la aprobacion de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion hasta el 30 de octubre de 2026.

54. FORMA DE PAGO
La Direccién de Investigacién Criminal e INTERPOL cancelara el valor del contrato mediante pagos parciales,

en moneda legal colombiana, de acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion por cada lote, previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
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Para el tramite de pago, el contratista debera aportar fa factura electrénica o documento equivalente, segin
corresponda, €l informe de actividades ejecutadas, el recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del
contrato, la certificacién de encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, y los demas documentos requeridos por el Area Logistica y Financiera de la DIJIN.

Cuando durante la ejecucion contractual se suministren, instalen o entreguen repuestos, herramientas, insumos
o elementos incorporables a los equipos objeto de mantenimiento, el contratista debera aportar el acta de
recepcion correspondiente, las certificaciones de originalidad o autenticidad de los elementos, las garantias
aplicables y, cuando se trate de bienes de origen exiranjero, la declaracion de impertacion o el documento que
acredite legalmente su ingreso al ferritorio nacional, segtlin corresponda.

El pago se realizara dentro de los sesenta (80) dias siguientes a la radicacién completa y correcta de la factura
o documento equivalente, segin programacion del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
y asignacion de turno correspondiente, de conformidad con lo establecide en el articulo 19 de la Ley 1150 de
2007.

St los documentes requeridos no se reciben dentro del plazo establecido o son devueltos por inconsistencias,
falta de informacién o indebido diligenciamiento, la Direccidn de Investigacion Criminal e INTERPOL realizara
el pago conforme a la nueva asignacidon de turno, si aplica, siempre que el contratista haya subsanado las
observaciones y cumplido integralmente el framite documental exigido.

Nota 1. La entidad podra realizar pagos parciales de la factura o documento equivalente, de acuerdo con las
actividades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfaccion y los recursos asignados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

Nota 2. Para efectos del pago, €l contratista debera cumplir, cuando aplique, con lo establecido en la Resolucion
DIAN No. 000165 del 01 de noviembre de 2023, las disposiciones vigentes sobre facturacion electrénica y
documento equivalente electrénico, asi como con las circulares expedidas por el Ministerio de Hacienda vy
Crédito Pulblico relacionadas con el Sistema de Facturacién Electrénica del SIIF Nacion y el pago a beneficiario
final a través del SIIF Nacion.

6.5. SUPERVISOR

El desarrollc de ta ejecucion de los contratos que se suscriban estaran a cargo del Jefe Grupo Antiexplosivos
Antiterrorista de la Direccién de Investigacidn Criminal e INTERPOL, o quien haga sus veces, quien verificara la
gjecucion idénea y el cumplimiento del objeto del conirato de acuerdo con las funciones sefialadas a lo
establecido en los Articulos 83 "Supervision e interventoria contractual’ y 84 “Facultades vy deberes de fos
supervisores vy los interventores™, de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevencion, investigacién y sancién de acltos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestion publica” fas funciones dispuestas en la Resolucion Nro. 00090 del 15 de enero de 2018 por ia cual se
actualiza, modifica y complementa el "Manual de Contrafacién de la Policia Nacional, adoptado mediante
Resolucién 03049 de 2014,

El supervisor de la aceptacion de |a oferta debera estar pendiente que los bienes o servicios se entreguen dentro
del plazo estipulado bajo las exigencias técnicas de la misma y publicaran los informes en el Sistema de
Contratacién Pablica SECOP |l :

El supervisor realizard seguimiento continuo, verificando novedades e informandolas inmediatamente al
proveedor y al sefior Ordenador del Gasto; estaran pendientes que el objeto se cumpla dentro del plazo
estipulado bajo las exigencias técnicas de la misma y publicaran de manera mensual los informes de supervision
en el Sistema de Contratacién Plblica SECOP I, dentro de una periodicidad de treinta (30) dias, contados a
partir de la fecha de aprobacion de la garantia Gnica, previa revision (5) dias habiles anteriores a su publicacion
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por el Grupo Contratos y un informe de supervision final con |a reevaluacion del proveedor una vez se realice el
pago total det contrato.

5.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones del contratista estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo OBLIGACIONES DE LA POLICIA
NACIONAL.

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente proceso se realizard de manera independiente por cada lote, adjudicandose a
los oferentes que obtengan el menor precio y cumplan integralmente los requisitos juridicos, técnicos y
financieros establecidos en el presente pliego de condiciones.

El procedimiento sera conforme a lo establecido en el sistema SECOP .
7. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

La entidad debera establecer la distribucién del rissgo, de conformidad con lo previsto en el articulo 4° de la
ley 1150 de 2007, para lo cual debera hacer |a estimacién, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion, de acuerdo con la naturaleza del Contrato y las actividades involucradas en &l.
Para estos efectos podra usar como referencia el “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Confratacién (Versién 1)", publicado por la Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra
Eficiente.

Ya que en la ejecucidn de los contratos celebrados en los afios anteriores no se han presentado inconvenientes
en los mismos, la estimacion del riesgo (probabilidad de ocurrencia del riesgo) corresponde a los porcentajes
minimos indicados dentro de ta normatividad vigente, este item estard enmarcado en el Anexo 6, el cual fue
analizado de conformidad con lo indicado en el “Manual para la ldentificacion y Ccbertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacién (Versién 1)", publicado por la Agencia Nacional de Contratacidn - Colombia Compra
Eficiente y el Manual de Ceontratacién en la Policia Nacional.

i . ESTUDIO DEL SECTOR
1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Haciendo uso de la herramienta “Visualizacion de Analisis de la Demanda” dispuesta por la Agencia Nacional
de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, se realiz6 el andlisis de la demanda en las vigencias 2023,
2024 y 2025 para la Policia Nacional, conforme a la clasificacidn UNSPSC, estableciendo lo siguiente:

Analisis de contratos suscritos por Ia Direccion de Investigacion Criminal e INTERPOL (vigencias 2023,
2024 y 2025)

De acuerdo con el analisis de los graficos de cantidad total de contratos y gasto mensual correspondientes a
las vigencias 2023, 2024 y 2025, la Direccién de Investigacion Criminal e INTERPOL suscribié un total de 73
contratos, clasificados segun la norma UNSPSC, por un valor de $62.350.215.665.

Ejecucién presupuestal en la vigencia 2025
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Se evidencia que la vigencia 2025 registré la ejecucion presupuestal de 28 contratos por un valor total de
$32.121.316.619, superando el monto ejecutado en las vigencias 2023 y 2024, pese a que estas Ultimas
presentaron un mayor nimero de contratos. De lo anterior, se concluye que 2025 fue una de las vigencias con

mayor demanda en términos de valor contratado respecto a las mencionadas.

Para poder determinar el comportamiento del sector comercial, es necesario recopilar informacién financiera
de empresas que lo componen. En Colombia hay sistemas de informacion sectorial que permiten identificar
tanto a proveedores que suministran el bien o servicio objeto del Proceso de Contratacion, como también su
informacién financiera. Teniendo en cuenta variables como: Ciudad, Departamento, Region, Sector, Actividad

y Macro sector que involucra los bienes y servicios.
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2. ANALISIS DEL. MERCADO
DESCRIPCION DEL MERCADO

Para la realizacion del presente estudio de mercado en materia de mantenimiento de equipos tecnoldgicos
antiexplosivos y NBQR, resulté imperativo realizar una indagacién exhaustiva a nivel nacional scbre empresas
especializadas en la prestacion de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de robots antiexplosivos,
cabinas de simulacién y equipos de autocontenido.

En Colombia, las técnicas profesionales en manejo de explosivos y agentes NBQR demandan un mayor
compromiso profesional y ético, manifestado en la actualizacion constante de conocimientos en intervencion
en automatizacion, robética, simulacién de dispositivos electronicos y proteccion autonoma, para contribuir al
esclarecimiento de conductas punibles y emergencias guimicas, biologicas, radiolégicas o nucleares.

El resultado de esta labor se apoya en la capacidad operativa de los Grupos Antiexplosivos de la Policia
Nacicnal - DIJIN y Fiscalia - CTl, fortalezas clave para la administracion de justicia, basadas en evidencias
fisicas como huellas y residuocs, segin el Art. 275 de la Ley 906 del 2004 (Cédigo de Procedimiento Penal).

Dada la sensibilidad de estos procesos, los equipos deben cumplir altos estandares de calidad para evitar
alteraciones en intervenciones criticas. ,

En el mercado nacional, existen firmas especializadas autorizadas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, que ofrecen soluciones integrales para mantenimiento de robots, cabinas de simulacion y equipos
NBQR, con portafclios de servicios nacionales ¢ importados que garantizan fiabilidad en operaciones forenses
y de seguridad.
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ANALISIS ECONOMICO

El fortalecimiento y sostenimiento de las capacidades tecnoldgicas de la Direccion de Investigacion Criminal e
INTERPOL (DIJIN) constituye un factor estratégico para el cumplimiento de su misién institucional en la lucha
contra el terrorismo, el crimen organizado y las amenazas NBQR. En este contexto, el andlisis econdmico
orientado al mantenimiento de los robots antiexplosivos, la cabina especializada de simulacién de anefactos
explosivos y los equipos de respiracién auténoma resuita necesaric para garantizar la continuidad operativa, la
confiabilidad técnica y la proteccidn de la vida del personal especializado, optimizando el uso de los recursos
publicos y evitando costos mayores asociados a la pérdida o reposicion total de estos activos criticos.

La alta demanda operativa evidenciada por las més de mil actuaciones técnicas especializadas desarrolladas
durante e! afio 2025 ha generado un desgaste acelerade de los componentes mecdanicos, electronicos y
estructurales de los robots antiexplosivos, asi como de la infraestructura y los equipos utilizados en escenarios
de entrenamiento y respuesta NBQR. Desde una perspectiva econémica, el mantenimiento preventivo y
correctivo permite prolongar ia vida Util de estos medios, reducir el riesgo de fallas en procedimientos criticos y
asegurar la disponibilidad permanente de herramientas esenciales para el apoyo técnico-cientifico a la
administracion de justicia y [as operaciones policiales en el territorio nacional.

Asi mismo, la realizacién del anélisis ecocnémico dentro del estudio previo permite identificar las condiciones
del mercado, evaluar aliernativas técnicas viables y establecer criterios de eficiencia, sostenibilidad y costo-
beneficio para la ejecucién de los mantenimientos requeridos. Esta evaluacion se alinea con la politica
institucional de desarrollo tecnoldgico y con los avances cientificos aplicables al ambito forense y operacional,
garantizando que los peritos y técnicos cuenten con equipos actualizados, funcionales y seguros, acordes con
los desafios dinamicos del actuar delincuencial y las exigencias actuales en materia de seguridad nacional.

3. ANALISIS DE LA OFERTA

Haciendo uso de la herramienta “Visualizacion de Analisis de la Oferta”, dispuesta por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, se realizd el analisis de la oferta en las vigencias 2023, 2024
y 2025 para Ia Policia Nacional, conforme a la clasificacion UUNSPSGC, estableciendo lo siguiente:

® ANALISIS DE LA OFERTA
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s Analizado los gréficos {cantidad total de contratos y gasto mensual) de las 3 vigencias 2023, 2024 y
2025, se suscribieron un total de 103.87 contratos, los cuales, corresponden a la clasificacién UNSPSC
objeto de este estudio previo, por un valor total de $ 37.992.775.158.810, con la participacion 44.50 mil

proveedores.

e Se evidencia que para el afo 2023 se ejecutaron 37.001 contratos por un valor de §
12.826.323.697.440 de lo cual podemos concluir que fue uno de los afios con mas oferta respecto las

otras dos vigencias.
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VALORACION DE BENEFICIOS: teniendo en cuenta el aspecto inmediatamente anterior, el beneficio de esta
adquisicion se valord de acuerdo a sus condiciones de calidad, durabilidad y desempefio sin que esto implique
sobrecostos o detrimentos econémicos, toda vez que las especificaciones técnicas estan dirigidas a suplir la
necesidad de equipo técnico especializado para la atencién de incidencias que involucren la utilizacién de
explosivos, sustancias peligrosas, agentes nucleares, bioldgicos, quimicos y radiolégicos (NBQR), que pongan
en riesgo la vida o la salud de las personas y del medio ambiente, asi come el orden publico de la nacidn.

CONDICIONES DEL CONTRATO: las condiciones del futuro contrato seran las establecidas en el presente
estudio previo, incluyendo, entre otras, la forma de pago, plazo de ejecucién, lugar de prestacion del servicio y
demas obligaciones técnicas y adminisirativas que se definan para el cumplimiento adecuado del objeto
contractual

COSTOS INDIRECTOS: todos los costos (pdlizas, certificaciones, costo de intermediacion, gastos
administrativos en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratacién y la ejecucion del contrato, entre
otros) estaran a cargo de los proponentes, la Direccion de Investigacion Criminal e INTERPOL en ningln caso,
serd responsable de los mismos. Por lo tantg, el futuro contratista tendrd en cuenta estos costos en la
elaboracidn y ofrecimiento de su oferta.

LOTE 2. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN

RAZON SOCIAL SEGNAL S.A.8 IOCOM S.A.S
Céamara de Comercio Bogota D.C Bogota D.C
Identificacion NIT 901159705-6 NIT 830140479 -5
Niimero de matricula 2925774 1375054
Uitimo afio renovado 2026 2026
Estado de la matricula Activa Activa
Fecha de matricula 20180227 21140704
Tipo de socigdad Sociedad comercial Sociedad comercial
Tipo de Organizacion Sociedades por acciones simplificadas SAS Sociedades por acciones simplificadas SAS
Caﬁg?rzfuf: fa sociedad ¢ persona juridica principal ¢ esal sociedad 6 persona juridica principal ¢ esal

4652 - comercic al por mayor de equipo, partes v
piezas electrénicos y de telecomunicaciones,

3314 - mantenimiento y reparacion especializado de
equipo eléctrice

4669 — comercio al por mayor de ofros praductos n.c.p. (2651 - fabricacion de equipo de medicidn, prueba,
navegacidn y control

6202- actividades de consultoria informética y
actividades de administracion de instalaciones

Actividades
Econémicas

informaticas
Nmero de Inscripcion 000000063926 000000041102
Fecha de renovacién 2026-03-16 2026-06-13
Fecha de Inscripcién 2021-04-29 2014-07-04
Estadec del Proponente NORMAL NORMAL

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: SEGNAL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL.: Victor Hugo Martinez Montero
DIRECCION: Calle 17A # 54 - 21 Bogota, Colombia

NIT: 901159705-6

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: IOCOM S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: Julio Alexander Cardenas Vargas
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LOTE 041: MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS

"RAZON SQCIAL - -SEGNAL S.A.S L IOCOM S.A.8
Camara de Comercio Bogota D.C Bogota D.C
Identificacién NIT 901159705-6 NIT 830140479 -5
Namero de matricula 2925774 1375054
Ultime afio renovado 2026 2026
Estado de la matricula Activa ) Activa
Fecha de matricula 20180227 20140704
Tipo de sociedad Sociedad comercial Sociedad comercial
Tipo de Organizacién Sociedades por acciones simplificadas SAS Sociedades por acciones simplificadas SAS
Categoria de la matricula sociedad ¢ persona jurldica principal § esal sociedad 6 persona juridica principal 6 esal

4652 - comercio al por mayor de equipo, partes y
piezas electronicos y de telecomunicaciones.
3314 - mantenimiento y reparacion especializado
de equipo eléctrico

4669 — comercio al por mayor de otros productos 2651 - fabricacion de equipo de medicién, prueba,

Actfividades Economicas

n.c.p. navegacion y control
6202- actividades de consultoria informatica y
actividades de administracién de instalaciones
informaticas
Nidmero de Inscripcion RUP 000000063926 000000041102
Facha de renovacion 2026-03-16 . 2026-06-13
Fecha de inscripcién 2021-04-29 2014-07-04
Estado del Proponente NORMAL NORMAL

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: SEGNAL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: Victor Hugo Martinez Montero
DIRECCION: Calle 17A #54-21 BOGOTA, COLOMBIA

NIT: 9011697056

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: IOCOM S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: Julio Alexander Cardenas Vargas
DIRECCION: Calle 99 # 60 - 72 Bogota, Colombia

NIT: 830140472 -5

Se puede observar en la tabla anterior, las empresas relacionadas que cuentan con actividades econémicas
similares a las requeridas en el presente proceso de contratacion.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: el mantenimiento de los robets antiexplosivos pretende suplir
la necesidad de equipo técnico especializado para la atencién de incidencias que involucren la utilizacién de
explosivos, sustancias peligrosas, agentes nucleares, bioldgicos, quimicos y radiclogicos (NBQR), que pongan
en riesgo la vida o la salud de las personas y del medio ambiente, asi como el orden publico de la nacion. A
pesar de tener variaciones en los precios del délar para bienes especificos como los accesorios para el
mantenimiento de los robots antiexplosivos, estas variaciones no afectan el costo que se ofrece por el bien y
no sufre un alza elevada.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: una vez realizada la verificacion en los precios de los servicios de
mantenimiento cotizados al Grupo Antiexplosivos Antiterrorista de la Direccion de Investigacion Criminal e
INTERPOL, se puede establecer que se presentaron variaciones en los valores ofertados, toda vez que se
ajustaron, se ampliaron y modificaron las condiciones técnicas de los servicios solicitados.

VERSION: 10 POLICIA NACIONAL
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DIRECCION: Calle 99 # 60 - 72 Bogota, Colombia
NIT: 830140479 -5

Se puede observar en la tabla anterior, las empresas relacionadas que cuentan con actividades econdémicas
similares a las requeridas en el presente proceso de contratacion.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: El mantenimiento de la cabina de simulacién de artefactos
explosivos de la DIIN tiene como finalidad garantizar la disponibilidad operativa de un activo estratégico
destinado a la formacion y entrenamiento especializado del personal Técnico en Explosivos. Esta
infraestructura, permite fortalecer las capacidades necesarias para desarrollar efectivamente la atencion de

incidentes que involucren explosivos, sustancias peligrosas y agentes Nucleares, Bioldgicos, Quimicos y
Radioldgicos (NBQRY), que puedan representar riesgo para la vida, la salud de las personas, el medio ambiente
y el orden publico de fa Nacién.

COSTOS DE CPORTUNIDAD: el costo de oportunidad se encuentra determinado por la existencia de varias
empresas en el mercado nacional que ofrecen bienes y servicios similares, lo cual genera un entorno de
competencia favorable para la Entidad. Del andlisis de las cotizaciones recibidas se evidencia que no se han
presentado incrementos sustanciales en los precios, pese a la variabilidad del tipo de cambio, observandose
una tendencia de normalizacién y estabilidad en el mercado.

VALORACION DE BENEFICIQOS: la valoracion del beneficio de esta contratacion se realizé considerando
criterios de calidad, durabilidad, desemperio técnico y confiabilidad operativa, sin que ello implique sobrecostos
o afectaciones econdmicas para la Entidad. Las especificaciones técnicas establecidas estan orientadas a
asegurar que el mantenimiento de la cabina permita sostener condiciones 6ptimas para la atencién de
incidentes relacionados con explosivos, sustancias peligrosas y agentes NBQR, contribuyendo asi a la
proteccion de la vida, la salud publica, el medio ambiente vy 1a seguridad nacional.

Adicionalmente, el mantenimiento preventivo y correctivo de la cabina resulta indispensable para garantizar
escenarios de entrenamiento controlados de alta complejidad, clasificados como amenazas de Categoria A, en
los cuaies se ejecutan procedimientos manuales altamente especializados. La conservacion sistematica de
esta infraestructura asegura niveles adecuados de funcionalidad, seguridad estructural y confiabilidad t&cnica,
en concordancia con los lineamientos de la DIJIN.

CONDICIONES DEL CONTRATO: las condiciones del futuro contrato seran las establecidas en el presente
estudio previo, incluyendo, entre otras, la forma de pago, plazo de ejecucion, lugar de prestacion del servicio y

demés obligaciones técnicas y administrativas que se definan para el cumplimiento adecuado del objeto
contractual.

COSTOS INDIRECTOS: todos los costos indirectos asociados al proceso contractual y a la ejecucion del
contrato (incluyendo pdlizas, certificaciones, costos de intermediacion, gastos administrativos y demas
erogaciones necesarias) estaran a cargo del proponente. En ningun caso la Direccidn de Investigacién Criminal
e INTERPOL asumira dichos costos. En consecuencia, el futuro contratista debera contemplarlos dentro de la
estructuracidén econdmica y presentacion de su oferta.

LOTE 03: MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS

RAZON SOCIAL AIRBOX COLOMBIA $.A.5 SEGNAL 8.A.8
Camara de Comercio Bogota D.C Bogota D.C
Identificacion NIT 900411086-1 NIT 901159705-6
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Namero de matricula 2060386 2925774
Oitimo afio renovado 2026 2026
Estado de la matricula Activa Activa
Fecha de matricula 2011/02/01 20180227
Tipo de socledad Sociedad comercial Sociedad comercial
Tipo de Organizacién SAS Sociedad Comercial por Acciones Simplificada Sociedades por acciones simplificadas SAS
Categoria de la matricula  |Persona juridica — matriczlggopggnscipal, matricula mercantit socledad 6 persona juridica principal 6 esal
4659-Comercio al por mayor de otros tipos de magquinaria
Actividades Econdmicas |7 equipe n.c.p. :606‘;— comercio al por mayor de ofros productos
4690-Comercio al por mayor no especializado
:ﬂ'l',""'"’ de Inscripcion (00000058944 000000063926
Fecha de renovacion 2026-05-08 2026-03-26
Fecha de inscripcion 2023-09-11 2021-04-29

Esta
stado det Proponente NORMAL NCORMAL

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: AIRBOX COLOMBIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: Marlene Torres Olive

DIRECCION: Carrera 80b #24d - 12 Modelia Bogota

NIT: 900411086-1

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: SEGNAL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL.: Victor Hugo Martinez Montero
DIRECCION: Calle 17A # 54 - 21 Bogots, Colombia

NIT: 901159705-6

Se puede observar en la tabla anterior, las empresas relacionadas gue cuentan con actividades economicas
similares a las requeridas en el presente proceso de contratacién.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE CQSTO: el mantenimiento de los equipos autocontenidos DIJIN, tienen
como finalidad salvaguardar la vida de los funcionarios de la Policia Nacional que se encargan de brindar la
respuesta ante eventos gque involucren materiales biologicos quimicos y radiactives, los cuales requieren de
proteccién respiratoria del mas alto nivel de campo, para lo cual es imperioso su 6ptimo desempefio funcional
bajo los mejores criterios de seguridad y calidad.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: el costo de oportunidad en el presente proceso se encuentra determinado tanto
por la necesidad de garantizar la disponibilidad operativa de los equipos autocontenidos para la atencion de
emergencias NBQR como por las condiciones actuales del mercado nacional, en el cual existen varias
empresas que ofrecen bienes y servicios similares, generando un entorno de competencia favorable para la
Entidad. Esta dindmica competitiva, sumada al andlisis de las cofizaciones recibidas en las que no se
evidencian incrementos sustanciales en los precios pese a la variabilidad del tipo de cambio y donde se observa
una tendencia de normalizacién y estabilidad permite concluir que la contratacion en las condiciones actuales
resulta financieramente razonable, evitando mayores costos futuros por eventuales alzas del mercado o por la
materializacion de fallas derivadas de la falta de mantenimiento oportuno.
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VALORACION DE BENEFICIOS: la valoracién del beneficio de esta contratacién se realizé considerando
criterios de calidad, durabilidad, desempefic técnico y confiabilidad operativa, sin que ello implique sobrecostos
o afectaciones econémicas para la Entidad. Las especificaciones técnicas establecidas estan orientadas a
asegurar gue el mantenimiento de los equipos autocontenidos DIIN, los cuales permitan brindar un éptimo
desarrollo de operaciones de criminalistica de campo donde se involucre materiales susceptibles de ser
empleados como armas de destruccion masiva.

CONDICIONES DEL CONTRATO: las condiciones del futuro contrato seran las establecidas en el presente
estudio previo, incluyendo, entre otras, la forma de pago, plazo de ejecucion, lugar de prestacién del servicio y
demés obligaciones técnicas y administrativas que se definan para el cumplimiento adecuado del objeto
contractual

COSTOS INDIRECTOS: todos los costos indirectos asociados al proceso contractual y a la ejecucién del
contrato (incluyendo polizas, certificaciones, costos de intermediacion, gastos administrativos y demas
erogaciones necesarias) estardn a cargo del proponente. En ningtin caso la Direccién de Investigacion Criminal
e INTERPOL asumira dichos costes. En consecuencia, el futuro contratista debera contemplarlos dentro de la
estructuracion econémica y presentacién de su oferta.

ANALISIS FINANCIERO

“MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANTIEXPLOSIVOS DE LA DIRECCION DE
INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPCL”

» Normativas

a. Decreto 1082 de 2015.
b. Guia para la elaboracidn de Estudios del Sector version G-EES-02.

¢. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion version M-CCE-
EICP-MA-04, versitn 3.

» La informacién financiera que se tomara para el presente anélisis del sector sera con cifras 2025 y proviene de
fuentes fidedignas tomadas del Registro Unico Empresarial y Social de la Superintendencia de sociedades
RUES, asi:

"Dentro de los requisitos habilitantes se destaca la «capacidad financiera» y la «capacidad organizacional». La
entidad, como responsable de la estructuracién de su procedimiento de seleccion, es autonoma para
requerir la capacidad financiera vy 1a capacidad organizacional necesarias, de acuerdo con la naturaleza del
contrato gue se pretende suscribir v a su valor.

> Es de anotar que de acuerdo a lo indicado en la introduccion de [a guia para la elaboracion de Estudios del
Sector version G-EES-02, se indica en la parte introductoria que “El resulfado del anélisis debe plasmarse
en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacién.” (resaltado y subrayado fuera de
texto). '

1. Metodologia y Resultado del Analisis de los Indicadores de Orden Financiero (indice de liquidez,
Cobertura de Intereses) y de Orden Organizacional (Rentabilidad del Patrimonio, Rentabilidad del activo)

La metodologia utilizada estd sustentada en los manuales y guias elaborados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente; partiendo de la obligatoriedad de tener en cuenta los 5
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indicadores de orden financiero y organizacicnal, se tomé informacidn financiera de diecisiete (17) empresas
del sector, ubicadas quince (15} en la ciudad de Bogota D.C., una (01) en el municipio de La Calera y una (01)
en el municipio de Chia; las cuales pertenecen al sector de los bienes y/o servicios requeridos, mediante la
aplicacion de cinco medidas o promedios estadisticos asf:

MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANTIEXPLOSIVOS DE LA DIRECCIGN DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

‘indices Capacidad Indices Capacidad Financlera: ..

Cantidad de Proponentes Rentabili i1k | - Indice Razén de '
patrim ’ i . liguidez | endeudamients :
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS 0.08 0.06 72.89 0.26 4,98
AERO TECNICA 5.A.8 0.08 0.07 6.74 0.20 9.57
CIVALL INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S 0.08 .07 4,40 .04 INDETERMINADO
COMERCIALIZADORA CONDOR JG 5.A.5 (0,10 0.10 6.48 0.08 LS5
CONSTRUCCIONES MASTER 5.A.S 0.19 0.16 8.90 0.14 2.86
CONSTRUCIVILES ELITE $.A.5 0.48 0.45 25.48 0.06 245.76
CONVIEST S.A.S 053 029 3.39 0.45 39.68
CROWE CD S.AS 0.38 017 1.43 0.53 8.39
DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S 0.37 0.31 4.42 0.16 46,96
FKLINGENIERIA 5.A.S 011 a.10 7.92 0.10 27.91
INFOTIC S.A Q.56 .18 1.65 0.66 65.41
IOCOM S.A.S 0.28 0.22 3.56 0.21 18.29
JOTA MEDICS 5.A.5 0.61 0.40 2.3% 0.33 172.47
MASTER SAFETY 5.A.S 0.05 0.04 9.84 0.09 23241
OPUS INGENIERIA S.A.S 0.43 0.30 8.88 0.30 129.55
SEGNALS.A.S 0.65 0.52 5.20
SOLUCIONES EMPRESARIALES OASIS 5.A.5 0.36 0.34 14.51
a. Media Aritmética 31 022 ' E
b. Media Podada 021
t. Mediana 0.18-
d. Minimo 0.04
e. Maximo - 0.52
f. Promedio Ponderado 007

Para los resultados obtenidos de los instrumentos estadisticos aplicados, se contemplan los siguientes criterios:

a. Media Aritmética: para la cual se tuvo en cuenta diecisiete (17) empresas y se aplicd el promedio ponderado
en forma directa.

b. Media podada: para la aplicacion de esta medida no se tuvieron en cuenta los datos atipicos de cada extremo,
es decir el mas bajo y el mas alto, tampoco los resultados en cero @ indeterminados, razén por la cual se tuvo
en cuenta quince {15) empresas para obtener un resultado objetivo, equilibrado y lineal.

c. Mediana: se aplica en forma directa y corresponde a la posicion central de cada indicador dentro de las
diecisiete (17) empresas de la muestra poblacional.

d. Minimo: promedia el valor del indicador de las diecisiete (17) empresas asignando el limite inferior, excluyendo
los valores en cero {0,00), negativos e indeterminados.

e. Maximo: promedia el valor del indicador de las diecigiete (17) empresas asignando el limite superior.

f. Promedio Ponderado: este se aplica ponderando las anteriores medidas estadisticas por cada uno de los
indicadores.
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2. Metodologia y Resultado del Analisis del Indicador de orden Financiero Razén de endeudamiento

Partiendo del resultado obtenido del valor absoluto para cada empresa segin metodologia anterior, se procede a
realizar un analisis individual por empresa mediante ia aplicacién del grafico de TALLOS Y HOJAS. Para
posteriormente aplicar las medidas estadisticas como lo son el promedio ponderado, la mediana, la desviacién
estandar, la media podada. :

- L GRAFICO TALLO Y HOJAS
Muestra Bajo, medlioy Mayariade F;:E:T‘: Desviacion Media :;::i::::: Razon de endeudamlento gorancimao Valorideal a
poblacional Talla Hojas alta nivel de ofarentesestan muastra Mediana actandar padada 15 lamedla debajode Iir!m{iii podada frente ala Limite fijado al
endeudamlento| en este rango itemsde 17 desviacion astandar Indicadar
poblacicnal podada
e e 4-6-6-8-9 4-9
6 1 J-4-6
6 2 0-0-1-6
8 3 0-3 10-33 4-9 23 20 17 21 14 Entre {21-14)=7 y {21+14+14)=4% 49%
g 4 5
10 5 3
14 6 6 45-66
16 7
20 8
20 El
21 10
26 11
30 12
33 13
45 14
53 15
Sieh ] 16

El gréfico anterior permite observar la concentracién de los datos delimitando los valores mas y menos frecuentes.
Los menos frecuentes scn los ubicados en los exiremos del gréfico y corresponden a aquellos proveedores que
tienen un bajo o alto indice de endeudamiento 4% y 66%. Los mas frecuentes se evidencian en el pico del grafico
y corresponden a los proveedores que tienen un indice bajo de endeudamiento entre el 4% y 9%, y donde se
encuentra la mayoria de los datos.

Basados en el andlisis estadistico se define un indice de endeudamiento maximo de 49%, teniendo en cuenta gue
es el limite superior, siendo acorde con el sector econdmico y la naturaleza del proceso de contratacién incluyendo
los riesgos, la complejidad y valor del contrato,

3. Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

LIMITES DE ORBEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL

Rentabilidad | Rentabilidad| indice Razon de Cobertura de
del patrimonio| del activo liquidez | endeudamiento Intereses
>=0,05 . - >=0,04 C»=1,43 <=0,49 . >=2,86

Conclusiones y Notas

De todo lo anterior, se concluye que los limites fijados a cada indicador son el resultado no solo de la aplicacion de
férmulas financieras y estadisticas, sino que también respaldan los dos objetivos principales del Decreto 1082 de
2015, garantizar la pluralidad de oferentes y minimizar el riesgo para la Entidad.

Finalmente, es preciso indicar que se debe realizar la respectiva evaluacion econémica, basados en el concepto C
— 028 de 2024 emitido por Colombia Compra Eficiente, razén por la cual se procedera a evaluar con el ditimo afio
actual; es de anotar gque se tomo informacién de RUP con fechas de informacion financiera a 31/12/2025.
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4, MONEDA A CONTRATAR

La moneda del presente proceso de contratacion sera la legal colombiana. (Pesos colombianos).

5. ANALISIS DE

PRECIOS

5.1. PRECICS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

Se realizd consulta en la pagina www.contratos.gov.co, vigencias 2023, 2024 y 2025, encontrandose
publicaciones de contratos en entidades estatales a nivel pais, con objeto similar al requerido en el presente

estudio previo, asi:

LOTE 1. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS,

RG COMERCIAL

NOMERO DEL |
ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO Y | NUMEROQ DE
Y CONTRATISTA OBJETO FECHADE | PROCESO VALOR
SUSCRIPCION
PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO
POLICIA METROPOLITANA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ROBOT MINI CALBER. | o0 .00 | ooy
DE POPAYAN / EMPRESA | ELEMENTOS DE MEDICION Y FOTOGRAFIA PARA LA POLICIA | 8071008423 | BAFEERCT, 1 560.163.080,00
SEGNAL SAS. METROPOLITANA DE POPAYAN Y DEPARTAMENTO DE POLICIA
CAUCA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE
P TP DL TN | OPERACIGN REMOTA ROBOT CALIBER T5 ANTIEXPLOSIVOS, | 75-7-10037-24 | PNMECUC | ¢ 4u oo oo oo
SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | 10/08/2024 | MIC 025 2024 -£00.000,
SEGNAL S.AS DR ITA
SERVICIO, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE
P O OnE AN | OPERACION REMOTA ROBOT CALIBER T5 ANTIEXPLOSIVOS, | 7574008228 | PNMECUC | ¢ o/ ooo e o
SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MIC 021 2025 -999.080,
SEGNAL. S.A.S S NTAL
SECRETARIA DISTRITAL | REALIZAR EL MANTENIVIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO
DE SEGURIDAD, PARA ROBOT _ANTIEXPLOSWOS DE LA  POLICIA | SCJ-1771-2024 | SCJSIF-CD- | ¢yoy oo oo oo
CONVIVENCIA ¥ JUSTICIA/ | METROPOLITANA DE BOGOTA. 21/10/2024 470-2024 -400.000,

Aungue se realizé la consulta en la pagina del SECOP |l, cabe aclarar que los precios consultados no se tendran
en cuenta para la estimacion de la contratacion objeto de este estudio de mercado, lo anterior en virtud que los
servicios de mantenimiento de los procesos anteriormente descritos varfan en especificaciones técnicas, por
tal motivo no pueden ser objeto de comparacion los precios establecidos.
BUSQUEDA POR: MANTENIMIENTO DE ROBOTS ANTIEXPLOSIVOS.
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BUSQUEDA POR: MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS.
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Adicionalmente, se deja constancia de que tras la revision detallada en SECOP I, no se identificaron procesos
contractuales adicionales cuyo objeto corresponda especificamente al mantenimiento preventivo y correctivo
por parte de Ejercito, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Fiscalia, razén por la cual la informacién disponible
resulta limitada para efectos comparativos dentro del presente estudio de mercado.-

LOTE 2. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DUJIN.

De conformidad con las bugnas practicas de estructuracion de procesos contractuales, se realizé la consulta y
revision de informacién en la plataforma del Sistema Electrénico para la Contratacién Piblica SECOP I, con el
proposito de identificar procesos contractuales similares adelantados por entidades publicas que pudieran servir
como referencia para la estimacion de precios del presente estudio de mercado.

En dicha busqueda no se identificd antecedente contractual relacionado con el mantenimiento de simuladores
para artefactos explosivos:

ENTIDAD CONTRATANTE NOMERO DEL CONTRATO ¥ -
Y CONTRATISTA OBJETO FECHA DE SUSCRIPCION NUMERO DE PROGESQ VALOR
, NO SE ENCONTRO NC SE ENCONTRO NO SE ENCONTRO NO SE ENCONTRO
NO SE ENCONTRO

No obstante, aunque se realizd la consulta en el SECOP I, no se identificé antecedente igual o similar al
presente lote, lo anterior obedece a que los items contemplados en los procesos revisados presentan
diferencias en cantidades, alcances y especificaciones técnicas, por lo cual no es técnicamente viable
establecer una comparacion directa de precios.




Pagina 42 de 102

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

BUSQUEDA POR: ARTEFACTOS EXPLOSIVOS.
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Adicionalmente, se deja constancia de que tras la revision detallada en SECOP i, no se identificaron procesos
contractuales adicionales cuyo objeto corresponda especificamente al mantenimiento o intervencién de cabinas
o simuladores especializados para artefactos explosivos, razén por la cual la informacién disponible resulta
fimitada para efectos comparativos dentro del presente estudio de mercado.

LOTE 03. MANTENIMIENTO EQUIPCS AUTOCONTENIDOS

NUMERO DEL -
ENTIDAD GONTRATANTE CONTRATO Y NUMERO DE
Y GONTRATISTA CGBJETO FECHA DE PROCESO VALOR
SUSCRIPGION
ESENTTIA / AIRBOX SERVICIO DE MANTENIMIENTO O POSICHEK A LOS 5600213536
EQUIPQS DE AUTOCONTENIDOS {SCBA). 03/09/2025 5600213536 §6.134.365
AGUAS DE MANIZALES / PECM-0034283 PECM-
AOLASDE MANZALES! | PRUEBAS POST IT CHECK PARA AUTOCONTENIDOS e o, $3.074.960

Aungue se realizd la consulta en la pagina del SECOP, cabe aclarar gue los precios consultados no se tendran
en cuenta para la estimacién de la contratacion objeto de este estudio de mercado, lo anterior en virtud que los
servicios de mantenimientos de los procesos anteriormente descritos varian en especificaciones técnicas, por
tal motivo no pueden ser objeto de comparacion los precios establecidos.
« Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio

previo.
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5.2. PRECIOS HISTORICOS
LOTE 1. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS.

Verificades los diferentes procesos contractuales que la entidad ha adelantado en las tres dltimas vigencias
(2023, 2024 y 2025), esta no ha adquirido los servicios con fas mismas caracteristicas técnicas del presente
proceso estudio de conveniencia y oportunidad.

. Valor unitario Ultimo valor
it Lo Unidad Valor Valor Valor proyectado Histdrico
em Descripgién EQUIPOS de historico historico histérico con IPC
medida unitario 2023 unitario 2024 unitario 2025 §.10%
1 ROBOT CALIBER UNIDAD NO SE NO Sk NO SE NO SE NO SE
TE DISIN CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
2 MANTENIMIENTO DE MI!\?I(?ESEER UNIDAG NO SE | NO SE NO SE NO SE NO SE
PLATAFORMAS DIJIN CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
ROBOTICAS
ANTIEXPLGSIVOS ROBOY
3 ANTIEXPLOSIVOS UNIDAD NO SE NO SE NOSE NOSE | NO SE
MARCA ICCR MK32 CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
DIJIN

LOTE 2. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN.

Verificados los diferentes procesos contractuales que la entidad ha adelantado en las fres Ultimas vigencias
(2023, 2024 y 2025), esta no ha adquirido los servicios con las mismas caracteristicas técnicas del presente
proceso estudio de conveniencia vy oportunidad.

Unidad P - . . Valor unitario Ultimeo valor
: . Valor histérico Valor histérico Valor histérico " .
Item Descripcién me‘:; 4 | unitario 2023 unitario 2024 unitario 2025 p'ﬁ‘;%"?:‘gﬁ"’“ Historico
WANTENIMIENTO CABINA
DE SIMULACION DE NO SE NO SE NO 8= NO SE
1| ARTEFACTOS UNIDAD CONTRATG | NOSECONTRATO CONTRATG CONTRATO CONTRATO
EXPLOSIVOS DUJIN

LOTE 3. MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS

Verificados los diferentes procesos contractuales que la entidad ha adelantado en las tres Gltimas vigencias
(2023, 2024 y 2025), esta no ha adquirido los servicios con las mismas caracteristicas técnicas del presente
proceso estudio de conveniencia y oportunidad.

Unidad cee s e ezs - Valor unitaric Ultimo valor
; N Valor histérico Valor historico Valor histérico .
item Descripcion de P o P proyectado ¢on Histérico
medida unitario 2023 unitario 2024 unitario 2025 1PC 5.10%
MANTENIMIENT%CABINA
DE SIMULACICN DE NO SE NO SE NO SE NO SE
1| ARTEFACTOS UNIDAD | conTRATG | NOSE CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
EXPLOSIVOS DUJIN

« Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio
previo.

5.3. PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB
Para los lotes que se relacionan a continuacién, se realizé consulta a través de portales web de algunas

empresas dedicadas a prestar el servicio del presente estudio previo, en donde se establecid que no existen
valores que se puedan tener en cuenta para el analisis del presente proceso.
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LOTE 1. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS.

FEM BIEN O SERVICIO FECHA EMPRESA VALOR
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS NO EXISTE
T SR NO EXISTE REFERENCIA | NO EXISTE REFERENCIA e
LOTE 2. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN.
frEm BIEN O SERVICIO FECHA EMPRESA VALOR
MANTENIMIENTG CABINA DE SIMULACION DE NO EXISTE
PSS actid NO EXISTE REFERENCIA | NO EXISTE REFERENCIA oEXSTE
LOTE 3. MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS
TTEm BIEN O SERVICIO FECHA EMPRESA VALOR
1 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS NO EXISTE REFERENCIA | NO EXISTE REFERENGIA RNEEEE;(&EA

- Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio
previo.

54. PRECIOS DE MERCADO

Se procedié a realizar solicitud de cotizacion de los tres lotes, en el Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica — SECOP II www.colombiacompra.gov.co, ID: CO1.BD0OS.9989875, obhjeto MANTENIMIENTO
EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANTIEXPLOSIVOS DE LA DIRECCION DE INVEST.'GACION CRIMINAL E
INTERPOL — PN DIJIN SOL 059 DE 20286, en la cual automaticamente se remiti¢ la invitacion a cotizar a 3.288
empresas que cumplen con la clasificacién UNSPSC del presente proceso, obteniendo respuestas por parte
de las empresas SEGNAL S.A.S, IOCOM S.A.S y AIRBOX S.A.S., sin embargo también allegarcn los mismos
oferentes cotizaciones por correo electrénico, las cuales corresponden a lo ofertado en plataforma SECOP Il

LOTE 1. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS.

Con el fin de contar con insumos gue permitan soportar el analisis economico del proceso y estructurar un
estudio de mercado que refleje las condiciones actuales del sector, la entidad adelanté gestiones de consulta
directa con proveedores del mercado. Como resultado de lo anterior, se obtuvo 02 cotizaciones de las
siguientes empresas (IOCOM S.A.S y SEGNAL S.A.S). Asi mismo, se envid la solicitud de cotizacion en el
formato establecido a través del correo slectrdnico (dijin.ciara-gra@policia.gov.co) a distintas empresas gue
dentro de su objeto esta la posibilidad de suministrar los servicios requeridos, segln especificaciones técnicas,
cantidades y plazos establecidos por la Entidad, obteniendo respuesta de cada una de las empresas
relacionadas anteriormente, asi:

CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION RO EQUIPOS SERVICIO REQUERIDO MENOR VALOR UNITARIO COTIZADD
MANTENIMIENTO 1 $ 10.000.000,00
ROBOTS ANTIEXPLOSIVOS GAL-1478
MANTENIMIENTO 1 5325.604.000,00
1 CORRECTVO -804.000,
MANTENIMIENTO DE FIANTENIMIENTO
1 $12.000.000,00
1 PLATAFORMA PREVENTIVG :
A BOTIEAS 2 ROBOTS ANTIEXPLOSIVOS CAL-1732 AREET - pmpr———
ANTIEXPLOSIVOS CORRECTVO 967000,
TAANTENTIENTC
ROBOTS ANTIEXPLOSIVOS CALIBER PREVENTIVO ! § 10.000.000,00
3 M3 TIANTENIMIENTO
P 1 § 70.820.000,00
VALOR TOTAL £452,551,000,00

Discriminados asi:
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION

NRD.

SERVICIO REQUERIDO SEGNAL 5.A5
CANTIDAD

ICCOM S.AS

MENOR VALDR UNITARIO
GCOTIZADO

Limpieza y lubricacién general de los sistemas
da tracclén, Incluyende cadenas, molorss de
desplazamientc y la fiolalidad de las
articulaciones mecénicas, ullizando insumaos
edacuados que aseguren la reduccidn da

friceién y el desgaste prematuro.

Limpiaza técnica da fos sistemas eléclricos y
electrénicos, comprendiendo ccnectores del
chasis, cableado eléclico estructural vy
terminales (pines), garantizando |a eliminacion 1
da suciedad, corrasitn o agentas contaminantes
qua puedan afectar la conductividad vy
transmisién de sefales.

Mantanimiento preventivo
robats antiexplasivos GAL-
1478

Verfficaclsn v medicién  da  pardmelros
eléctricos, espacificamsnta les voltajes da salida §10.000.000,00
an los puntos de dispara dal robot, con el fin de
asegurar su correcto funclenamiento dentro da
los rangos operativos establecidos por al
Fabricants.

Inspeccién funcional de la consola de aperacitn,
incluyenda la verificacion de! manitor, integridad
de! cableado, estado y randimianlo de la bateria, 1
garantizando Ja adecuada lransmisién y

visualizacion de datos y video.

Afusta macdnico del sisterna de mdstil da la
cémara PTZ, sucormacta

astabilidad estructural y dptimo desampefio an 1
los  movimientes de  orienlacion ¥

posigionamianto.

$13.000.000,00

$10.000.000,00

SUBTOTAL §10.600.000,00

$13.400.000,00

§10.0020.000,00

DESCRIPCION

NRO.

SERVICID REQUERIDO CANTIDAD SECNAL 5.A5

10COM SAS

MENOR VALOR UNITARIO
COTEZADO

Limpieza y Ilubrcacion de los  sistemas
eleclromecénicos, incluyende motores de las
articulaciones, as! coma la limplaza técnica de los
coneckires electrdnicos del chasfs, garantizando
condiciones éptimas de operacidn y evitando
desgaste prematuro.

Mantenimiento preventivo
robots vos CAL-

Verificacion y medicion de o i
egpaclficamente los voltsjes de salida en los
punios de disparo del robol, asegurando su 1
funcionamiento dentro de Jos rangos establecidos
par el fabricanta.

1732

Mantenimisnto integral de los sistemas de $+6.000.000,00

traccitn, comprendiende la revision, limpieza,
ajuste y verificacitn funcional de los mddulos de
orugas, asl como de los mecenismos “flipper”
delanteras y Irageros, garanlizando su comecto
desempefio en manicbras operatives.

Ajusts y verlficacion del sistema mecénico de la
mardaza, incluyendo el engranaje inlernc v
exlerna, dsegurando su0 correcla  alineacion, 1
acople ¥ funcionamlento eficients en cperacionas
da sujagién y i ion.

§13.000.000,00

$13.000.0600,00

SUBTOTAL $15.000.000,00

§13.000.000,0%

$13.000.000,00

DESCRIPCION

NRO.

SERVICIO REQUERIDD CANTIDAD SEGNAL 8.A5

OCOM 5.A.5

MENGR VALCR UNITARIO
COTIZADO

Limpieza y Iubricecidn da [os sistemas
slactromecdnicos, incluyenda motoras de las
articulaciones, asf comae fa limpfeza técrica de los
coneclores elactrénicos del chasis, garantizando
condiciones dptimas de operacién y evilando
desgasle prematuro.

Mantenimiento preventive

Verificacidn y medicidn da paramalios eléclricos,
especificaments los vollajes de salida an los
puntos de disparo del robat, asegurando su 1
funcionamiento dentro de los rangoes establecidos
por el fabricznte.

robots antiexplosivos CAL-
MK3

Mantenimienlo inlegral de s sislemas de $10.000.000,00
traccién, comprendiendo la revisidn, limgieza,
gjusle y varificacion funcional de los médulos da
otugas, asl como de los mecanismos "ipper
delanteras y trageros, garanlizando su earrecto

desempefio en maniobras aparalivas.

Ajusle y varlficacién del sistema mecénico da la
mordaza, incluyende el engranaje interno y
extema, asegurandc su correcta  alineacidn, 1
acople ¥ funcionamiente eficients en operacicnes
da sujecién y manipulacién.

$13.000.000,00

$10.000.000,00
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AJuste general de elementos eslructurales y de
fijacion, inclayerdo la tarnillerla de brazes, mastil,
camaras y sistena de mordaza, garantizando su 1
carrecta sujecion, alineacidn y oparacidn segura
en condicionas de eervicio.

SUBTOTAL §10.000.000,0D

513.000.000,09

$10.000.000,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCION

NRO.

SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD [0COM SAS

SEGNAL SAS

MENOR VALOR UNITARIO
COTIZADG

Mantenimiento camrectivo
rabots antlexplosivos CAL-
1478

Remplazo de dos (02) baterias da 24 voltios marca ICOR
TECHNOLOGY. Paquete da balerias recargables de plomo acido 8
Afh 24 V CC, Resistencia Interna (carga pleta): 8.0 mid (aprox.}, 1 $23.000.000
Tacnologia AGM (Absorbent Glass Mat): Electrelito absarbido an
separadores de fibra de vidrio, Operacién sin fugas.

$19.278.000

§19.278.000

Remplazo da una {01) baterta da 12V de la conscla de mando. Baterfa
seitada VRLA AGM (Valve lated | ead Acid — 1t Glass
Mat), Tacnologfa: Plomo-astafic (pura lead-tin) Vollaje nominak 12
VRC 13 Amp., digefio libre da mantenimignto

1 $1.800.000

§1.847.000

$1.547.000

Remplaza de una {01) balerla para videograbadora de 3.7 Li-lon
NPA20/D-L17. bateria recargable de lones de litic de 3.7V, con
capacidades comunes de 1800 mAh, 6 Wh, pssa 42 gramos,
dimensiones 53 mm x 356 mm x 71 mm.

1 £400.000

$357.000

$357.000

Remplszo de! madulo de video (Anlena video digital).

Sistema de video digital besados en modulacién COFDM
(Multiplexacidn por Divisidn da Frecuencia Ortogenal Codificada) con 1 $270.000.000
flujo da datas da alta velocidad ea milliples subcanales estrachos y
suparpuesios, con dos anlenas.

$266.226.000

$266.226.000

Remplaza de! cable de la cadmara trasera de |a plataforma robotica. 1
Cahle coaxlal de ndcleo central de cobre sdlido {100%) de 4 hilos
conduclores de méximo 50 cm de largo, tipa de conector M12 DIN
4Pin.

5900.000

$833.000

$833.000

Remplazo de 1a manija de sujecién det cafién disruptor. 1

Manifa en malerial de aluminio, preferiblementa lisc para majorar ef $2.600.000

agarre del operador da la plataforma robdlica.

$2.737.000

$2.737.000

Rerplaza de la tapa posterior (cavided baterla de 9 voliios) del contral 1
de mando del robol, cambiar &f conector. La tapa debe ser del mismo
matarial da 1a unidad de control de mano, et conector debe ser M14 $15.000.000
orlginal para la conaxisn al rabot el cual deba astar conectado a un
cable de 2,76 m. resortado

515.756.000

§15.000.000

Ramplazo de los pernes da seguridad de las llantas que sostienen las 1

oruges y sjuste complato {tensionarlas). $500.000

$476.000

$476.000

Remplazo de pin de sequrided de la tome del masiil. Febricade en 1

acero inoxidabla con sistema da resorte y cabezal de polimeso. $600.000

0

$700.000

§600.000

Ramplazo de los cables de los laser. Ceble 26 AWG de dos hilos 1

conductores eléclricas. $700.000

$800.000

§700.000

Reemplazo de conaclores del cable de 150 matros: 1

Se debara realizar el reemplazo del conector tipo M14 del cabla
principal de 150 metros, incarporande un framo de cable de
aproximadaments 1 mefro de longitud, compuesto por 14 hitos

conductores, garantizande la adecuada transmision de energla y
senales. $8.100.000

Ests componente estd destinado a la operacién remota del robot
medianle enlaca fisico {cableado}, con el propdsito de mitigar
interfarencias generadzs por inhibidores de sefal, asegurando la
continuidad operativa del equipo an entornas donde s& prasanian
restriccionas o blogueo de comunicacionss (nalémbricas

$0.000.000

$5.100.000

Remplazo de llantas y mantenr y dal gilindro hi ice dal patin. 1
Llanlas fabricadas an polimera, €l ¢ilindro hidriulico debe amartiguar $0.000.000

&l peso dal robot cuando suba ¥ baje escaleras o supera«

$9.183.000

$9.000.000

13

Remplazo del Trpode de la antena de video. Estard fabricado an 1
aluminio compuests de tres sopories con lapdn individual de
gomaleaucho en cada extramo ¥ una pata en @) media para graduar
la sltura requerida por el operador del equipe técnico,

§950.000

$953 000

8950.000

SUBTOTAL ., $ 333.550.000,00

$327.825.000,00

$325.804.000,00

DESCRIPCION

NRQ.

SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD (OCOM SAS

SEGNAL SAS

MENOR VALOR UNITARID
COTIZA

Remplaza de das {02) baterias de 12.8 valtios, 8.6 Ah, 122.9 WHR, De
Lilhiur-lon, debe tener conaclaras da prasidn para la instalacion en al 1 11.000.060
robot.

10.234.000

10.234.000

Remplazo de una {01) baterla para la consola da 1.1V, 7.8 Al/BE.58Wh.

de Lithium-lon 1 1.500.000

1.428.000

1.428.000

robots anllex;lnsivas
CAL-1722

Remplazo del lente proleclor de |la cdmara del sistama disruptor
{ubicacién del candn disrupter), fabricado en materiel acrilico de alta 1 2.300.000
rasigtancia.

2.261.000

2.251.000

Remplazo de pifion del Flipper irasero. (sistema de tr i4n conjunto
integrado da pifonas y cadena del Mpper trasero y d= desplazamlanta 1 5.000.000
de la plataforma). Fabricado en acerc incxidable

4.898.000

4.998.000
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Ramplazo del juego de antenzs del contro! de mando (conscla), para la
trasmisién de datos y videa con impedancia no mayer & 75 chmios ¥

ganancia da acuardo al sislema da transmisicn dal robot {lelemetria).

1.500.000

1.190.000

1.180.000

Remplazo del cableado que ss ancuentrs en malas condiciones

3.000.000

2.856.000

2.856.000

SUBTOTAL

§ 24.300,000,00

% 22.967.000,00

$22.967.000,00

DESCRIPCION NRO.

SERVICIO

CANTIDAD

IOCOM SAS

SEGNAL SAS

MENOR VALOR UNITARIO
COTIZADO

Ramplazo de dos {02) balerfas da 24 voltios marca ICOR TEGHNCOLOGY
MK3. Remplazo de dos {02) balerfas de 24 voltios marca ICOR
TECHNOLOGY MK3. Paquets de baler/as recargables de plomo 4cldo 13
Alh 24 V CC, Resistencia interna (earga complsta): 8.0 m {aprox.),
Tecnologls AGM {Absorbenl Glase Mat): Eleclralito absorbido sn

separadores de fibra de vidrio, Operacién sin fugas,

$22.000.000

521.420.000

§21.420.000

Remplazo da una {01} bateria de 12V de Ia consala MK3. Bateria sellada
VRLA AGM (Valve Reguleted Lead Acid — Absorbent Glzss Mal),
Tecnologia: Plomo-eslafio (pura lead-tin) Vollajs neminal: 12 VDC 13
Amp., disefio libra da v i

$1.600.000

$1.547.000

$1.547.000

Mantenlimlento corrective 3
robots antiexplosives

CAL-MK3

Remplaze de una (01) baterfa para wdeograbadora de 3.7 Li-lon NP120/D-
L17. bater’a recargable de icnes de litto da 3.7V, con capacidades
comunes da 1800 mAh, 6 Wh, peso 42 gramos, dimensiones 53 mm x 35
mmx 11 mm.

$400.000

§367.000

$357.000

Remplazo da las orugas de la Plataforma robélica ICOR TECHNOLGGY
MHK3. Fabricadas en cauche reforzado y laterales en aluminio, deban ser
ragistentes a la abrasion, cortes y lemparaturas extramas.

$53.000.000

545,695,000

$45.696.000

Remplazo dsl pin de seguridad de la torre del mastil. Fabricado en acera
inoxidabls con sistema de rasarie y cabezal de polimaro.

$800.000

$700.000

$500.000

Remplazo da |a tapa posterior (cavidad para una baterfa da 9 voltios} del
control de mando del rabot. La tapa dsbse ser del mismo material de la
unidad da conlro! de mane.

$300.000

$250.000

$250.000

Remplazo dal Tripede de la antena de video. Estara fabricado en aluminio
compuesto de tres soportes con tapin individual de gomefcaucho en cada
extremo y una paia en el medio para greduar la altura requerida por el

GEI'EUDF del egui@ técnica.

$950.000

$852.000

$950.000

SUBTOTAL

$ 78.850.000,00

§ 70.922.000,00

§ 70.820.000,00

Las cotizaciones allegadas, fueron analizadas y se tomaron como referencia los valores mas favorables, para
el presente estudio de mercado, en cumplimiento del principio de planeacién que rige la contratacion estatal.

LOTE 2. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN.

Con el fin de contar con insumos que permitan soportar el anélisis econdmico del proceso y estructurar un
estudio de mercado que refleje las condiciones actuales del sector, la entidad adelanté gestiones de consulta
directa con proveedores del mercado. Como resultado de o anterior, se obtuvo 02 cotizaciones de las
siguientes empresas (IOCOM S.A.S y SEGNAL 5.A.8). Asi mismo, se envid la solicitud de cotizaciéon en el
formato establecido a través del correo electrénico (dijin.ciara-gra@policia.gov.co) a distintas empresas que
dentro de su objeto esta la posibilidad de suministrar los servicios requeridos, segun especificaciones técnicas,
cantidades y plazos establecidos por la Entidad, obteniendo respuesta de cada una de Ias EMpresas
relacionadas anteriormente, asi:

MENDOR VALOR UNITARIC
ITEM DESCRIPCION NRO. EQUIPOS SERVICIO REQUERIDD CANTIDAD COTIZADO
CABINA DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO CABINA BE SIMULACION D 1 SIMULAGIOH DE PREVENTIVO $8.400.000,00
' ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DLJIN ARTEFACTOS 1
EXPLOSIVOS DUIN MANTENIMIENTO
CORRECTIVO $72.500.000,00
VALOR TOTAL $72.900.000,00
Discriminados asi:
BEGNAL S.A.8 MENGRVALOR
DESCRIPCION RO SERVICIO REQUERIDG CANTIDAD IDCOM 5.A.8 GNITARIO COTIZADD
Mantenimients y pussta an funcienamientc al 100 % del
1 tetavisorMonltor dol sisteme. 1 $2.700.000 $2.500.000 $2.500.000
CABINA DE Actualizacién de Ia infrasstructura de conexion mediante cable
SIMULACIGN DE 2 HOMI-SVDR dos puertos en circuilo de TV y una enlrada fipo 1 $400.00¢ S600.000 $400.000
ARTEFACTCS — - =
EXPLOSIVOS 3 Mantenimiento y pussla en funcionamiento al 100 % de la luz 1 $200.000 $400.000 $300.000
DLIN eslroboscépica
Mantenimiento y puesta en funcionamiento al 100 % de la
camara de humo, incluyendo & sum\mstra da dos (02) galonss 1 5£50.000 §500.000 $500.000
4 de liquldo especial para su d
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Estrucluracion v eliquelado dei cableado de los elementos de 2
consela con el diagrama de blogua dei sistema.
Actualizacién y mantenimienio de los punlos de activacién
ineldmbrica de sislemas electrénicoa.

Manual de planes eléclrices con cdigos de la programacitn.
Mantanimiento del cublculo para parlante y cAmara da humo.

$500.000 $500,000 $500.000

en

$400.000 $500.000 $400.000
$400.000 $500.000 $400.000

$450.000 $500.000 $450.000
Mantenimlents, adacuacion v organizacion de las conexlongs
aléchricas del recinta. $500.000 $450.000 $450.000

A0 Manlenimiento del sistama ds vaniilacidn y extractor. 1 $600.000 $500.000 5800.000
SUBTOTAL $6.800,000 $6.850.000 £6.400.000

ala] -

wo|a|~|®

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCIGN NRO. SERVICIO REQUERIBO CANTIDAD 10COM SAS SEGNALS.AS | MENORVALORUNITARIO

iZADO

Manlenimisnlo, actuslizacién y mejora del sistema de cémaras:
sa requiere 1a ac da las {res cal para optimizar
su funcionalidad v nive! da seguridad, o en su defacto, la
actualizacion de componentss del sistema (cdmaras, DVR} con
el fin de oblener mayor resolucién y tecnalegia més avanzada,
2e dabe actualizar al sistema de comunicackin de [a cimara
inaldmbrica ublizada por el técnico, asegurands  su
compatibilidad con un casco ballstico y con el casco de! traje
EOD. Fir , se deberd da la cdmara
principal PTZ para mejorar sus funl:wnes. o actualizacion de los
companenles necasarics para alcanzar una mayor resolucién y
i ) tecnologia actualizade
: 2 Aclualizacidn y maj iente del sislema de uces LED. 1 $600.000 $1.000.000 $800.000
Actualizacidn y mejoramiento del sistema de luz de smargencia

tipo “licuadora®, 1 $1.000.000 $1.250.000 $1.000.000
Actualizacitn y mejora del sistema elaclrénica ingldmbrice para
la activacidn de Dispesitives Electrdnicos Improvisados (IED):

1 $15.000.000 $14.500.000 $14.500.000

- Elsistema debard operar con un voltaje da entrada entre 3

K VDC y 24 VDC, independlente de la pofaridad, y permitir
ung conexién sancilla para el oparador.

—  Debers conlar con interniplar de encendido con Indlcacidn
de eslzdo, as! como LEDs o indicedores locales de
activacian.

4 - El sistema deberd suministrar la sefial a la consola da
mandg, la cual deberd operar an frecuengia UFH (Ultra High
Frequency) méxima 2 22 dbm, al formeto de transmision
seré prnpln dal sistema, no debe permitir [a operacion o

1 por Esta deberd activar la
secuencia programada e idenilficar la unidad aclivada, ya
saa an modo operacion o an modo prugba {test).

— La glimentacion serd de tipp DC mediante baterias
recargables.

—  La aclualizacién daberd incorporar un sistema de prueba

I {test) y un sistema de acfivacidn par inframrojo.

Modamizacién de k2 consota de mando del sistema de fa cabina

de simulacién de srtefactos explosivos:

1 §22.000.000 $19.200.000 $19.200.000

CABINA DE
SIMULAGION BE
ARTEFACTOS
EXPLOSINOS
DIIN

= La consola da mando deberd estar integrada en un malstin
fabricado en polipropileno, con cierre en material ABS, anillo de
sellado en necprenc (material polimaro} y pesedaras de alta
rasistencia, asl mismo deberg cumplir con les siguisntss
especificacionas ambientales y normalivas:

» Rango de temperatura de operacion:

+ Minima: -4Q °F (-40 *C)

= Méxima: 190 °F {28 °C)

~ Certificaciones y normativas: IP57, Defence Standard B1-
041.

=La consola deberd inchir coma minime los siguientes
companentas v funcionalidades:

+ Fuente de alimentacion: 110 V AG con lolerancla de x5 % de
H flucluscion eléctrica, cumpliends con &l reglamento RETIE.

i - Interfaz de usuarfo:

o Panlalla tactil a color de 7 pulgadas.

o Pulgadores metélicos para la operacidn, configuracion,
pruebas y mantenimiento del sislema,

o Software y programacion: Programacion que incluya fistas de
H chequeo para operacidn y pruebas (lestec).

H o Visuslizacién da video: debers tener una pantalla para la
visualizacién da videa donda el 1dcnico No 2 pueda asistir al
técnico Principal.
a Puertos para la conexidn de los sistamas de pariante, cdmara
de humg, la luz eslrubnsnﬁp\ca. del snslama de Uz de
emergencia tipa
+ La consola debar permitlr las siguientes funcmnas nparalwa :
= Programacidn de liempo para modss de operacién y
entrenamienlo.

+ Cronometre ternate ubicado en dentre de la cabina de
simulacién para que ef técnico pueda ver el tiempo que e queda
para finalizar su [abor.
+ QGensraclin de sonidos de ambientacién durante fa
desaclivacidn  (simulando ruides de wehicules, aviones,
personas, animales y sanidos de disparos) y después ds la
activacion {sonidos que se aencusntran después de una
defenacidn como gritos sivanas de ambulancias y patrulas).

« Pulsador de parada de emergencia del proceso,

= Pulsador para activar el sistema.

« Dehe incluir un puerto de programacidn.

- Adicionalmsnte, |a cansola deherd contar con:

1 $32.600.000 $31.800.000 §31.800.000
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a Cuatro {4} puerlos VO intemos disponibles, destinados a
fuluras iaciones, mejoras o izeciones del sistema,
= Simulacién de ios con una p v da laser ds Tire
Ultracorto &n 4K PRO-UHD HDR/HLG con un tamafio minime de
120 pulgadas con tecnologfa minimo da 3- chip 3LCD o mejer,
con une fuente de luz da dicdo lager.
+ Fuenite da veltaje regulable, con salida variable eptre { VDC a
30VDG / 5 amperios, con paniella digilal en vollaje, amperles y
5 patencia en walios. Debe ser variable tanto en voftzja como en 1 $2.400.000 $2.400.000 $2.400.000
corfienle, con gistema de prateccién por seleccién de corriante.
= Baterlas recargables de 12V, 2 V y 1.5 VV (AA) en marcas

recanacidas en el comercio, se debe anexar fichas téonicas y
7 Hoja de Catos de Segurided de Materialss (MSDS, por sus siglas 1 $200,000 $250.000 $200.000
&N inglés), para las que apligus. con sus respactivos cargadaras.
8 - Medemizacién y mantenimienta del plso de cauchs dialctrice. 1 $2.500.000 $2.750.000 $2.500.000
SUBTOTAL $76.500.Q00 §73.1580.000 §72.500.000

Las cotizaciones allegadas, fueron analizadas y se tomaron como referencia los valores mas favorables, para
el presente estudio de mercado, en cumplimiente del principio de planeacién que rige la contratacion estatal.

LOTE 3. MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS

Con el fin de contar con insumos que permitan soportar el andlisis econémico del proceso y estructurar un
estudio de mercado que refleje las condiciones actuales del sector, la entidad adelantd gestiones de consulta
directa con proveedores del mercado. Como resultado de lo anterior, se obtuvo 02 cotizaciones de las
sigutentes empresas (AIRBOX COLOMBIA S.A.S y SEGNAL S.A.S). Asi mismo, se envid la solicitud de
cotizacion en el formato establecido a través del correo electrénico (dijin.ciara-gra@policia.gov.co) a distintas
empresas que dentro de su objeto estd la posibilidad de suministrar los servicios requeridos, segin
especificaciones técnicas, cantidades y plazos establecidos por la Entidad, obteniendo respuesta de cada una
de las empresas relacionadas anteriormente, asi:

TTEm | BESCRIPCION NRO. EQUIP SERVICID REQUERIDD CANT | _MENOR VALOR COTEADD
MANTENIMIENTO
EQUIPD DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT 1 5944.519,00
, EcUiro FREVENTIVO
{5004070000000000004415082) MANTENIMIENTO
RNTE 1 $208.374,00
ZQUIPD DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT | MANTEMIMIENTO 1 5944.519,00
2 | sarery MANTENIMIENTG
{800407000000000C004415083) MAN TENIMET 1 § 208.374,00
EQUIFD DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) ScOTT | MANTENIMIENTOQ 1 § 644.510,00
P s PREVENTIVO
{80040700000000000044 15084 WANTENIMIENTG
P 1 $ 208.374,00
EQUIFO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT | MENTERHMIENTO 1 § 044.519,00
4 | SATETY MANTENIMIENTG
(8004070000000000004415085) N MIEN 1 3 208.374,00
EQUIPD DE RESPIRACIAN AUTGNOMA (ERA) SCOTT | MANTERIMIENTO 1 $944.519,00
5 | saFETY
(B00407000000000000441 5086 MANTENIMIENTO
CORRECTIVO 1 § 208.374.00
MANTENIMIENTO
. MANTENIMIENTO EQUIPQS . | Eauro o RESPIRACION AUTONOMA {ERA} SCOTT | Mam EMIOE 1 $944.519,00
AUTOCONTENIDOS
{B00407000000CC00004415087) MANTENIVIENTGY ; 3 20037200
CORRECTIVO 374/
EQUIEG DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA} scoTT | MANTENMIENTO 1 $944519,00
7 | saF
(8004070000000000004415074} ’\Cdggglég[?ﬂn",%mo 1 $208.374,00
EQUIFC DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA} SCOTT “;RAE‘JES.:.W%NTO 1 §944.518,00
8 | sAreTY
(8004070000000000004415075) WANTENIMENTO
CORRECTIVG 1 § 208.374,00
EQUIPO DE RESPRACION AUTONOMA (ER) SCOTT | MARTERIMENTO 1 §944.519,00
8 | SAFETY WANTENIMIENTO
{B004DTO0N000ADACACA415076) : MANTENIMIED 1 5 908 374,00
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT | MANTENIMIENTO 1 § 044 516,00
w0 | SSueo PREVENTIVO
{BODAOTO000000000004415077) gﬁ;ﬁg{lﬁ"{\"%mo 1 § 208.374,00
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA} SCOTT MANTENIMIENTO
1| sarery NI 1 $ 944.519,00
{B00407000000CADAD04415078)
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: MANTENIMIENTO
CORRECTNO 1 §208.374,00
EQUIPO DE RESPIRAGCION AUTONOMA (ERA) SCOTT MANTENIMIENTO 1 § 044.519,00
PREVENTIVO
[ [ —— MANTENIMIENTO i § 208.374,00
CORRECTNG o
EQUIPO DE RESPIRACIIN AUTONOMA (ERA} SCOTT g:g\-,rés{.w%mo 1 $ 944.519,00
13 SAF MANTENIMIENTO
(8004070000000000004415080) CORRECTIVO 1 $ 208.274.00
EQUIPD DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT | MERTEMMENTO 1 $914.519,00
14| SAPELY MANTENIMIENTO
{B0040700000000000044 15081) CORRECTIVO 1 $ 20837400
VALOR TOTAL % 16.140.502,00
Discriminados asi:
BOX MENDR VALOR
DESCRIPCION NRQ, SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD COLOMBIA 5.A.8 BEGNALSAS UNITARIO COTIZADO
1
i Varificacidn de ancandido, funcionamianto de
i luces HUD {Heacs-Up Display} y activacitn
N L de alarma sonora por inmavilidad (Hembre 1 NO COTIZA $50.000,00 $50.000,00
! Caido).
! Pruebas de Fiujo (PosiChek}: Evalvacién
i 2 computarizada de resistencia a la inhalacién, 1 $237.138,00 $50.000.00 $50.000.00
! exhalacidn ¥ pragion astética.
i Limpleza y lubricacidn del reductor da presién
primaric y del regulador de mdscara.
N 3 Reemplazo de sefios resecos 6 se detectan 1 $66.919,00 §150.000,00 $86.619,00
fugas.
Revisidn de correas de KeviarNomex y
4 heblilas para descartar degradacidn da 1 NO COTIZA $60.000,00 $50.000,00
materiales.
5 Prueba I ¥ React i ianto. 1 & 85.200,00 560.000,00 $50.000,00
Ejecucidn de prusba hidrostitica (expansion
volumétrica) con camiza de agua a 5/3 dala
5 presitn da servicio, cumplianco nomatividad 1 $95.200,00 $50.000,00 $50.000,00
DOTI/CGA para re-carlificacién por 5 ahos.
Revisidn mediznta endoscopia intema para
descarlar corrosidn/pitting en el liner da
7 aluminky y ravisidn externa para doscartar 1 $23.800,00 $100.000,00 $23.800,00
cortes en 'a fibra de carbono o delaminacitn
da rasina,
Limpiaza extarna con agentes neutros que no
a degraden la rasina eptxica. 1 $23.800,00 §$ 50.000,00 §23.800,00
Suslitucion pravenliva obligatoria del disco de
MANTENIMIENTO EQUIPOS g segquridad de sobrapresion por une mevo 1 $176.530,00 $50.000,00 $50.000,00
AUTOCONTENIDCS calibrado a 4500 PSI.
Aplicacisn de (ubricante aspecial compatible
1 Eﬁga)‘“’“e"“ ¥ alta presion (fipo Chrsto- 3 NG COTIZA $50.000,00 $60.000,00
Cotelo de la lectura del mansmetre andloge
del equipe frente al mandmalro patrén dal
B banco da pruebas. La desviacidén no debe 1 $164.220,00 $50.000,00 §50.000,00
superar ¢ 5% de |a escala total.
Verificacion de legibiidad, estada del lenle,
agujz y propiedades juminiscentes de la
12 cardlula. Revisién de eslanqueidad en el 1 NO COTiZA $50.000,00 $50.000,00
conactor giralorio (swival) da la manguara de
alta prasidn.
Aparlura ldcnica del compartimiento da
. i3 baterfas y mbdulo sensor. Limpleza quimica 1 NO COTIZA $50.000,00 $50.000,00
aspacializada de contactos y terminales para
H remavar corosidn generada por baterfas.
i Desensamble tolal de la vélvula para
| qustitucién dal 100% da los C-rings, asiantos
14 y sellos de tefSn, utllizando kits de repuestos 1 NG COTIZA $100.000,00 §100.000,00
originales.
15 Corraccion da fugas o fallas de operacian. 1 £63.070,00 $100.000,00 $700.000,00
Coréccidn de fallas de aestanquedad o
16 ilegibilidad an el mandmetro. 1 NO COTIZA $100.000,00 §100.000,00
SUBTOTAL $975.877,00 $1.100.000,00 $ 944.514,00
AIRBOX MENOR VALOR UNITARIO
DESCRIPCION KRO. SERVICIO REQUERIDG CANTIDAD COLOMBIA E.AS SEGNAL 5.A8 COTIZADD
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Reemplazo dal mandmelro cuando la desviacién supere el 5% permitido. 1 5 161.964,00 $10.090.000,00 $ 161.964,00
Rg@plaza de o-rings, asientos ¥ selles de 1sflén, utilizande kits da repuestos 1 5 22.610,00 $ 360.000,00 $22610,00

MANTENIMIENTO EQUIPQS originales.

AUTOCONTENIDOS Baterla alcaling de grada industial (de marcas registradas en lemitario
colombiano de mas de 25 afiss), lo anlerior teniende en cuanfa la mision
operativa del grupo de explosivos y lo crifico de sus actuaciones gua demanda 1 § 45.123,00 $ 23.800,00 $ 23.800,00
de la méxima duracién y calidad para garantizar la cerfficacion da seguridad
intrinseca (Intrinsically safe) contra explosiones.

SUBTOTAL $ 220.697,00 $10.373.800,00 $ 208.374,00

Las cotizaciones allegadas, fueron analizadas y se tomaron como referencia los valores mas favorables, para
el presente estudio de mercado, en cumplimiento del principio de planeacion que rige la contratacidn estatal.

s Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duehos de la necesidad que firman el presente
estudio previo.

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

LOTE 1. “MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS”

SERVIGIO PRECIOS PRECIOS
fremM DESCRIPGION REQUERIDO eantioap | SRECIO DE HISTBRICOS e oy
CATALOGO | PROYECTADOS
T N $10.000.00000 | $10.000.000,00
0 " N
ROBOTS ANTIEXPLOBIVOS CAL-1478 = =n 1 ohes No apic Mo apiica
CORRECTVO $325.804.000,00 | $325,804.000,00
MANTENIMIENTO  BE el No $13.000.000,00 | $13.000.000,00
1| PLATAFORMA ROBOTICAS | ROBOTS ANTIEXPLOSIVOS CAL-1732 1 aptos No aplica No aplica
ANTIEXPLOSIVOS Rl $22967.000,00 | $22867.000,00
MANTERIMIENTO Ne $10.000.000,00 | $10.000.000,00
ROBOTS ANTIEXPLOSIVOS CAL-1732 MANTENIMIENTO 1 apica No aplica Nao apllca S 70.620.000,00 S T B20.000,00
CORRECTIVO
VALOR TOTAL S45250100000 | $462.561 505,00

Para hailar el valor estimado, se tuvo en cuenta las siguientes variables:

1.

PRECIOS REFERENCIA SECOP: aunque se realizd la consulta en la pagina del SECOP, cabe aclarar
que los precios consultados nc se tendran en cuenta para la estimacion de la contratacion objeto de
este estudio de mercado, lo anterior en virtud que los servicios de mantenimiento de los procesos
anteriormente descritos varian en especificaciones técnicas, por tal motivo no pueden ser objeto de
comparacién los precios establecidos.

PRECIOS HISTORICOS: verificados los diferentes procesos contractuales que la entidad ha adelantado
en las tres Gltimas vigencias (2023, 2024 y 2025), esta no ha adquirido los servicios con las mismas
caracteristicas técnicas del presente proceso estudio de conveniencia y oportunidad

PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB: se realizé consulta a través de portales web de
algunas empresas dedicadas a prestar el servicio del presente estudio previo, en donde se establecié
gue no existen valores que se puedan tener en cuenta para el andlisis del presente proceso.

PRECIOS DEL MERCADQO: se realiz6 un anélisis y se tomé como referencia los valores mas favorables,
para el presente estudic de mercado, en cumplimiento. del principio de planeacién que rige la
contratacion estatal y en consecuencia, para efectos del analisis econdmico y la estructuracion del
presupuesto del presente lote, se tomaran como valores unitarios el menor valor del mercado cotizado,
que son los Unicos de referencia para el presente proceso.

Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio

previo.
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LOTE 2. “MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN®

PRECIOS

PRECIO | FRECIOS DE PRECIOS DE VALOR
ITEM DESCRIPCION SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD HISTORICOS
sEcoP €ATALOGO PROTECTADSS MERCADO ESTIMADO
MANTENIMIENTO GABINA OE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No aplica No aplica No aplica $6.400.000,00 $8.400.000,00
2 SIMULACIGN DE 1
ARTEFACTOS EXPLOSINOS
DUIN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Mo aplica No aplica Na aplics $72.50000000 | § 72.500.000,00
VALOR TOTAL $78.400.000,00 | § 74,900.000,00

Para hallar el valor estimado, se tuvo en cuenta las siguientes variables:

1.

PRECIOS REFERENCIA SECQP:; aunque se realizé la consulta en la pagina del SECOP, cabe aclarar
gue los precios consultados no se tendran en cuenta para la estimacion de la contratacidén objeto de
este estudio de mercado, lo anterior en virtud gue los servicios de mantenimiento de los procesos
anteriormente descritos varian en especificaciones técnicas, por tal motivo no pueden ser objeto de
comparacion los precios establecidos.

PRECIOS HISTORICOS: verificados los diferentes procesos contractuales que la entidad ha adelantado
en las tres Gltimas vigencias (2023, 2024 y 2025), esta no ha adquirido los servicios con las mismas
caracteristicas técnicas del presente proceso estudio de conveniencia y oportunidad

PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB: se realizé consulta a través de portales web de
algunas empresas dedicadas a prestar el servicio del presente estudio previo, en donde se establecid
gue no existen valores que se puedan tener en cuenta para el andlisis del presente proceso.

PRECIOS DEL MERCADQ: se realizd un analisis y se tomé como referencia los valores mas favorables,
para el presente estudio de mercado, en cumplimiento del principio de planeacion que rige la
contratacidén estatal y en consecuencia, para efectos del analisis econémico y la estructuracion del
presupuesto del presente lote, se tomaran como valores unitarios el menor valor del mercado cotizado,
que son los Unicos de referencia para el presente proceso.

Informaciodn verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio

previo.

LOTE 3. “MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS”

PRECIO PRECIOS DE PRECIOS HISTORIGOS PRECIOS DE VALOR
iTEM DESCRIPCIGN SERVICIO REQUERIDD | canmoap [ RRECTD iy AR s R
TMANTENIVIENTO
944.519,00 13223.266,00
3 | MANTENIMIENTO EQUIPOS FREVENTIVO n No aplica No aplica No aglica > }
AUTGGONTENIDOS MANTENIVIENTO P i ¢

CORRECTNO § 208.374,00 $2.817.236,00

VALOR TOTAL $1.152.893,00 $ 16.140.502,00

Para hallar el valor estimado, se tuve en cuenta las siguientes variables:

1.

PRECIOS REFERENCIA SECOP: aungue se realizé la consulta en la pagina del SECOP, cabe aclarar
gue los precios consultados no se tendrén en cuenta para la estimacién de la contratacién objeto de
este estudio de mercado, lo anterior en virtud que los servicios de mantenimiento de los procesos
anteriormente descritos varian en especificaciones técnicas, por tal motivo no pueden ser objeto de
comparacién los precios establecidos.
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2. PRECIOS HISTORICOS: verificados los diferentes procesos contractuales que la entidad ha adelantado
eh las tres (ltimas vigencias (2023, 2024 y 2025), esta no ha adquirido los servicios con las mismas

caracteristicas técnicas del presente proceso estudio de conveniencia y oportunidad.

3. PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB: se realizé consulta a través de portales web de
algunas empresas dedicadas a prestar el servicio del presente estudio previo, en donde se establecid
que no existen valores que se puedan tener en cuenta para el analisis del presente proceso.

4. PRECIOS DEL MERCADO: se realizd un anélisis y se tomd como referencia los valores méas favorables,
para el presente estudic de mercado, en cumplimiento del principio de planeacién que rige la
contratacion estatal y en consecuencia, para efectos del anlisis econdmico y la estructuracion del
presupuesto del presente lote, se tomaran como valores unitarios el menor valor del mercado cotizade,
que son los Unicos de referencia para el presente proceso.

= Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio

previo.

5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

El valor estimado para la presente contratacién asciende a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 'Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($ 547.631.502,00), MONEDA
LEGAL COLOMBIANA, incluido VA, moneda legal colombiana, discriminados por lote asf:

ILOTE 1. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS

RUBRO ¥ DESAGREGAGION VALOR UNITARIC ESTIMADO, |  VALOR TOTAL ESTIMADO
iren PRESUPUESTAL RECURSO | UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD INCLUIDO DE WA INGLUICO DE VA
MANTENIMIENTO DE FLATAFGRWA
1 02-02-02-008-007 10 DMIN ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS ! $452.591.000,00 $452.56.000,00

VALCR TOTAL ESTIMADC

$452.581.000,00

El servicio se encuentra discriminado en los siguientes equipos:

MANTENIMIENTO PREVENTIVC

NRO.
DESGRIPCION

SERVICIO REQUERIDO

VA

VALOR UNITARIO
CANTIDAD | EstMaDD incLupg | ESTMARO IRCLUIDO

VALOR TOTAL

WA

Limpieza y lubricacidn general da los sistamas de traceitn, incluyerde cadenas, motores de
dssplazamiento v Iz tolalldad de las articulaciones mecénicas, uliizando insumas adacuados que
aseguren la reduccién de friccién ¥ el desgaste prematura.

Mantenimianto preventivo

Limpiaza técnica de Ios sislemas aléstricos v electrénicos, comprendiendo conectoras del chasis,
cableado alSclrice eslructural y terminales (pines), garantizando la efiminacién de sucledad,

carrosion o agentes contaminantes que puedan afactar ls conductividad v transmision de senales.

robols antiexplosives CAL-
1478

Verificacitin y medicion de pardmalros eléclricas, espacificamente los voltajes de salida en los
puntos de disparo del robof, con el fin de asegurar su correcto funcicnamiznto dantro de los
rangos pperativos establecidos por al fabricante.

Inspeccién funcional de la consola de operacion, incluyende la verificacicn del moniter, inlegridad
del cableado, estado y rendimiento da |z bateria, garentizando la adecuada lranamision y
visualizacién de dalos y vides,

Afuste mecanico del sistema de mastil de Ia cémara PTZ, agagurands su corracta alineacion,
estabilidad eslructural y éptimo. desempeiio &n los movimientos de grientacion y pasiclonarnianto.

$10.000.000,00

$10.000.000,00

SUBTOTAL

$10.000.000,00

$10.000.000,00

DESCRIFCIGN NRQ.

SERVICIO REQUERIDD

VALOR UNITARIO
CANTIDAD ESTIMADQ INCLUIDO
va

VALOR TOTAL
ESTIMADO INCLUIDG
WA

Limpisza ¥ lubricacidn de los sit dnicas, inaluy maolores de las
articulacicnas, as! come la limpieza lécnica da los coneclores electrénicos del chasis,
garanlizando condicionas dptimas de cperacion y avitando prematurg.

4

Manlenimiento preventivo
robats antiexplosivas CAL- 2
1732

Verificacién y medicién de pardmetres eléctricos, especificamente los vollajes de salida en los
puntos de disparo del rebot, asegurando su funcionamisnto dentra de los rangos establecidos
por el febricante.

] §13.000.000,00

Mantenimiente integral de los sistemas da fraccion, comprendianda !a revisidn, impieza, gjuste
¥ vaificaclon funclonal de los mddulss de orugas, as! como da los mecanismos "flipper”

delanteros y traseros, gerantizando su corrscto desempeno en maniobras operativas.

$12.000.000,00
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Ajusta y verificacidn del sialema mecénico de !a mordaza, incluyends el engranaje iterno v
externc, asegurando su correcta allneacién, acople ¥ funcionamianto eficiente en operaciones
de sujecién y manipulagidn,

| 4

SUBTOTAL

$13.000.000,00

$13.900.000,00

NRO.

DESCRIPCION SERVICIO REQUERIDG

CANTIDAD " VALOR UNITARIO

ESTIMADO INCLUIDO
WA

VALOR TOTAL
ESTIMADO INCLUIDO
VA

Calibracién y manlenimiento dal sistema da rodaje, incluyande la verificacién de presidn y
estado da lag Vantas, cambia de pemos de seguridad cusnde aplique y lubricacidén da los
componentes asociados, asegurando estabilidad y desempedio éptimo durante |s opsracién

Limpieza v lubricacién de los sistemas eleclromacanicos, comprendiende los motaras de fas
2 arficulaciones, asl como la Impleza técnica de os coneclores electrénicos del chasig, con el fin

de pravenir {allas por acumulacidn da contaminantes o desgasta aperativo

Mantenimiants praventivo Verificacidn y medicion de pardmetros aléctricos, aspaciicamente los vollajes de salida en los
robots antiexplosives CAL- 3 puntos de disparo del rebot, garantizande su funcionamiento denfro de os rangos establecidos
MK3 por el fabricante

$10.000.000,00

{nspaccién y mantenimierto del sistama eléetrico, Incluyande la verificacion de continuidad,
4 estado y comecta conexion de! cableado da la plataforma robética, asegurando la integridad de
la tranamisidn de energla y safialas.

Ajuste genarsl de elementos aslructurales y de fjacion, Incluyendo la tomiilarla de brazos,
5 miaslil, cadmaras y sislema de mordeza, garanlizando su comecta sujacisn, alineacién y

operacin segura en condiciones de serviclo.

$10.000.000,00

SUBTOTAL

$10.000.000,00

$10.000.¢00,80

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCION NRQ. SERVICIC REQUERIDD CANTIDAD

VALOR UNITARIO
ESTIMADO INCLUIDO IVA

VALOR TOTAL ESTIMADO
INCLUIRO VA

Remplazo de dos {02) baterlaz de 24 vollos marca ICOR
TECHNOLOGY. Paquete de baterias recargables de plomoe dcido B Ath
1 24 ¥V CC, Reslstencla intema {carga completa): 8.0 m {aprox.), 1
Tecnclogla AGM ({Absorbent Glass Mat): Electrolilo absorbido en

separadoras da fibra de vidrio, Operacién sin fugas.

$19.278.000,00

$19.278.000,00

Remplazo da una (01} baterla de 12V da la cansola da mando. Baterla
sallada VRLA AGM (Valve Regulated Lead Acid — Absorhant Glass
Mat), Tecnologla: Plomo-eslafio {pure lead-tin} Voltaje nominal: 12 VDC
13 Amp., disefio llbra de manfenimianto

§1.547.000,00

$1.547.000,00

Remplazo <e una (01} bateria para videograbadora de 3.7 Li-len
NP120fD-L17. baleria recargable de ionas de lilio de 3.7V, con
capacidades comunes de 1BO0 mAh, & Wh, peso 42 gramos,
dimensionas 53 mm x 36 mm x 11 mm.

$357.000,00

$357.000

Remplaza del médulo da videa (Antena video digital).

Sistema de video digitai basados en modulacién  COFDM
4 {Multiplexacién por Divisidn de Fracuencia Orlegonal Codificada) con 1
fiujo de dalos de alla velocidad en miilliples subcanales eslrechos y

supe uestos, ton dos antenas.

$266.226.000,00

$266.226.000,00

Remplazo del cable da la cAmara Irasera de iz plataforma robdtlea.
5 Cable coaxial de nicleo central de cobre sdlido (100%) de 4 hilos 1
conduciores de méximo 50 em de largo, tipo de conector M12 DIN 4Pin.

$832.000,00

$832.000,00

Remplazo de la manlja de sujecién del caidn disruptor.

Manija en malerial de aluminio, preferiblemante fiso para majorar el
agarca del oparador da la plalaforma robética.

52.737.000.00

$2.737.000,90

Remplazo de |a tapa posterior {cavidad bateria de 9 vollios) del control
da manda de! robot, camblar el conector. La tapa debe ser del mismo

Mantenimienlo correcliva robols 7 malerial de la unidad de control de mano, el conector deba ser M14 1 $15.000.000,60 $15.000.000,00
antiexplasivos CAL-1478 original para la conexidn al robol et cual debe astar coneclade a un cabla
de275m,
Remplaza de log pernos da seguridad de las llantas que sostienan las
& orugas v ajuste completo {lensianarias). 1 $5476.000,00 $476.000,00
Remplaza do pin da seguridad de la torre del mdst. Fabricade en acera
9 inox/dable con sislema da resorte v cabezal de pollmara. 1 $600.000,00 3600.000,00
10 Remplazo de los cebles da los laser. Cable 26 AWG da dos hilos 1 $700.000,00 5700.000,00

conductoras sldctricos.

Reamplaza da conectores del cable de 150 metros:

Sa deberd realizar &l reemplazo del conector tipo M14 dal cabla
principal de 150 metros, Meorporando un trame de cable da
apreximadamente 1 metre da longitud, compueslo por 14 hilos

8s, i fa adecuad; de energla y
" sefiales. 1

Esle componente estd destinado a la operacidn remata del robol
medianle enlace flsico (cableado), con sl propdsila de miligar
interfarencias gensradas por inhibidores da seial, asegurandc la
continuidad operativa del equipe en enlornos donde se presenten

raslriccionas o bloqueo de comunicaciones inaldmbricas

§8.100.000,00

$8.160.000,00

Remplaze de Hantas y mantenimientc del cilindro hidraulico del patfn.
12 Lfantas fabricadas en polimero, 2l cilindro hidrdulice debs amertiguar el 1

peso del robot cuands subs y baje escalaras o supere obstédculos.

$8.000.000,00

$9.000.000,00

Remplazo del Tripode de fa antens de video. Estard fsbricads sn
aluminio compuestc de tres soporles con lapén individual de

13 goma/cauche en cada exremo y una pata en &l madia para graduar la 1 $950.000,¢0 $950.000.00
altura requerfda por el operadar del equipo técnico.
SUBTOTAL $325.804.000,0¢ $325.804.000,00
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCRIPCION NRO. SERVICIC REQUERIDD ESTIMADO INCLUIDO ESTIMADO INCLUIDO
CANTIDAD VA VA
Remplazo de dos {02) baterias de 72.8 valtios, 8.6 Ah, 122.9 WHR, De Lithiurn-fan,
! dabe fener conectorss de presidn para la instalacién en el robat. ! 10.234.600,00 10.234.000,00
2 E?hr;':ﬂi?nonde una (01) baterla para la consola de 11.1V, 7.8 Ah/86.58Wh. da 1 1.428.000,00 1.428.000,00
Mantanimiento Remplezo del lenta prolactor de la cdmara de! sistema disruptor {ubicacisn del
prevantivo robots 3 canén disruptor), fabricado en material acrlicn de alts resistencia. ! 2.281.000.00 2261.000.00
antiexplosivos CAL- Remplaza de pifidn del Flipper trasero. {sislema ds iransmisién conjunto integrade
1732 4 da pifionas y cadena del flipper trasero v de desplazamiento de la plataforma). 1 4.598.000,00 4.998.000,00
Fabricado an acerc inoxidable
Remplaza del juego de anlenas del control de manda {consola), para la trasmisién
3 de datos y video con impedancia no mayor & 75 chmias ¥ ganancia de acuardo &l 1 1.190.0C0,00 1.480.000,00
sislema da {ransmisin def robot {telamatria).
[ Remplazo del cableado gue se encuentre en malas condiciones 1 2.856.000 2.856.000
SUBTOTAL § 22.867.000,00 § 22,967.000,00
YALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
DESCRIPCIGN NRO. SERVICIO REQUERIDO CANTIDAR ESTMADO INCLUIDO IVA ESTIMADG INCLUIDO

VA

Mantenimiznto carractivo
rabots antisxplosives

LM|

Remplazo de dos {02} baterlas de 24 voltics marca ICOR TECHNOLOGY
MK3. Paguete de baterfas recargables de plomo dcido 13 Afh 24 V CC,
R interna {carga ¥ 8.0 mQ (aprex.), Tecnologia AGM
{Absorbent Glass Ma() Eleclrolito absorbido en separadores de fibra de

vidrie, Operacién sin fugas.

$21.420.000,00

§21.420.000,00

Ramplazo de una {01) baterfa de 12V de la consola MK3. Baterla sellada
VRLA AGM (Valve Regulated Lead Acld — Absorbent Glass Mal),
Tecnologla: Plomo-estafio {pure lead-in) Voltala nominal: 12 VDG 13

Amp., disafio libre de manrtenimiento.

$1.547.000,00

$1.547.000,00

Remplazo de una (01} baterfa parz videograbadera de 3.7 Li-lon
NP120fD-L17. baterfa recargable de iones de litio de 3.7V, gon
capacidades comunes de 1800 mAh, 6 Wh, peso 42 gramos, dimensiones
53 mm x 35 mm x 11 mm.

$357.000,00

$357.000,00

Remplazo da las orugas da ia Plataforma robética ICOR TECHNOLOGY
MK3. Fabricadas en caucho reforzado y latarales en aluminéo, deben ser
resit a la abrasién, corlss v temperatures extremas.

845.696.000,00

$45.606.000,00

Remplazo del pin da seguridad de la torre del méslil. Fabricado en acero
inaxidable can sistema de resorle y cabezal de polimaro.

$600.000,00

$600.000

Remplazo de la lapa posterior (eavidad para una bateria da 8 voltios) dal
conlrol de mando del robol. La tapa deba ser del mismo malerial de la
uridad da control de mane.

$2E0.000,00

$250.000,00

Remplazo dei Tripode de la antena de video. Eslara fabricado an aluminio
compuasio da lres soportes con lapén individual de gomalcaucho en cada
oxtremo ¥ una pata en el medio para graduar la allura requerida por el
aperador del equipo técnica.

$950.000,00

$850.000,00

SUBTOTAL

$70.820.000,00

$ 70.820.000,00

LOTE 02: MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN

RUBRO Y DESAGREGACION VALOR UNITARID VALOR TOTAL
fTEM PRESUPUESTAL RECURSQ UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD ESTIMADO, INCLUIDO | ESTIMADO INCLUIDO
DE WA DE IVA
MANTENIMENTC CABINA DE
1 02-02-02-008-007 10 IR SIMULACION DE  ARTEFACTOS 1 $78.900.000,00 $78.900.000,00
EXFLOSIVOS DLIN
VALOR TOTAL ESTIMADD §76.900.000,00
El servicio se encuentra discriminado en el siguiente equipo:
iTEM DESCRIFCISN SERVICIO REQUERIDO c;\gg&;\gﬁus VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA
y MANTENIMIENTG CABINA DE SIMULACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO . § 6.400.000,00
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DUIN MANTENIMIENTO CORRECTIVO $ 72.500.000,00
SUBTOTAL $ 78.900.000,00
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCRIPCIGN NRO. SERVICIO REQUERIDD CANTIDAD ESTIMADO, INCLUIDO DE | ESTIMADO INCLUIDO DE
VA A
CABINA DE Mantenimianto y puesta en funcionamienlo al 100 % del televisor/Monitor de!
SIMULACION OE 1 cistema. 1 $2.500.000,00 52.500.008,00
ARTEFACTOS Actualizacicn de la infraestructure de conexién mediante cable HDMI-SVOR
EXPLOSIVOS 2 dos puertos en circulto da TV y una entrada tipo USE ! £$400.000,00 5400.000,00
DUIN 3 Mantsnimiento y puesla en funcionamianto al 10C % dala luz estroboscopica 1 $300.000,00 $300.006,00
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Mantenimientc y puesta en funclonamiento ai 100 % de |a cdmara de humo,
incluyande sf suministra de dos (02) galones de liquido especial para su 1 $500.000,00 §500.000,00
4 operacidn
E - 2
B0y dal da los alementos de [a consola con
5 2l diagrama da bleque del sistema. ! $500.000,00 $500.000,00
Aclualizacifn y manlenimiento da los punlos de aclivacisn inalémdrica de 1 $400.000,00 $400.000,00
[:] sigtemas slectronicos.
7 Manual da planos eléctricos con cadigos de 1a programacién. 4 $400.000,00 $400.000,00
] Mantsnimianla de! cublculo para parlants y cémara da humo. 1 $450.000,00 $450.000,00
9 xgir::a;\'mienlo, adecuacion y organizacion de las conexiones eléctricas del 4 $450.000,00 $450.000,00
10 Mantenimianto del sisterna de ventilacitn y exiraclor. 1 $500.000,00 $500.000,00
SURTOTAL $6.400.000,00 56.400.000,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESCRIPCIGN

NRQ.

SERVICIC REQUERIDO CANTIDAD

VALOR UNITARIO ESTIMADD, INCLUIDD VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO DE
DE VA

GABINA DE
SIMULAGIAN DE
ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS
DHIN

iento, actualizzcién y mejora del sistema de
cAmaras: ae requlers fa actualizecién de las lres cAmaras
para optimizar su funclonalidad y nivel de seguridad, ¢ en
su defecto, 1a actualizacidn de componantes del sistema
{cdmaras, DVR) con el fin de cblener mayor resglucién y
{ecnologia mas avanzada. se debe actualizar &f sistama de
comunicacitn de la cmara inaldmbrica uliizada por sl 1
lécnice, assgurande su compatibiidad con un casco
balistico v con el casco del traje ECD. Finalments, se
debard actualizar el firmware de la cémara principal PTZ
para mejorar sus funciones, o actualizacidn de los
componenles necesarios para  aleanzar una  mayor
resclucidn y I i

$14.500.000,00

$14.500.000,00

$900.000,00

$900.000,00

Aclualizacidn y msj ignto del sistema de luces LED. 1

f y mej » del sistema de luz de 1
ia fipo “licuadora™

$1.000.000,00

$1.000.000,00

Actualizacién ¥ mejora del sistema elactrénice inalémbrico
pera |a mctivaciin de Disposiives  Electrdnicos
Impravisados {IED):

-~  E! sistema deberd operar con un voltaje de entrada
enire 3 VDG y 24 VDG, independiante de la polandad,
y pemmitic una conaxién sencilla pars el operador,

- Deberd contar con intaruplor de ancendido con
indicacién de estado, asf came LEDs o indicadores
lacales de activacitn,

—  Elsistema debera suminisirar |a sefial a la consola de
marnda, la ciral deberé operar en frecuencia UFH {Ultra
High Frequancy) méximo a 22 dbm, el formato de
transmlsién sera propio del sistama, no dabe permilir
Ia oparacién o activacitn por sistemas extamos. Esta
deberé sctivarta ia prog aident la
unidad activada, ya saa an mado oparacién o an mado
pruaba (lest).

- La allmanlacién sard de lipe DC madiants balerfas
racargables.

— La actualizacién debard incorporar un sistema de

prueba (test) y un sistema de activacién por infrarrojo.

$19.200.000,00

$19.200.000,00

Modemizaciin de la consola de mando del gistarma de la
cabina de simulacién de artefactes explosivos:

» La conscla de mando deberd estar integrada an un
maletin fabricada &n pofipropileano, con cierre an meatadal
ABS, anillo de sallado sn neaprenc {material polimero) y
pasadores de alta resistencia, asi mismo deberd cumplir
con las  siguf p iones  armbi ¥
normativas:

» Rango de temperatura de aperacitn:
- Minima: °F {-40 °C]

+ Méxima: 190 °F (88 °C)

» Certificaciones y narmativas: $P67, Defence Standard
81- 041,

*La consola deberd incluir como minime los siguientes
compongntas ¥ funclonalidades:

+ Fusnte de alimentacidn; 110V AG con tolerancia de £5 %
de fluctuacion eléctdca, cumpliendo con el reglamanto 1
RETIE.

+ Interfaz de usuarlo:

4 Panlalla taetll a color da 7 pulgadas.

o Pulsadores metdlicos parz la operacién, configuracion,
prugbas y manlenimiento del sistema.

o Software y programacién: Programacién que incluya
listas de chequeo para operaclén y prusbas (testeo).

a Visualizacién de video: deberd taner una pantalla para la
visualizacién da video dande &l téenico Na 2 pueda asistic
al técnico Principal.
o Puertes para la conexitn de los sists de parlante,
cdmara da humo, |& luz astroboscdpica, del sistama de luz
de emergencia Epo Clicuadora™ e  Infrarrojos.
= La consola debera permillr las siguienles funcicnes
operalivas:

* Pragramacién de tiempoe para mados de operacién y
enlrenamianta.

+ Cronometro remote ubicado en dsntro de la czhina de
simulacién pars qua ¢l tAcnico pueda ver sl tiampo qus fe

$31.800.000,00

$31.800.000,00
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queda para finalizar Em labor.
« Generacidn de sonides de ambientacidn durante Ja
ivaci i ruidos de avionss,

14
parsenas, animales y sonidos de disparos) y después da la
aclivacion {sonidos que se encueniran después de una
detonacitn comao grilos sirenas de ambulancias y patrutlas),
= Pulsador de parada de emergencia del proceso.

= Pulsador para activar el sistema.

+ Debe incluir un puerto de pregramacidn,

- Adicianalmente, |a cangola deberd contar con:

o Cuatro {4} pusrtos /O intarnos disponiblas, destinados a
futuras ampliaciongs, mejoras o actualizaciones dal
sisterna.

+ SimulaciSn de sscenariog con una proyeceisn de laser de
Tiro Ultracorto an 4K PRO-UHD HDRMHLE can un tamano
minimo de 120 pulgadas con tecnologla minime de 3- chip
JLED a mejor, con una fuants de luz de dicdo tasar.

+ Fuent= de voRaje regulable, con salida variable entre 1
VDG a 30VDC/ 5 amparias, con panlalla digite! an voltaje,
] amperios ¥ potencia en watios. Dabe ser varlable tanto en 1 $2.400.000,00 §2.400.000,00
voltaje como en coriente, con sistema de protecoidn par
seleccidn de corrienta.

- Baterfas recargables de 12V, 9Vy 1.5V (AA) en marcas
raconocidas en el comercio, se deba anexar fichas técnicas
7 y Hoja de Dalos de Seguridad de Maleriales {MSDS, por 1 $200.000,00 $200.000,00
sus siglas en inglés), para lags que apligua, con sus
raspectivos cargadores.

+ Modemfzacidn y mantenimienta del piso de caucho
8 gieléetrico. 1 $2.500.000,00 $2.500.000

SUBTOTAL . $72,500.000,00 $72.500.000,00

LOTE 03: MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS

RUBRO Y DESAGREGACION VALOR UNITARIO ESTIMADO, VALOR TOTAL ESTIMADO
frem PRESURUESTAL RECURSO | UNIDAD DESCRIPCIGN CANTIDAD INCLUIDO DE VA INCLUIDOD DE IVA
1 02-62-02-008-007 10 DN LT O Bl OS 14 $1.152.893,00 $16.140.502,00
VALOR TOTAL ESTIMADO $ 16.140.502,00
El servicio se encuentra discriminado asi:
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCRIPCION NRO. SERVICIO REQUERIDD CANTIDAD ESTIMALDO, INCLUIDO DE ESTIMADO INCLUIDO DE
IMA WA

Verificacién de ancendido, funcicnamiento da luces

1 " 14 50.000,00 700.000,00
HUD {Heads-Up Display) v aclivacién de slarma § §
sonara por inmovilidad {Hombre Calfdo).

2 Prusbas ) da  Flyjo ) (PosA[Chek): Evaruagién 14 $50.000,00 $700.000,00
computarizada de resistencia a la inhalacion, .
exhalacitn y presitn estatica.

3 Limpigza ¥ lubricacién del reductor de presion 1 $96.918,00 § 1.366.866,00
primaric y del regulador de mascara. Reemplazo de
sellos resecos si se delactan fugas.

4 Revision da correas de KevlarNomex y habillas para 14 $50.000,00 £700.000,00
descartar degradacidn de materiales.

5 . . - . 14 $50.000,00 5700.000,00
Prueba v Reacr )

Ejecucion de  prueba hidrosldtica  {expansién
[} volumétrica) con camisa de agua a 5/3 de la presisn 14 $50.000,00 $700.000,00
de servicio, cumpliendo normatividad DOT/CGA para
re-cerfficacién por § afios.

Revision mediante endoscopfa interna  para
7 descartar corosiGn/pitting en el finer de aluminio y 14 $23.800,00 $ 333.200,00
revisidn extema para descarlar corles en |z fibra de
carbono o delsminacidn de resina.

MANTENIMIENTO EQUIPDS
AUTOCONTENIDGS

2 Limpleza exlerna con agentes neutros que no 14 $23.800,00 £ 333.200,00
degraden la resina epdxica.

g Suslil!.lcién pravenfiva‘abligaloria del dis;n da 1 $50.000,00 $700.000,00
seguridad de sobrepresion por uno nuevo calibrade
& 4500 P31,

10 Aplicacién de lubricante especial compalibla con 14 ' $50.000,00 $700.000,00

oxigeno y alta presién (lipc Christo-Lube).

Coleje de la lectura del manémelrc andlogo del
1 aquipo frente &l manémelro pafrén del bance de 14 §50.000,00 $700.000,00
pruebas. La desviacidn no deba suparar &l 5% da Iz
sscala lotal.
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Verificacion de legibliidad, estado de! lents, aguja y
1z propiadades luminiscentes de la cardtula, Revisitn 14 $50.000,00 $700.000,00
de estanqueidzd en el conacter giratorio (swivel) de
ta manguara de alla presidn.
Apertura técnica del compartimiento da baterfas y
13 madula sensor. Limpleza guimica espacializada de 14 $50.000,00 $700.000,00
contaclos 'y terminales para femover Comositn
generada por baterfas
14 Dessnsambla total de la valvula para sustitucién dal 14 $400.000,00 $ 1.400.000,00
100% da los Q-rings, asientos ¥ sellos de leflén, ' i
kits de repuestes ariginalk
15 ) [ $100.000,00 5 1.400.000,00
Correccion de fugas o fallas de operacion.
18 Cormecoidn de fallas de estangueidad o llegibitidad en 14 $100.000,00 $ 1,400 000,00
el mandmalro.
SUBTOTAL §944.516,00 $13.223.266,00
VALOR UNITARIO
DESCRIPCION NRO. SERVICIO REQUERIGO CANTIDAD ESTIMADO, INCLINDO DE | VALOR TOTAL ESTIMADO
WA INCLUIDO CE VA
1 Reemplaza del manémetro cuando la desviacién supere el 5% permitido. £ 161.984,00 $ 2.267.495.00
2 Remplazo da o-rings, asientos y sellas de tefldn, ulilizando kits de repuestos 5 22.610,00 $ 316.540,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS ariginales.
AUTOCONTENIDOS Baleria alcalina de grade industrial (de marcas registrades en teritorio
3 colombianc de ms de 25 afios), lo anterlor teniando en cuenta la misisn $ 23.800,00 $ 333.200,00
oparaliva del grupo de explosivas y lo critico de sus acluaciones qua
demanda da la méxima duracién y calidad para garanlizar la cerllficacién de
seguridad i {intrinsically safe} contra i
SUBTOTAL  208.374,00 $2.917.236,00
El servicio se encuentra discriminado en los siguientes equipos:
VALOR
WE | pEscripcien NRO. EQUIPG SERVICIO REQUERIDG CANTIDAD UNITARIO Frrpitiey
INCLUIDO WA
EQUIPC DE RESPIRACION AUTONOMA {ERA) L"Qg\fém.wgmo 1 § 944.518,00 $844.519,00
1 SCOTT SAFETY MANTENIMIENTO
{B0D4070CO0C00DOD0044 15082} CORNEC T 1 $ 208.374,00 §208.374,00
EGQUIFC DE RESPIRACION AUTONOMA {ERA) ygg\;rgmw%mo 1 $944.519,00 $844.519,00
2 SCOTT SAFETY MANTENIMIERRO
{8004070000000000004415083} CORRECTIV 1 $ 208.374,00 $208.374,00
EQUIFC DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) L‘F;AE'JESMENTO 1 $944.519,00 5844.519,00
2 SCaTT SAFETY MANTENIMIENTO
{B004070000G00000004415084) ORREDTO 1 $ 208.374,00 §208.374,00
EQUIFC DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) L"FTEJES{.TJENTO 1 $944.519,00 $844.519,00
4 SCOTT SAPETY MANTENIMIENTO
{B004070000000000004415085) i) 1 $ 208.374,00 $208.374,00
EQUIPO DE RESPIRAGION AUTONOMA (ERA) gsg;,r&ﬂm}gmo 1 § 844.519,00 $044.519,00
s SCOTT SAFETY MANTENIMIENTO
{8004070000000000004415086) o=k i) 1 $208.374,00 $208.374,00
EQUIPO DE RESPIRACKON AUTONOMA (ERA) gﬂgggsw\}gmo 1 $044.519,00 $ 544.519,00
8 SCOTT SAFETY MANTENIMIENTO
{8004070000000000004415087) SORRECTA 1 5 208.374,00 $ 208,374,00
EQUIPO DE RESPIRACION ALTONOMA (ERA} | Mamiighmiienno 1 $944.519,00 5 644 519,00
7 SCOTT BAFETY
{B004070000000000004415074) T EPIMIENTO 1 $ 208 374,00 §208.374,00
MANTENIMIENTO e L
3 EQuiPas EQUIPO DE RESPIRACION AUTSNOMA (ERA) | peevENTVD 1 $944.519,00 § 844.519,00
AUTOCONTENIDOS 8 SCOTT SAFETY D G
{8004070000000000004415075) e 1 $208.374,00 § 208.374,00
EQUIPO DE RESPIRACION AUTGNOMA (ERA) | NMANTENIMIENTO 1 5 944.518,00 5 044.510,00
s SCOTT SAFETY MANTENIMIENTG
{B004070000000000004415076) i) 1 $208.374,00 208.374,00
EQUIPO DE RESPIRACION AUTGNOMA (ERA) :\:A;g\}'gml:d\;gmo 1 $844.519,00 $ 944.519,00
m (Sagggmséu%%gonnnowsum MANTENIMIENTO 1 §208.374,00 5 208.374,00
CORRECTNO =74, 374
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) g&ggg&mgmo 1 $944.519,00 5 044.519,00
" (Saguogrg&'z%gouunmusum) MANTENMIENTO 1 $208.374,00 § 208.374,00
CORRECTNO =74 374,
EQUIPO CE RESPIRACION AUTGNOMA (ERA) L"QE'JE&.}"I"\;%NTO 1 $944.519,00 5944.519,00
12 SCOTT SAFETY MANTENMIENTS
(8004070060000000004415079) CORRECTNG 1 $ 208.374,00 5 208.374,00
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EQUIPO DE RESPIRACION AUTGNOMA (ERA) | MANTENMENTO 1 §044.519,00 $944.519,00
13 SCOTT SAFETY e
{B00407000000000000441 5080 e 1 § 208.374,00 5 208374,00
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONGMA (ERa) | HellENMIENTO 1 §044.519,00 $044.599,00
" (SB%&T(;FT(?S&%“!;:ODDDM“ 5081) MANTENIMIENTO 1 $ 208.374,00 §208,374,00
CORRECTVG ST 37
SUBTOTAL $16,120.552,00

Mayor CRISTIAN MAQ?EL SOLARTE
Jefe Area de Respuesta Antiter%a_e in¢identes NBQR y Rastreo de Armas

o
e

~
i I
Intendente jefe Hézymﬁo ROMAN MONDRAGON
Técnicogh Explosivos

Estructurador Estudio Previo y Especificationes Técnicas Lote nro. 1 Mantenimiento de Plataformas
Robdticas Antiexplosivos

Intendente Jefe JUAN CARLOS ALVARADO GARZON
€cnjgo en Explosivos
Estructurader Estudio Previo y Especificaciongs Técnicas Lote nro. 2 Mantenimiente Cabina de Simulacian
de Artefactos Explosivos DIJIN

\%n Temander T %

Intendente JUAN GABRIEL FERNANDEZ TERREROS
Operador en Deteccion de Agentes NBQR
Estructurador Estudio Previo y Especificaciones Técnicas Lote nro. 3 Mantenimiento Equipos Autocontenidos
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Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para €l proceso de Seleccionar modaiidad de
contratacién cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANTIEXPLOSIVOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL.”

ANEXOS
s Especificaciones técnicas minimas solicitadas.
e Obligaciones generales del Contratista.
» Obligaciones de la Direccion de Investigacidn Criminal e INTERPOL.
» Estimacién, tipificacién, asignacidn del riesgo y determinacion de garantias - Matriz de riesgo

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

s Comunicacion oficial GS-2026-005315-DIJIN del 16 de enero de 2026 solicitud verificacion de cédigos
SAP.

= Comunicacion oficial G5-2026-006527-DIJIN ~ respuesta comunicacion oficial nro. G5-2026-005315-
DIJIN del 16/01/2026.

» Comunicacitn oficial G5-2026-008292-DIJIN del 22 de enero de 2026 solicitud certificacion existencia
de equipo. '
Comunicacion oficial G5-2026-008698-DIJIN del 22 de enero de 2026 certificacién existencia elemento.
Comunicacion oficial GS8-2026-011507-DIJIN del 27 de enero de 2026 — respuesta comunicacion oficial
(535-2026-008151-DIJIN del 22 de enero de 2026

e Comunicacion oficial G5-2026-008323-DIJIN del 22 de enero de 2026 - solicitud certificacion existencia
de equipo.

e Comunicacidn oficial G8-2026-008422-DIJIN del 22 de enero de 2026 — certificacion existencia
elemento.

e Comunicacion oficial GS-2026-003680-DIJIN del 12 de enero de 2026 - solicitud certificacion cargos
para estudic de conveniencia y oportunidad.

» Comunicacion oficial GS-2026-004207-DIJIN - respuesta comunicacion oficial GS-2026-003680-DIJIN
del 12 de enero de 2026.

s Comunicacion oficial GS-2026-003566-DIJIN del 11 de enero de 2026 - Solicitud Concepto seguridad
de la informacion.

+ Comunicacién oficial GS-2026-003715-DIJIN del 12 de enerc de 2026 concepto seguridad de la
informacién.

¢ Comunicacion oficial GS-2026-085855-DIJIN del 31 de mayo de 2026- Solicitud Certificacidn plan de
compras.
Certificacion Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento - Nro. 095 del 04 de junio de 2026.
Comunicacion oficial GS-2026-003541-DIJIN del 11 de enero de 2026 - solicitud Certificado ambiental.

+ Comunicacion oficial GS-2026-003920-D1JIN del 13 de enero de 2026 - respuesta comunicacion oficial
(GS-2026-003541-DLJIN del 11/01/2026. _

« Comunicacién oficial GS-2026-080587-DIJIN del 23 de mayo de 2026 - solicitud andlisis financiero
procesc contractual.

* Comunicacion oficial GS-2026-081995-DIIN del 26 de mayo de 2026 - respuesta a la comunicacion
oficial GS-2026-080587-DIJIN del 23/05/20286.

e Comunicacion oficial GS-2026-039938-DIIN del 17 de marzo de 2026 - Solicitud de emisién de
concepto tributario - Gravamen de contratacién de prestacion de servicios.
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e Respuesta comunicacion oficial GS-2026-032938-DIJIN del 17 de marzo de 2026 Solicitud de emisién
de concepto tributario - Gravamen de contratacion de prestacién de servicios, del 25 de marzo de 2028,
expedido por la sefiora CPS ANADELFA MUNETON MUNOZ (Contratista DIJIN).

s Comunicacién oficial GS-2026-040069-DLIIN del 26 de marzo de 2026 - Solicitud Comité Evaluador de
Requerimientos Tecnoldgicos CERT GRANT- Anexo presentacién comité CERT y especificaciones
técnicas minimas (Robots Antiexplosivos y Cabina de simulacion).

* AC-2026-000869-OFTIC del 24 de marzo de 2026 —QUE TRATA DE LA REALIZACION DEL COMITE
CERT NO. 28, CUYO OBJETO- MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANTIEXPLOSIVOS
DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN.

¢ Comunicacion oficial GS-2026-002807-OFTIC del 26 de marzo de 2026 - respuesta a solicitud
viabilidad proyecto solicitado mediante comunicado oficial GS-2026- 040069-DIJIN del 17/03/2026.

» Solicitud cotizaciones lote 1, via correo electrénico (Dijin.ciara-gra@policia.aov.co). - Empresas que
cotizan (IOCOM S.AS, SEGNAL S.AS)

» Respuestas a las solicitudes de las cotizaciones por corrgo electronico de las empresas - Empresas
que cotizan (IOCOM S.A.S, SEGNAL S.AS)

Pantallazos de las cotizaciones subidas al SECOP II.
Solicitud cotizaciones lote 2, via correo electrénico (Dijin.ciara-gra@policia.gov.co). — Empresas que
cotizan {(SEGNAL S.A.Sy IOCOM S.A.S). ‘

* Respuestas a las solicitudes de las cotizaciones por correo electrénico de las empresas - (SEGNAL
S.A.SyIOCOM S.A.S).

+ Pantallazos de las cotizaciones subidas al SECOP II.

» Solicitud cotizaciones lote 3, via correo electrénico (Dijin.ciara-gra@policia.gov.co). — Empresas que
cotizan (SEGNAL S.A.S y AIRBOX COLOMBIA §.A.S)

» Respuestas a las solicitudes de las cotizaciones por correo electrénico de las empresas - Empresas

' que responden cotizando (SEGNAL S.A.S y AIRBOX COLOMBIA S.A.S)

+ Pantallazos de las cotizaciones subidas al SECOP 1.
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En calidad de Jefe Componente Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccién de Investigacion Criminal e
INTERPOL, manifiesto con la suscripcién de esta certificacién, que en la actualidad ios equipos del Grupo
Antiexplosivos Antiterrorista e Incidentes NBQR, no cuentan con servicio de mantenimiento para los equipos y
otros elementos, ni se cuenta con personal idoneo que pueda suplir esta necesidad, por tal razén la Unica forma
de resolver la necesidad, es mediante la contratacion a través de terceros para la prestacion de dicho servicio.

AN

Teniente coronel YEISSON LEONARDO ROCHA PAEZ
Jefe Componente Policia Cientifica y Criminalistica
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

T

POLICIA NACIONAL

LOTE 1. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS

ITEM

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

OFERTA

NO OFERTA

El mantenimiento debe comprender la reparacién y entrega funcienal del 100 % de
los robots, con el cambio y suministro de los siguientes repuestos:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los equipos objeto de mantenimiento requieren de las siguientes actividades:

*

1. ROBOT ANTIEXPLOSIVOS CAL-1478.

Limpieza y lubricacién general de los sistemas de traccidn, incluyendo
cadenas, motores de desplazamiente y la fotalidad de las articulaciones
mecanicas, utilizando insumos adecuados que aseguren la reduccion de
friccion y el desgaste prematuro.

Limpieza técnica de los sistemas eléctricos y electrénicos, comprendiendo
conectores del chasis, cableado eléctrico estructural y terminales (pines),
garantizando la eliminacion de suciedad, corrosion ¢ agentes contaminantes
que puedan afectar la conductividad y transmisién de sefiales.

Verificacion y medicién de parametros eléctricos, especificamente los
voliajes de salida en los puntos de disparo del robot, con el fin de asegurar
su correcto funcionamiento dentro de los rangos operativos establecidos por
&l fabricante.

Inspeccion funcional de la consola de operacidn, inciuyendo la verificacién
del manitor, integridad del cableado, estado y rendimiento de la bateria,
garantizando |la adecuada transmisién y visualizacion de datos y video.
Ajuste mecanico del sistema de mastil de la cdmara PTZ, asegurando su
correcta aiineacion, estabilidad estructural y optimo desempefio en los
movimientos de orientacién y posicionamiento.

2. ROBOT ANTIEXPLOSIVOS CAL-1732.

Limpieza y lubricacién de los sistemas electromecanicos, incluyendo
motores de las articulaciones, asi come la limpieza técnica de los conectores
electrénicos del chasis, garantizando condiciones optimas de aperacion y
evitando desgaste prematuro.

Verificacion y medicién de pardmetros eléctricos, especificamente los

“voltajes de salida en los puntos de disparo del rebot, asegurando su

funcionamiento dentro de los rangos establecides por el fabricante.
Mantenimiento integral de los sistemas de traccion, comprendiendo la
revision, limpieza, ajuste y verificacién funcional de los modulos de orugas,
as] como de los mecanismos "flipper” delanteros y traseros, garantizando su
correcto desempeiio en maniobras operativas.

Ajuste y verificacién del sistema mecdnico de la mordaza, incluyendo el
engranaje interno y externo, asegurando su corecta alineacion, acople vy
funcionamiento eficiente en operaciones de sujecién y manipulacion.

3. ROBOT ANTIEXPLOSIVOS CALIBER MK3.

»

Calibracién y mantenimiento del sistema de rodaje, incluyendo la verificacién
de presion y estado de las llantas, cambio de pernos de seguridad cuando
aplique y lubricacion de los componentes asociadoes, asegurando estabilidad
y desempefio optimo durante |la operacién

Limpieza y lubricacién de los sistemas electromecéanicos, comprendiendo los
motores de las atticulaciones, asi como la limpieza técnica de los conectores
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS P Sas
POLICIA NACIONAL

electronicos del chasis, con el fin de prevenir fallas por acumulacion de
contaminantes o desgaste operativo.

s Verificacion y medicién de pardmetros eléctricos, especificamente los
voitajes de salida en los puntos de disparo del robot, garantizando su
funcionamiento dentro de los rangos establecidos por el fabricante

» Inspeccién y mantenimiento del sistema eléctrico, incluyendo la verificacion
de continuidad, estado y correcta conexion del cableade de la plataforma
robética, asegurando la infegridad de la transmisidn de energia v sefiales.

+ Ajuste general-de elementos estructurales y de fijacién, incluyendo la
tornillerfa de brazos, mastil, cdmaras y sistema de mordaza, garantizando
su correcta sujecién, alineacion y operacién segura en condiciones de
senvicio.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. ROBOT ANTIEXPLOSIVOS CAL-1478.

» Remplazo de dos (02) baterfas de 24 voltios marca ICOR TECHNOLOGY.
 Paquste de baterias recargables de plomo écido 8 A/h 24 V CC, Resistencia
interna (carga cormnpleta). 8.0 mQ (aprox.), Tecnologia AGM (Absorbent
Glass Mat): Electrolito absorbido en separadores de fibra de vidrio,

. Operacién sin fugas.

« Remplazo de una {01) bateria de 12V de la consola de mando. Bateria
sellada VRLA AGM {Valve Regulated Lead Acid — Absorbent Glass Mat),
Tecnologfa: Plomo-estafio {pure Iead-tln) Voltaje nominal: 12 VDC 13 Amp.,
disefio libre de mantenimiento.

+ Remplazo de una (01) bateria para wdeograbadora de 3.7 Li-lon NP120/D-
L17. baterfa recargable de iones de litio de 3.7V, con capacidades comunes
de 1800 mAh, 6 Wh, peso 42 gramos, dimensiones 53 mm x 35 mm x 11
mm.

+ Remplazo del médulo de video {Anfena video digital).

Sistema de video digital basados en modulacion COFDM {Multiplexacion por
Divisién de Frecuencia Ortogonal Codificada) con flujo de datos de alta
velocidad en mlitiples subcanales estrechos y superpuestos, con dos
antenas.

« Remplazo del cable de la cdmara trasera de la plataferma robética. Cable
coaxial de nGcleo central de cobre solido (100%) de 4 hilos conductores de
maximo 50 cm de largo, tipo de conector M12 DIN 4Pin.

e Remptazo de [a manija de sujecidn del cafién disruptor.

Manija en material de aluminio, preferiblemente liso para mejorar el agarre
del operador de la plataforma robdética.

» Rempiazo de la tapa posterior {cavidad baterla de 9 voltios) del control de
mando del robot, cambiar el conector. La tapa debe ser del mismo material
de la unidad de control de mano, el conector debe ser M14 original para la
conexién al robot el cual debe estar conactado a un cable de 2,756 m.
resortado

s Remplazode los pemos de segundad de las llantas que sostienen las orugas
y ajuste completo (tensionarlas).

+ Remplazo de pin de seguridad de |a torre del mastil. Fabricado en acero
inoxidable con sistema de resorte y cabezai de polimero.

s Remplazo de los cables de los laser. Cable 26 AWG de dos hilos
conductores eléctricos.

s Reemplazo de conectores del cable de 150 metros:

Se debera realizar el reemplazo del conector tipo M14 del cable principal de
150 metros, incorporando un trame de cable de aproximadamente 1 metro
de longitud, compuesto por 14 hilos conductares garantizando |la adecuada
transmisitn de energia y sefiales.

Cidri TTIOE 2004

Vaisidn: 1o
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Este componente esta destinado a la operacion remota del robot madiante
enlace fisico {cableado), con el propdsito de mitigar interferencias generadas
por inhibidores de sefial, asegurando la continuidad operativa del equipo en
entornos donde se presenten resfricciones o bloqueo de comunicaciones
inaldmbricas

Remplazo de llantas y mantenimiente del cilindro hidraulico def patin. Liantas
fabricadas en polimero, el cilindro hidraulico debe amortiguar el peso del
robot cuando suba y baje escaleras o supere obstaculos.

Remplazo del Tripode de la antena de video. Estara fabricado en aluminio
compuesto de tres soportes con tapon individual de goma/caucho en cada
extremo y una pata en el medio para graduar la altura requerida por el
operador del equipo técnico.

2. ROBOT ANTIEXPLOSIVOS CAL.-1732.

Rempiazo de dos (02} baterfas de 12.8 voltios, 9.6 Ah, 122.9 WHR, De
Lithium-lon, debe tener conectores de presidn para la instalacién en el robot.
Ramplazo de una (01) bateria para la consola de 11.1V, 7.8 Ah/86.58Wh. de
Lithium-lon.

Remplazo del lente protector de la camara del sistesma disrupter {ubicacién
del cafidn disruptor), fabricado en material acrilico de alta resistencia.
Remplazo de pifién del Flipper trasero. (sistema de transmisidn conjunto
integrado de pifiones y cadena del flipper trasero y de desplazamiento de la
plataformay). Fabricado en acero inoxidable. '

Remplazo del juego de antenas del control de mando {consola), para la
trasmision de datos y video con impedancia no mayor a 75 ohmios y
ganancia de acuerdo al sistema de transmision del robot (telemetria).
Remplazo del cableado que se encuentre en malas condiciones.

3. ROBOT ANTIEXPLOSIVOS CALIBER MKS3.

Remplazo de dos (02) baterlas de 24 voltios marca ICOR TECHNOLOGY
MK3. Remplazo de dos (02) baterizs de 24 voltios marca ICOR
TECHNOLOGY MKS3. Paguete de haterfas recargables de plomo acido 13
A/ 24 V CC, Resistencia interna (carga completa): 8.0 mQ {aprox.),
Tecnologia AGM  (Abscrbent Glass Mat); Electrolito absorbido en
separadores de fibra de vidric, Operacion sin fugas.

Remplazo de una {01) baterfa de 12V de la consola MK3. Bateria sellada
VRLA AGM (Valve Regulated Lead Acid —~ Absorbent Glass Mat),
Tecnologia: Plomo-estafio (pure tead-tin} Violtaje nominal: 12 VDC 13 Amp.,
diserio libre de mantenimiento.

Remplazo de una {01) bateria para videograbadora de 3.7 Li-lon NP120/D-
L17. bater(a recargable de icnes de litic de 3.7V, con capacidades comunes
de 1800 mAh, 8 Wh, peso 42 gramos, dimensiones 53 mm x 35 mm x 11
mm.

Remplazo de las orugas de la Plataforma robética ICOR TECHNOLOGY
MK3. Fabricadas en caucho reforzado v laterales en aluminio, deben ser
resisientes a la abrasion, cortes y temperaturas extremas.

Remplazo del pin de seguridad de la torre del mastil. Fabricado en acero
inoxidable con sistema de resorte y cabezal de polimero.

Remplazo de la tapa posterior (cavidad para una bateriz de 9 voltios) del
controi de mando del robot. La tapa debe ser del mismo material de la unidad
de control de mano.

Rempiazo del Tripode de la antena de video. Estaré fabricado en aluminio
compueasto de tres sopories con tapén individual de gomal/caucho en cada
extremo y una pata en el medio para graduar la altura requerida por el
operador del equipo téenico.
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Garantia

E! Mantenimiento preventivo y corrective de las plataformas robéticas (Robot Caliber T5, Robot Mini Caliber y Robot lcor
MK3) debe tener una garantia de un (01) afic a partir de la ejecucion del servicio, la cual debe estar soportada por la
casa fabricante.

Los repuestos suministrados por el contratista deben ser nuevos, criginales, no remanufacturados y estrictaments
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. Para tal efecto, el coniratista debera acreditar
certificacion emitida por la empresa fabricante de los robots objeto del mantenimiento (IGOR TECHNOLOGY). Una vez
realizado el cambio de los repuestos, el equipo debera quedar operando en condiciones dptimas, garantizando su
funcionamiento al 100%.

Atender Ias solicitudes por fallas, en un tiempo de respuesta no superior a 48 horas siguientes al requerimiento que se
realice de forma verbal o escrita por parte de la Direccién de Investigacién Criminal e INTERPOL.

El contratista debera realizar ¢l mantenimiento de los robots de marca ICOR TECHNOLOGY {Caliber T5, Mini Caliber
y Caliber MK3), en las instalaciones de |a Direccidn de Investigacion Criminal @ INTERPOL. )

El funcionario que realice el mantenimiento de los Robots Antiexplosivos presentara tarjeta profesional como Ingeniero
Electrénico, Mecatrdnico, Electromecanico o Mecanico. . : :

El técnico, tecndlego o profesianal que realice los servicios de mantenimiento correctivos, debe asistir con vestuario que
| lo identifique como integrante de la empresa prestadora del mantenimiento, ademds debe tener su propio kit de
herramientas y elementos de trabajo.

£l contratista estara obligado a entregar, por cada intervencion realizada, las “certificaciones de autenticidad y las
facturas originales correspondientes a los repuestos utilizados en las actividades descritas dentro del contrato. Dichos
documentos, deberan ser emifidos directamente por la casa fabricante o por un disfribuidor autorizado por la misma, y
deberan encontrarse debidamente con fecha posterior a la firma del contrato.

El contratista se compromete a realizar el cambio de la totalidad de los repuestos solicitados dentro del mantenimiento
correctivo, conforms a cada una de las especificaciones técnicas minimas establecidas para cada una de las plataformas
robéticas del presente lote, dado que desde la planeacitn del proceso se determinaron todos los requerimientos de
caracter correctivo. Lo anterior con el fin de que, una vez efectuado e} reemplazo de los repuestos, el equipo quede
operando en condiciones 4ptimas, garantizando su funcionamiento al cien por ciento (100 %;.

Dentro del presente lote se encuentra listada una bolsa de repuestos; en caso tal, de no enconfrarse en el listado un
repuesto a requerir dentro de alguno de los mantenimientos, el proveedor debera presentar al supervisor del contrato,
una (1) cotizacion del repuesto o repuestos a cambiar incluyendo insumos, repuestos y mano de obra, de igual forma el
supervisor def contrato entregara dos (2) cotizaciones mas y se seleccionard el menor valor, reafizando los tramites
contractuales necesarios a través del modificatorio, para la inclusion de nuevas actividades o repuestos, dentro del
contrato que se llegara a suscribir,

Nota: al menor valor cotizado se le aplicara el descuento obtenido al final de la subasta.

De presentarse saldos no susceptibles de ejecucion, se deberan realizar los tramites contractuales necesarios a traves
del modificaterio, para la liberacidn de los mismos. : :

En caso que el equipo no pueda ser reparado 0 que sus repusstos superen el cincuenta por ciento (50%;) del costo del
equipo, el contratista debera realizar un diagnéstico puntual de las condiciones de los equipos, justificando los motivos
por los cuales no pueden ser reparados, el cual estard soportado mediante un informe al supervisor del contrato, el cual
lo avalara y verificard con el fin de fomar una decision sobre el equipo.

EXPERIENCIA PROPONENTE

Wetodologia y Resultado del Analisis: la meiodologia utilizada esta sustentada en Ia muestra de informacion de RUP cen
fechas de infarmacion a 31/12/2025 de diecisiste (17) empresas del sector, ubicadas quince {15) en la ciudad de Bogota
D.C., una {01) en el municipio de La Calera y una {01} en el municipia de Chia; las cuales pertenacen al sector de los bienes
y/o servicios requeridos, mediante fa aplicacion de cuatro medidas o promedios estadisticos.asi:

LOTE NROQ. 1: MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS
ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS

NRO. PROPONENTES CLASIFICAGION UNSPSC (Cantidad en SMMLY)

23153200 31251600 81101700

FLF-FR-0071 © Aprchacion 170852024

Vearsidn o
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1 ACZR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 5683,31 0 22022 82

2 ) AERQ TECNICA SAS 0 0 4751

3 CIVALL INGENIERSC:\E‘é Y ARQUITECTOS a a 24207.73

4 CONDOR CARROCERIAS SAS 0 0 10.959,27

5 -CONSTRUCCIONES MASTER SAS 0 0 36.870,38

6 CONSTRUCIVILES ELITE SAS 2.445 49 11.086 1.045

7 CONVIEST SAS ] 0 48.885

8 SOLUCIONES EME§§SAR|ALES OASIS 1.749 44 9313 1.583 58

9 DEFENSA Y SEGURIDAD SAS 13.483,78 Q 4.329,59

10 FKL INGENIERIA SAS 1.009,45 O 883,63

11 INFOTIC SA 0 33.784,63 86.012

12 IQCOM SAS 0 0 5.903,59

13 JOTA MEDICS SAS 0 0 3.670,13

14 MASTER SAFETY SAS 0 0 0

15 OPUS INGENIERIA SAS 0 0,00 15.694,92

16 SEGNAL SAS 8.720,88 5.559,66 574,32

17 AIBOX COLOMBIA 0 0 0

a. Media Aritmética 1946,608824 3021,27 15728,99765

b. Mediana 0 0 4751

C. Minimo o] 0 0

d. Maximo 13.483,78 33.784,63 86.012
51,26912548 128,4586692 327,0418251

e. 100 % del lote en 263 5.M.M.L.V (veces) (veces) (vaces)

Para los resultados obtenidos de los instrumentos estadisticos aplicados, se contemplan los siguientes criterios:

v Participacion baja, en cornponentes especificos (23153200 y 31251600)
La mediana en cero (0) para los codigos 23153200 y 31251600 indica que mas del 50% de los proponentes
no acreditan experiencia significativa en estas clasificaciones, evidenciando que el mercado presenta una
oferta limitada en componentes altaments especializados en robética antiexplosiva.
v Solo algunos proponentes tienen valores relevantes.
v El presente lote cuenta con baja competencia.
La diferencia entre los valores minimos {0) y maximos (hasta 86.012 SMMLV) refleja una alta heterogeneidad
en la capacidad técnica y financiera de los proponentes, lo gue sugiere que solo un grupo reducido de
empresas cuenta con experiencia robusta en este tipo de servicios especializados.
v Existe alta variabilidad y desigualdad entre proponentes.
¥ Un grupo reducido concentra la mayor experiencia.
v La expetiencia estd concentrada en pocos proponentes.
En términos generales, el analisis evidencia que el mercado cuenta con un ndmero limitade de proponentes que cumplen
de manera robusta con la experiencia requerida en mantenimiento especializado de plataformas tecnolégicas
avanzadas. Esto refuerza el cardcter técnico del proceso y la necesidad de evaluar rigurcsamente la idoneidad de los
oferentes, priorizando aquellos con experiencia acreditada en servicios de ingenieria aplicada.

Asimismo, la dispersidn en los indicadoras y la baja participacion en algunas clasificaciones sugieren que se trata de un
mercado altamente especializado, lo que justifica la adopcion de criterios técnicos exigentes para garantizar la correcta
gjecucion del objeto contractual.

Basados en el andlisis estadistico se define una experiencia de 263 SMMLYV, teniendo en cuenta que, de acuerdo al
indice del limite maximo, este requisifo es superado como lo demuestra el literal “e” del andlisis de experiencia del
presente lote, siendo acorde con el sector econémico y la naturaleza del proceso de contratacion incluyendo los riesgos,
la complejidad y valor del contrato.

De acuerdo a las anteriores consideraciones y de conformidad con ias disposiciones de la Circular Externa Unica de
Colombia Compra Eficiente, los proponentes para acreditar su experiencia deberan tener registrados en el RUP
contratos cuyos objetos correspondan al Clasificador de Bienes y Servicios de la ONU hasta ef tercer nivel de acuerde
con los codigos especificades en el presente lote cuya suratoria de los valores sea igual o superior 263 salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
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CODIFICACION UNSPSC SMMLY
23153200
31251600 263
81101700
TOTAL 263

NOTA 1. Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente al acreditar su experiencia especifica habilitante
en el registro lnico de proponentes - RUP, y debera cumplir con el cédigo de ia clasificacién UNSPSC, segun lo exigido
en la tabla del presente numeral, minimao hasta el tercer nivel (clase) y con la totalidad de SMMLYV indicados.

NOTA 2. En el caso de los consorcios © uniones temporales la experiencia especifica habilitante en el registro Gnico de
proponentes - RUP, sera la sumatoria de las experiencias de los integrantes de la respectiva forma asociativa, y deberén
cumplir con los cddiges de la clasificacion UNSPSC, segin lo exigide en la tabla del presente numeral, minimo hasta el
tercer nivel (clase); y con |a totalidad de SMMLY indicados.

NOTA 3. En el caso de los consorcios o uniones terporales, ya que la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experientia en el codigo UNSPSC
solicitados para acreditar la experiencia.

NOTA 4. Neo podra acumularse a la vez la experiencia de los socios y la de 1a persona juridica cuando éstos se asocien
entre si para presentar propuesta.

NOTA 5. Cuando la constitucion de la compafifa tenga menos de tres (3) afios, se podra trasladar la experiencia de los
socios a la persona juridica.

NOTA 8. De conformidad con el articulo 221 del Decreto 019 de 2012, el certificado de registro Unico de proponentes
que adjunte el proponente con su propuesta debera estar vigente y en firme.

NOTA 7. En el caso ue e! proponente haya participado en procesos de fusion o escisién empresarial, debe tomar para
estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusion ¢ escision, para
esto debe aportar el certificado del contador plblico o del revisor fiscal (si la persona jurfdica tiene revisor fiscal) que asi
lo acredite.

NOTA 8. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de 1a misma se podré trasladar a cada uno de los
escindidos y se contabilizara segun se disponga en los respectives pliegos de condiciones del proceso.

NOTA 9. Se precisa que para ei cumplimiento de la experiencia exigida esta debe corresponder a lo solicitado en el
presente numeral.

NQTA 10. En caso de requerir documentacién adicional a fin de verificar o complementar la informacidn contenida en el
RUP, Ia entidad podra solicitar los documentos necesarios
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INFORMACION POLITICA AMBIENTAL DE CARACTER INFORMATIVA

'CONDICIONES AMBIENTALES DE GARACTER INFORMATIVO

RESPUESTA

Informar si la empresa cuenta con algun tipo de reconocimiento ambiental, en caso de
ser afirmativo, se deber4 refacionar la entidad que lo ctorga, la fecha, el nombre del
reconocimiento y el motivo.

Informar si el servicio a prestar cuenta con certificaciones ambientales o se encuentra
dentro de los indicadores ambientales de favorabilidad y cenfiabilidad y si los
proveedores cuentan con cerificacién 1ISO 14001 o si han sido recenocidos par una
autoridad ambiental por su respeto y consideracion al medio ambiente.

Informar si la empresa cuenta con algun tipo de reconacimiento ambiental, en caso de
ser afirmativo, se deberé relacionar la entidad que lo otorga, la fecha, el nombre del
reconacimiento y el motivo.

Teqn ‘_Q)Q,Profesmnal en Explosivos

Estructurador Estudio Previo y Especificaciones Técnicas Lote nro. 1 Mantenimiento de Plataformas

' Robdéticas Antiexplosivos
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LOTE 2. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN

HrEM [ 0 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS =0 Z7 | “OFERTA | “OFERTA /|
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADOR DE ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS.

El mantenimiento debe garantizar la reparacién total de los equipos gue integran la
cabina de simulacion (kit simulador). El compromiso técnice implica la entrega del
sisterna al 100 % de su capacidad aperativa, incluyendo obligatoriamente el cambio,
suministro y mantenimiento de los siguientes aspectos:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
¢ Mantenimiento y puesta en funcionamiento al 100 % del televisor/Monitor
del sistema.
e Actualizacién de la infraestructura de conexidon mediante cable HDMI-
SVDR dos puertos en circuito de TV y una entrada tipe USB
e« Mantenimiento y puesta en funcionamiento al 100 % de la luz
estroboscopica .
+« Mantenimiento y puesta en funcionamiento al 100 % de la cd&mara de humo,
incluyendo el suministro de dos (02) galenes de liquido especial para su
operacion
e Estruciuracion y etiquetado del cableado de los elementos de la consola
con el diagrama de blogue del sistema.
e Actualizacién y mantenimiento de los puntos de activacién inaldmbrica de
sistemas elecirdnicos.
e« Manual de planos eléctricos con codigos de ia programacion.
¢ Mantenimiento del cubiculo para parlante y cdmara de humo.
Mantenimiento, adecuacion y organizacidn de las conexicnes eléctricas del
2 recinto.

s Mantenimiento del sistema de ventilacidn y extractor.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

s Mantenimiento, actualizacién y mejora del sistema de camaras: se requiere la
actualizacién de las tres camaras para optimizar su funcionalidad y nivel de
seguridad, o en su defecto, la actualizacién de componentes del sistema
(camaras, DVR) con el fin de obtener mayor resolucidén y tecnologia mas
avanzada. se debe actualizar el sistema de comunicacién de la camara
inaldmbrica utilizada por el técnice, asegurando su compatibilidad con un
casco balistico y con el casco del fraje EOD. Finalmente, se deberd actualizar
el firmware de la camara principal PTZ para mejorar sus funciones, o
acfualizacion de los componentes necesarios para alcanzar una mayor
resolucion y tecnotogia actualizada.

+ Actualizacién y mejoramiento del sistema de luces LED.

» Actualizacién y mejoramiento del sistema de luz de emergencia tipo
“licuadora’.

e Actualizacion y mejora del sistema electrénico inaldmbrico para la activacion
de Dispositivos Electrdnicos Improvisados (IED):

-E| sistema debera operar con un voltaje de entrada entre 3 VDC y 24 VDC,
independiente de la polaridad, y permitir una conexién sencilla para el
operador.
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Debera contar con interruptor de encendido con indicacion de estado, asi
como LEDs o indicadores locales de activacién.

-El sistema debera suministrar la sefial a la consola de mando, 1a cual debera
operar en frecuencia UFH (Ulfra High Frequency) maximo a 22 dbm, el
formato de transmision serd propio del sistema, no debe permitir la operacion
o acfivacion por sistemas externos. Esta deberd activar la secuencia
programada e identificar la unidad activada, ya sea en modo operacion o en
modo prueba (test).

» La alimentacion sera de tipo DC mediante baterias recargables.

» La aciualizacién debera incorporar un sistema de prueba (test) y un sistema
de activacioén por infrarrojo.

+ Modernizacién de la consola de mando del sistema de |a cabina de simulacion
de artefactos explosivos:

-La consola de mando debera estar integrada en un maletin fabricado en
polipropileno, con cierre en material ABS, anillo de seliado en neopreno
{material pclimero) y pasadores de alta resistencia, asi mismo debera cumplir
con las siguientes especificaciones ambientales y normativas: rango de
temperatura de operacién: minima -40 °F (-40 °C), maxima: 190 °F (88 °C);
(i} Certificaciones y normativas 1P67, Defence Standard 81- 041.

-La consola debera incluir como minimo los siguientes componentes y
funcionalidades: {i) Fuente de alimentacion; 110 V¥ AC con tolerancia de +5 %
de fluctuacion eléctrica, cumpliendo con e! reglamento RETIE. (i) Interfaz de
usuario: pantalla tactil a color de 7 pulgadas; pulsadores metalicos para la
operacion, configuracion, pruebas y mantenimiento del sistema; software y
programacién: Programacién que incluya listas de chequeo para operacién y
pruebas (testeo); visualizacidn de video: deberd tener una pantalla para la
visualizacion de video donde el técnico nro. 2 pueda asistir al técnico principal;
puertos para la conexion de los sistemas de parlante, cAmara de humo, la luz
estroboscépica, del sistema de luz de emergencia tipo “licuadora” e infrarrojos.

-La consola debera permitir las siguientes funciones operativas: (i)
Programacion de tiempo para modos de operacion y entrenamiento.

(i) Cronometro remoto ubicado en dentre de la cabina de simulacién para que
el técnico pueda ver el tiempo que le queda para finalizar su labor.

(iii) Generacion de sonidos de ambientacién durante la desactivacion
(simulando ruidos de vehiculos, aviones, personas, animales y scnidos de
disparos) y después de la activacion (sonidos que se encuentran después de
una detonacién como grites sirenas de ambulancias y patrullas).

(iv) Pulsador de parada de emergencia del proceso.

(v} Pulsador para activar el sistema.

{vi) Debe incluir un puerto de programacion.

» Adicionalmente, la consola debera contar con: cuatro (4) puertos /O internos
disponibles, destinados a futuras ampliaciones, mejoras o actualizaciones del
sistema; simulacion de escenarios con una proyeccidn de laser de Tiro
Ultracerte en 4K PRO-UHD HDR/HLG con un tamafio minimo de 120
pulgadas con tecnologia minimo de 3- chip 3LCD o mejor, con una fuente de
luz de diodo laser.
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+« Fuente de voltaje regulable, con salida variable entre 1 VDC a 30 VDC / 5
amperios, con pantalla digital en voltaje, amperios y potencia en watios. Debe
ser variable tanto en voltaje como en corriente, con sistema de proteccidn por
seleccién de corriente.

» Baterias recargables de 12V, 9 Vy 1.5 V (AA) en marcas reconocidas en el
comercio, se debe anexar fichas técnicas y Hoja de Datos de Seguridad de
Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés), para las gue aplique, con sus
respectivos cargadores.

»  Modernizacidon y mantenimiento del piso de caucho dieléctrico.

CONDICIONES:GENERALES 'DEL SERVICIO

'EI contratlsta debera e;ecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del snmulador de artefactos exploswos

inciuyendo el suministro e instalacién de repuestos y consumibles necesarios para su 6ptimo funcionamiento. Dichas
actividades se llevaran a cabo en las instalaciones de la Direccion de Investigacidn Criminal & INTERPOL, previa
notificacién de la supervisién mediante el Sistema de Gestién de Incidentes TIC (SIGMA) de la Policia Nacional.

El contratista asumira sin coste adicional para la Direccion de Investigacién Criminal @ INTERPOL, el valor total de la
reparacion y el suministre de repuestos nuevos frente a cualquier dafio que sufran los componentes electrénicos o
mecanicos del equipo derivado de una impericia, negligencia o mala manipulacidn durante las actividades de
mantenimiento por parte del funcionario presentado por el Contratista.

Todos los repuestos suministrados por el contratista deberan ser nuevos, originales y de primer uso, quedando
expresamente prohibido el empleo de componentes remanufacturados o usados. El contratista garantizara que los
insumos sean los técnicamente requeridos para el éptimo funcionamiento del simulador, siendo su obligacion entregar
el equipo en estado de total operatividad una vez finalizado el mantenimiento.

El contratista garantizaré |a trazabilidad de los componentes instalados mediante el reporte obligatorio de los ndmeros
de serie. Dicha informacién debera consignarse detalladamente en el informe técnico entregado a la supervision, a fin
de llevar control de las nuevas partes e identificarlas en el momento de una auditoria.

El contratista se compromete a realizar el cambio de la totalidad de los repuestos solicitados dentro del mantenimiento
correctivo, conforme a cada una de las especificaciones técnicas minimas establecidas para la cabina de simulacién
de artefactos explosivos DIJIN del presente lote, dado que desde la planeacion del proceso se determinaron todos los
requerimientos de cardcter correctivo. Lo anterior con el fin de que, una vez efectuado el reemplazo de los repuestos,
la cabina de simulacién quede operando en condiciones Gptimas, garantizando su funcionamiento ai cien por ciento
{100 %).

Dentro del presente lote se encuentra listada una bolsa de repuestos; en caso tal, de no encontrarse en el listado un
repuesto a requerir dentro de algunc de los mantenimientos, el proveedor debera presentar al supervisor del contrato,
una (1) cotizacién del repuesto o repuestos a cambiar incluyendo insumaos, repuestos y mano de obra, de igual forma
el supervisor del contrato entregaré dos (2) cotizaciones mas y se seleccionara el menor valor, realizando los tramites
contractuales necesarios a través del modificatorio, para |a inclusion de nuevas acfividades o repuestos, dentro del
contrato que se llegara a suscribir.

Nota: al menor valor colizado se le aplicarag el descuento obfenido &l final de la subasta.

De presentarse saldos no susceptibles de gjecucitn, se deberan realizar los tramites contractuales necesarios a través
del modificatorio, para la liberacion de los mismos.

En caso que el equipo no pueda ser reparada o que sus repuestos superen el cincuenta por ciento (50%) del costo del
equipo, el contratista debera realizar un diagnéstico puntual de las condiciones del equipo, justificande los motivos por
los cuales no puede ser reparado, el cual estara soportado mediante un informe al supervisor del contrato, el cual lo
avalara y verificara con el fin de tomar una decisién scbre el equipo.

EXPERIENCIA PROPONENTE

Metodologia y Resultado del Analisis: la metodologia utilizada estd sustentada en la muestra de informacién de RUP con
fechas de informacién a 31/12/2025 de diecisiete (17) empresas del sector, ubicadas quince (15) en la ciudad de Bogata
D.C., una (01) en el municipio de La Calera y una (01) en el municipio de Chia; las cuales pertenecen al sector de los bienes
yfo servicios requeridos, mediante la aplicacidn de cuatro medidas o promedios estadisticos asl:

POLICIA NACIONAL
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LOTE NRO. 2: MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION
DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN
NRO. PROPONENTES CLASIFICACION UNSPSC (Cantidad en SMMLV)
81101700 32151900 32151700
1 AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 22022,82 7931,82 5683,31
2 AERC TECNICA SAS 4751 0 0
X GIVALL INGENIERSC;_\SS Y ARQUITECTOS 24207.73 0 0
4 CONDOR CARRQCERIAS SAS 10.959,27 9.413,36 5.133,35
5 CONSTRUCCIONES MASTER SAS 36.870.38 0 499,78
6 CONSTRUCIVILES ELITE SAS 1.045 3.159,32 6.183,79
7 CONVIEST SAS 4B.8B5 79.526 4.004,58
. SOLUCIONES EMQEESARIALES OASIS 1.583.58 850,57 1.828,85
9 DEFENSA Y SEGURIDAD SAS 4.329,50 4,329 59 6.564,04
10 FKL INGENIERIA SAS 863,63 0 i
11 INFOTIC SA 86.012 58.678,85 14.916,67
12 IOCOM SAS 5.903,59 0 0
13 JOTA MEDICS SAS 3.670,13 0 0
14 “MASTER SAFETY SAS 0 0 0
15 OPUS INGENIERIA SAS 15.694,92 i} 5.383,14
16 SEGNAL SAS... 574,32 0 0
17 AIBOX COLOMBIA 0 ] 0
a. Meadia Aritmética 15728,00765 | 9640.550412 3011,082941
b. Mediana 4751 0 499,78
C. Minimo 0 0 0
d Maximo 86012 79526 14916,67
1869,826087 1728,826087 324 2754348
o. 100 % del lote en 46 S.M.M.L.V (veces) (veces) (veces)

Para los resultados obtenidos de los instrumentos estadisticos aplicados, se contemplan los siguientes criterios:

v

Participacion baja.

Para los cédigos 32151900 y 32151700, la mediana es igual a cero {0) en el primero y baja en el segundo, lo
que evidencia que mas del 50% de los oferentes no acreditan experiencia significativa en componentes
electrénicos y sistemas de simulacion avanzada, los cuales son fundamentales para infraestructuras como
cabinas de simulacién de IED.

Alta dispersién y heterogeneidad de capacidades La amplitud entre los valores minimos {0) y maximos
(hasta 79.526 SMNLV en 32151900 y 86.012 SMMLY en 81101700} evidencia un mercado altamente
heterogéneo, en el que pocos proponentes concentran la mayor experiencia técnica y financiera.

Existe alta variabilidad y desigualdad entre proponentes.

Predominio del componente de servicios de ingenieria (81101700} La mayor concentracion de experiendia
se observa en el codigo 81101700, lo cual es consistente con la naturaleza de! proceso, que requiere
capacidades en mantenimiento espacializado, integracién tecnoldgica y soporte técnico avanzado en sistemas
de simulacion.

Un grupoe reducido concentra la mayor experiencia.
La experiencia esta concentrada en pocos proponentes.

Presencia de proponentes sin capacidad acreditada Se identifican oferentes con valores en cero (0) en
una o varias clasificaciones, lo que puede indicar limitaciones en experiencia especifica.
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¥ Muchos participantes no cubren todos los cédigos.

El analisis del Lote N.° 2 evidencia que el mercado para el mantenimiento de cabinas de simulacién de artefactos
explosivos presenta un alto grado de especializacién técnica, con una participacion limitada de proponentes que
acreditan experiencia integral en ingenieria, electrénica y sistemas de simulacion avanzada.

La concentracién de capacidades en un namero reducido de oferentes y la baja participacién en componentes
electrénicos criticos justifican la necesidad de establecer criterios técnicos exigentes que permitan garantizar la
idoneidad del contratista. Lo anterior resulta fundamental para asegurar la correcta ejecucion del objeto contractual,
dada la complejidad tecnolégica v la criticidad operativa de estos sistemas.

Basados en el andlisis estadistico se define una experiencia de 46 SMMLV, teniendo en cuenta que, de acuerdo ai
indice del limite maximo, este requisito es superado como lo demuestra el literal “e” del andlisis de experiencia del
presente lote, siendo acorde con el sector econdmico y la naturaleza del proceso de contratacion incluyendo los riesgos,
la complejidad y valor del contrato.

De acuerdo a las anteriores consideraciones y de conformidad con las disposiciones de la Circular Externa Unica de
Colombia Compra Eficiente, los proponentes para acreditar su experiencia deberan tener regisirados en el RUP
contratos cuyos objetos correspondan al Clasificador de Bienes y Servicios de la ONU hasta el tercer nivel de acuerdo
con los codigos especificados en el presente lote cuya sumatoria de los valores sea igual o superior 46 salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

CODIFICACION UNSPSC SMMLY
81101700-
32151700 45
32151900
TOTAL 46

NOTA 1. Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente al acreditar su experiencia especifica habilitante
en el registro Unico de proponentes - RUP, y deberad cumplir con el cadigo de la clasificacion UNSPSC, segun lo exigido
en la tabta del presente numeral, minimo hasta ¢! tercer nivel (clase) y con |a totalidad de SMMLYV indicados.

NOTA 2. En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia especifica habilitante en el registro (nico de
proponentes - RUP, seré la sumatoria de las experiencias de los integrantes de la respectiva forma asociativa, y deberan
cumplir con los codiges de la clasificacién UNSPSC, segin lo exigido en la tabla del presente numeral, minimo hasta
el tercer nivel (clase); y con |a totalidad de SMMLYV indicados.

NOTA 3. En el caso de los consorcios o uniones temporales, ya que la experiencia habilitante serd la sumatoria de las
experiencias de los integrantes, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia en el cédigo UNSPSC
solicitados para acreditar la experiencia.

NOTA 4. No podra acumularse a la vez la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se asocien
entre si para presentar propuesta.

NOTA 5. Cuando la constitucion de la compafiia tenga mencs de tres (3} afios, se podré trasladar la experiencia de los
§0cCios a la persona juridica.

NOTA 6. De conformidad con el articulo 221 del Decreto 019 de 2012, el certificado de registro Unico de proponenies
gue adjunte el proponente con su propuesta deberd estar vigente y en firme.

NOTA 7. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusién o escision empresarial, debe tomar para
estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusion o escision, para
esto debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene ravisor fiscal) que
asl lo acredite.
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NOTA 8. En el caso de sociedades que se escindan, a experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno de los
escindidos y se contabilizara segin se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

NOTA 8. Se precisa que para el cumplimiento de la experiencia exigida esta debe corresponder a lo solicitado en el
presente numeral.

NOTA 10. En caso de requetir documentacion adicional a fin de verificar o complementar la informacién contenida en
el RUP, 1a entidad podra solicitar los documentos necesarios

INFORMACION POLITICA AMBIENTAL DE CARACTER INFORMATIVA

'CONDICIONES AMBIENTALES DE CARACTER INFORMATIVG "RESPUESTA

Informar si la empresa cuenta con algdn tipe de reconocimiento ambiental,
en caso de ser afirmativo, se debera relacicnar la entidad que lo otorga, la
fecha, el nombre del reconocimiento y el motive.

Informar si el servicio a prestar cuenta con certificaciones ambientales o se
encuentra dentro de los indicadores ambientales de favorabilidad y
confiabilidad vy si los proveederes cuentan con certificacién 1ISO 14001 o si
han sido reconocidos por una autoridad ambiental por su respeto y
consideracion al medio ambiente.

informar si la empresa cuenta con algidn tipo de reconacimiento ambiental,
| en caso de ser afirmativo, se debera relacionar Ia entidad que lo otorga, la
fecha, el nombre del reconocimiento v &l motivo.

Intendente Jefe JUAN CARLOS ALVARADO GARZON
Tecnico Profesional en Explosivos Esfructyrador Estudio Previo y Especificaciones Técnicas Lote nro. 2
Mantenimiento Cabi e Simulacién de Artefactos Explosivos DIJIN
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POLICIA NACIONAL
LOTE 3. MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENDIOS
CONDIQ!QNI?S TECNICAS MleMAS ) OIfERTA OFERTA .

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCONTENIDOS

Con el propésito de reestablecer el estado normal en el funcienamiento de los equipos, el
contratista debera realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 14 catorce equipos
con su respectivo cilindro de repuesto y demas accesorios, a través de diagndstico
especializado, pruebas hidrostaticas, calibracion y certificacion de funcionamiento,
pruebas de funcionamiento, reemplazo, lubricacién y limpieza de las piezas de todo el
equipo y sus partes adicionales comunes (cilindro, cilindro auxiliar, arnés, espaldera
ergondmica, regulador de mascaras, manguera de baja presion, mascaras e indicadores,
si es necesario de acuerdo a lo relacionado a continuacion:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Los equipos objeto de mantenimiente requieren de las siguientes actividades:

« Verificacién de encendido, funcionamiento de luces HUD (Heads-Up Display) v
activacién de alarma sonora por inmovilidad {Hombre Caidoc).

» Prusbas de Flujo {PosiChek): Evaluacién computarizada de resistencia a la
inhalacion, exhalacién y presion estatica.

e Limpieza y lubricacion dei reductor de presion primario y del regulador de
méscara. Reemplazo de sellos resecos si se detectan fugas.

+ Revision de correas de Kevlar/fNomex y hebillas para descartar degradacién de
materiales.

s Prueba Hidrostatica y Reacondicionamiento.

e Fjecucion de prueba hidrostatica (expansién volumétrica) con camisa de agua a
5/3 de la presién de servicio, cumpliendo normatividad DOT/CGA para re-
certificacion por 5 afios.

+ Revisién mediante endoscopiz interna para descartar corrosién/pitting en el liner
de aluminio y revisidn externa para descartar cortes en la fibra de carbono o
delaminacion de resina.

» Limpieza externa con agentes neutros que no degraden la resina epdxica.

+ Sustitucién preventiva obligatoria del disco de seguridad de sobrepresion por
uno nuevo calibrado a 4500 PSL.

» Aplicacién de lubricante especial compatible con oxigeno y alta presién (tipo
Christo-Lube).

e Cotejo de la lectura del mandmetro andloge del equipo frente al mandmetro
patron del banco de pruebas. La desviacion no debe superar el 5% de la escala
total.
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» Verificacién de legibilidad, estado del lente, aguja y propiedades iuminiscentes
de la caratula. Revisién de estanqueidad en el conector giratorio {swivel) de la
manguera de alta presion.

+ Apertura técnica del compartimiento de baterias y médulo sensor. Limpieza
guimica especializada de contactos y terminales para remover corrosion
generada por baterias.

s Desensamble total de la vélvula para sustitucion del 100% de los O-rings,
asientos y sellos de tefién, utilizando kits de repuestos originales.

¢ Correccion de fugas o fallas de operacién.
» Correccitn de fallas de estanqueidad o ilegibilidad en el mandémetro.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
*  Reemplazo del mandmetro cuando la desviacién supere el 5% permitido.

¢ Remplazo de O-rings, asientos y sellos de tefldn, utilizando kits de repuestos
originales.

» Baterla alcalina de grado industrial (de marcas registradas en territorio
colombiano de mas de 25 afios), lo anterior teniendo en cuenta la misién
operativa del Grupo de Explosivos y lo critico de sus actuaciones que demanda
de la méxima duracién y calidad para garantizar la certificacién de Seguridad
Intrinseca (Intrinsically Safe) contra explosiones.

CERTIFICADOS

La empresa debera generar comunicacién oficial & la Direccion de Investigacion Criminal
e INTERPOL de la disponibilidad para el suministro de consumibles y repuestos, por un
tiempo minimo de 10 afios, la cual serd entregada junto con la oferta.

REPUESTOS.

La empresa debera entregar la cerfificacion del fabricante donde especifique que los
repuestos de los equipos de Respiracién Auténoma ERA o SCBA (NBQR) tendran una
vida Util de cinco (05) afies en condicionas normales de trabajo, la cual deberd ser
actualizada al momento de la entrega de los elementos.

CONSIDERACIONES PARA LOS EQUIPOS

Entregar un informe donde se detalle las actividades realizadas y anexo el certificado de
calibracion en el que se incluya la declaracion de conformidad.

La actividad metroldgica se realizara para los cilindros principales del equipo y sus
cilindros auxiliares.

La actividad metroldgica sera realizada por proveedor externo acreditado.

Los gastos que se generen por traslados de los equipos de |a Direccion de Investigacién
Criminal e INTERPOL, al sitic donde requiera su mantenimiento seran asumidos por la
firma contratista, teniendo en cuenta las condiciones generales para el transporte y
embalaje de equipos.

El contratista se compromete a garantizar por 06 meses el cambio de los elementos gue
presenten cualquier defecto 0 mala calidad una vez sean entregados y se evidencie su
deterioro, en un plazo maximo de 30 dias calendario, siguientes al requerimiento
efectuado por parte del Supervisor del Contrato sin costo alguno para Ia Direccién de
Investigacién Criminal E INTERPOL.

Recarga de los cilindros y cilindros auxiliares, 06 meses posterior al mantenimiento.
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La Empresa Contratista se compromete a capacitar a 15 funcionarios en las instalaciones
de la Direccién de Investigacion Criminal e INTERPOL, en el uso seguro de
autocontenidos NBQR marca Scott, cubriendo inspeccién, operacién, pruebas
funcionales y emergencias.

La sesion practicaftedrica 8 horas, se realizara en sitio, maximo en 30 dias post-entrega,
impartida por instructor certificado. Se entregardn certificados individuales con
declaraciéon de conformidad. La empresa certifica su acreditacidn metrologica y
experiencia.

La empresa contratista se compromete a generar Reporte individuat por equipo que
certifique el paso de las pruebas de flujo.

El contratista se compromete a generar Documento oficial de aprobacién del cilindro con
su respectiva rotulado/troguelado fisico.

En caso de que |a electrénica esté destruida por acido o el cilindre no pase las pruebas,
se exige un informe técnico detallado que sustente la irrecuperabilidad del activo para
proceder a la baja de los inventarios.

La empresa se compromete a emitir concepto técnico de baja cuando, no supere la
prueba hidrostatica, presente corrosién interna, pitting, delaminacion o dafio estructural y
el retiro del cilindro del servicio y gestion para destruccidn conforme a norma.

Los equipos objeto del mantenimiento corresponden a autocontenidos adquiridos en el
afio 2018, los cuales han permanecido almacenados bajo condiciones controladas, razdn
por |a cual se consideran en estado casi nuavoe.

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL LOTE 3

Garantia: £l Mantenimiento preventivo y Correctivo de los equipos de respiracidn auténoma ERA o SCBA (NBQR) debe tener una
| garantia de un afio a partir de ta ejecucién del servicio, la cual debe venir soportada por la empresa gue preste el servicio.

Atender las solicitudes por fallas, en un tiempo de respuesta no superior a 48 horas siguientes al requerimiento que se realice de
forma verbal o escrita por parte de la Direccién de Investigacidn Criminal e INTERPOL.

El Mantenimiento de los Equipos de Respiracion Auténoma ERA o SCBA, serd efectuado en las instalaciones de la Direccién de
Investigacion Criminal e INTERPOL.

El persanal que realice el mantenimiento de los Equipes de Respiracion Autdnoma ERA o SCBA al interior de la Direccidn de
Investigacién Criminal e INTERPOL, debera estar certificado por la empresa, asi mismo presentar la certificacion expedida.

Durante los primeros quince (15) dias siguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista debera coordinar con el supervisor
el cronograma de visitas, estableciendo fechas y relacion del personal que realizara los mantenimientos; el supervisor podra modificar
las fechas de acuerdo a necesidades institucionales.

Cada vez que los funcionarios de la empresa contratista vayan a adelantar labores de mantenimiento deberan informar al supervisor
del contrato, para realizar las labores de supervisién correspondientes

Los funcicharios encargados de prestar los servicios de las intervenciones metrolégicas de los equipos deberan traer sus elementos
de bioseguridad que aplique (gorros, fapabocas, guantes y bata).

Si es necesario trasladar el equipo para mantenerlo fuera de las instalacionss del Laboratorio de la DIJIN, el contratista deberd cubrir
los gastos de traslado, envio y posterior regreso, asi como garantizar el cuidado del elemento y sus accesorios, informando al
supervisor del contrato 72 horas antes del traslado.

El contratista, una vez realizade el mantenimiento a los equipos, debera incluir en el informe final: nombre del consumible, nimero
de parte o cantidad requerida para el préximo manienimiento, y aguellos consumibles o partes que se cambiaron durante la actividad.

£n caso de averia del equipo durante el mantenimiento o cualquier actividad metraldgica realizada, ef costo del dafio ocurrido y las
visitas generadas, serd asumido por la empresa o firma que est& realizando dicha actividad. La cual, deberé reemplazar la pieza
completa que ha sido objeto de dafio y si el cambio de ésta no garantiza el correcto funcionamiento del equipo, la empresa debera
realizar el cambio del equipe completo por uno igual o de mejores condiciones.

El contratista cuando realice sus actividades metrolégicas y posterior a su ejecucion, dejard en el equipamiento la etiqueta vigente y
removera las anteriores.
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El contratista se compromete a realizar el cambio de |a totalidad de los repuestos solicitados dentro del mantenimiento corractivo,
conforme a cada una de las especificaciones técnicas minimas establecidas para los 14 equipos de autocontenido del presente lote,
dado que desde la planeacion del proceso se determinaron todos los requerimientos de caracter correctivo. Lo anterior con el fin de
que, una vez efectuade el reemplazo de los repuestos, la cabina de simulacién quede operando en condiciones Optimas,
garantizando su funcionamiento al cien por ciento (100 %).

El contratista se compromete a realizar Concepto Técnico de Baja en caso de que la electrénica esté destruida por acido o el cilindro
no pase las pruebas, se exige un informe técnico detallado que sustente la irrecuperabilidad del active para proceder a la baja de los
inventarios.

Dentro del presente lote se encuentra listada una bolsa de repuestos; en caso tal, de no encontrarse en el listado un repuesto a
requerir dentro de alguno de los mantenimientos, el proveedor deberé presentar al supervisor del contrato, una (1) cotizacién del
repuesto o repuestos a cambiar incluyendo insumos, repuestos y mano de obra, de igual forma el supervisor del contrato entregara
dos (2) cotizaciones més y se seleccionara el mencer valor, realizande los trémites contractuales necesarios a través del modificatorio,
para la inclusién de nuevas actividades o repuestos, dentro del contrato que se llegara a suscribir.

Nota: al menor valor cotizado se le aplicara el descuento obtenido al final de fa subasta.

De presentarse saldos no susceptibles de ejecucién, se deberan realizar los tramites contractuales necesarios a través del
modificatorio, para la liberacién de los mismos.

En caso que el equipo no pueda ser reparado o que sus repuestos superen el cincuenta por ciento (50%) del costo del equipo, el
contratista debera realizar un diagnédstico puntual de las condiciones del equipo, justificando los motivos por los cuales no puede ser
reparado, el cual estara soportado mediante un informe al supervisor del contrato, el cual lo avalara y verificara con el fin de tomar
una decisidén sobre el equipo.

EXPERIENCIA PROPONENTE

Metodologia y Resultado del Andlisis: la metodologia utilizada estd sustentada en la muestra de informacién de RUP con fachas de
informacion a 31/12/2025 de diecisiete (17) empresas del sector, ubicadas quince (15} en la ciudad de Bogota D.C., una (01} en i
municipic de La Calera y una (01) en el municipio de Chia; las cuales pertenecen al sector de los bienes y/o servicios requeridos, mediante
la aplicacién de cuatro medidas o promedios estadisticos asi:

LOTE NRO. 3: MANTENIMIENTO EQUIPOS
AUTOCONTENIDOS
NRO. PROPONENTES CLASIFICACION UNSPSC (Cantidad en SMMLV)

46182000 81101700
1 ACZR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 11507 .17 22022.82
2 AERDO TECNICA SAS 1664,94 4751
3 CIVALL INGENIERSOA%Y ARQUITECTOS 0 2420773
4 CONDOR CARRQCERIAS SAS 0 10.959,27
5 CONSTRUCCIONES MASTER SAS 0 36.870,38
B CONSTRUCIVILES ELITE SAS 23.997 1.045
7 CONVIEST SAS 1.613 48.885
a SOLUCIONES EMSE&SARIALES QASIS 1.093,89 1.583,58
9 DEFENSA Y SEGURIDAD SAS 3.801,98 4,329,59
10 FKL INGENIERIA SAS 268.2 883,63
11 INFOTIC SA 1.510 86.012
12 IDCOM SAS 0 5.903,59
13 JOTA MEDICS SAS 393,93 3.670,13
14 MASTER SAFETY SAS 6.174,74 0
15 OPUS INGENIERIA SAS 15.694,92
16 SEGNAL SAS 11.940,99 574,32
17 AIBOX COLOMBIA 549,7 Q
a. Media Aritmética 4289,822667 15728,99765
b Mediana 1510 4751
C. Minimo 0 Q
d. Maximo 23.997 86.012

2181,545455 7819,272727
0, ¥ >

e 100 % del lote en 11 S.M.M.L.V (veces) (vacas)
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Para los resultados obtenidos de los instrumentos estadisticos aplicados, se contemplan los siguientes criterios:

¥ Predominio del componente de servicios especializados (81101700) Al igual que en los lotes anteriores, se observa
una mayor concentracion de experiencia en el cédigo 81101700, lo que indica que la mayoria de oferentes cuentan con
trayectoria en servicios de ingenieria y mantenimiento, aspecto fundamental para la ejecucién del objeto contractual.

v Participacién moderada en equipos de proteccién (46182000) A diferencia de otros lofes, en este caso se evidencia una
mayor participacion en el codige 46182000, con una mediana de 1.510 SMMLYV, lo que sugiere gue un nimero relevante
de proponentes sl acredita experiencia en equipos de profeccion y seguridad, directamente relacionados con los sistemas
autocontenidos.

v Distribucion heterogénea de capacidades La amplitud entre los valoras minimos (0) y maximos (hasta 23.997 SMMLV
en 46182000 y 86.012 SMMLV en 81101700) refleja, nuevamente, una alta dispersion en la capacidad técnica y financiera
de los oferentes, evidenciande un mercado con niveles diferenciados de especializacion.

v Participacién parcial o limitada en algunos cédigos Se identifican proponentes con valores en cero (0) en una de las
dos clasificaciones, lo que evidencia que no todos cuentan con experiencia integral tanto en mantenimiento como en
equipos autocontenidos, aspecto clave para la correcta ejecucion del conirato.

El analisis del Lote N.° 3 evidencia que el mercado presenta una oferta relativamente mas equilibrada en comparacién con los
otros lotes, debido a la mayor participacion de proponentes en el codigo 46182000 (equipos de proteccion y seguridad). No obstante,
persiste una alta dependencia de las capacidades asociadas a servicios de ingenierfa especializada (81101700).

Esta combinacién de requerimientos técnicos implica la necesidad de seleccionar oferentes que acrediten experiencia integral en
ambas &reas, garantizando no solo el mantenimiento adecuado de los equipos autocontenidos, sino también su funcionamiento
seguro y conforme a los estandares operativos exigidos en entornos NBQRE.

En este sentido, se mantiene la importancia de establecer criterios de evaluacidn técnica exigentes, que permitan asegurar la
idoneidad del contratista y la correcta ejecucién del objeto contractual, en atencidn a la criticidad de los equipos y su impacto directo
en la seguridad del personal operativo.

Basados en el analisis estadistico se define una experiencia de 11 SMMLY, teniendo en cuenta que, de acuerdo al indice del limite
maximo, este requisito es superado como lo demuestra el literal “e del analisis de experiencia del presente lote, siando acorde con
el sector econémico y 1a naturaleza del proceso de contratacién incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

De acuerde a las anteriores consideraciones y de conformidad con las disposiciones de ta Circular Externa Unica de Colombia
Compra Eficiente, los proponentes para acreditar su experiencia deberan tener registrados en el RUP confrafos cuyos objetos
correspondan al Clasificador de Bienes y Servicios de la ONU hasta el tercer nivel de acuerdo con los codigos especificados en el
presente lote cuya sumatoria de los valores sea igual o superior 11 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

CODIFICACION UNSPSC SMMLV
46182000 “
81101700

TOTAL 11

NOTA 1. Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente al acreditar su experiencia especifica habilitante en el registro
Unico de proponentes - RUP, y debera cumplir con el cédigo de la clasificacion UNSPSC, segun lo exigida en |a tabla del presente
numeral, minimo hasta el tercer nivel (clase) y con la fotalidad de SMMLY indicados.

NOTA 2. En el casc de los consorcios o uniones temporales la experiencia especifica habilitante en el registro dnico de proponentes
- RUP, sera |la sumatoria de las experiencias de los integrantes de la respectiva forma asocciativa, y deberan cumplir con los codigos
de la clasificacién UNSPSC, segln lo exigido en la tabla del presente numeral, minimo hasta el tercer nivel {clase); y con la totalidad
de SMMLY indicados.

NOTA 3. En el caso de los consorcios ¢ uniones temporales, ya que ta experiencia habilitante serd la sumatoria de las experiencias
de los integrantes, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia en el cédigo UNSPSC solicitados para acreditar
la experiencia.

NOTA 4. No podra acumularse a la vez la experiencia de los socios ¥ la de |a persona juridica cuando éstos se asocien entre si para
presentar propuesta.
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NOTA 5. Cuando la constitucién de la compaiiia tenga menos de tres (3} afios, se podra trasladar la experiencia de los socios a la
persona juridica.

NOTA 6. De conformidad con el articulo 221 dei Decreto 019 de 2012, el certificado de registro tnico de proponentes que adjunte el
proponente con su propuesta deberé estar vigente y en firme.,

NOTA 7. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escisién empresarial, debe tomar para estos efectos,
exclusivamente los confratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusién o escisién, para esto debe apoitar el
certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

NOTA 8. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno de los escindidos y
se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

NOTA 9. Se precisa que para el cumplimiento de la experiencia exigida esta debe corresponder a lo solicitado en el presente numeral.

NOTA 10. En caso de requerir documentacién adicional a fin de verificar o complementar la informacitén contenida en el RUP, la
entidad podra solicitar los docurmentos necesarios

INFORMACION POLITICA AMBIENTAL DE CARACTER INFORMATIVA

i CONDICIONES AMBIENTALES DE CARACTER INFORMATIVO o RESPUESTA
Informar si la empresa cuenta con algin tipo de reconocimiento ambiental,
en caso de ser afirmativo, se debera relacionar 1a entidad que Io otorga, la
fecha, el nombre del reconocimiento y &l motivo.

Infoermar si el servicio a prestar cuenta con certificaciones ambientales o se
encuentra dentro de los indicadores ambientales de favorabilidad y
confiabilidad vy si los proveedores cuentan con certificacién 1SO 14001 o si
han sido reconocidos por una autoridad ambiental per su respeto y
consideracién al medio ambiente.

Informar si la empresa cuenta con algin tipo de reconocimiento ambiental,
en caso de ser afirmativo, se debera relacionar la entidad que lo otorga, la
fecha, el nombre del reconocimiento y el motivo.

d;csr\ Temmder T %’-—«

Intendente JUAN GABRIEL FERNANDEZ TERREROS
Operador en Deteccién de Agentes NBQR
Estructurador Estudio Previo y Especificaciones Técnicas Lote nro. 3 Mantenimiento de Autocontenidos
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
SIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FICHA TECNICA POLICIA
NACIONAL

LOTE 1. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS

DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS

CLASIFICACION UNSPSC

81101708, 31251600, 23153200

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS ROBOTICAS ANTIEXPLOSIVOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCION GENERAL

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 03 PLATAFORMAS
ROBOTICAS DE MARCA ICOR TECHNOLOGY, PERTENECIENTES AL GRUPO ANTIEXPLOSIVOS
ANTITERORISTA DE LA DIRECCION DE ENVESTIAGACION CRIMINAL E INTERPOL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento preventivo robots antiexplosivos CAL-1478
Mantenimiento preventivo robots antiexplosivos CAL-1732
Mantenimiento preventivo robots antiexplosivos CAL- MK3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento correctivo robots antiexplosivos CAL-1478
Mantenimiento preventivo robots antiexplosivos CAL-1732
Mantenimiento correctivo robots antiexplosivos CAL-MK3

J&




ELABORACION DE ESTUDIQOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FICHA TECNICA POLICIA
NACIONAL

LOTE 2. MANTENIMIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN

DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO-

MANTEN]MIENTO CABENA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DMIN
: _-CLASIFICACION UNSPSC ..

81 101706, 32151900, 32151 700

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

MANTENIIVIIENTO CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN
"UNIDAD DE MEDIDA =

UNIDAD

- DESCRIPCION GENERAL

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y....C.ORRECTIVO A 01 CABINA DE
SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS PERTENECIENTE AL GRUPO ANTIEXPLOSIVOS
ANTITERORISTA DE LA DIRECCION DE INVESTIAGACION CRIMINAL E INTERPOL.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Mantenimiento preventivo CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Mantenimiento correctivo CABINA DE SIMULACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DIJIN




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FICHA TECNICA POL!CIA
NACIONAL

DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO

LOTE 03: MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOCONTENIDOS
' . "CLASIFICACION UNSPSC

46182000, 81101700

' DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO *

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS AUTOCONTENIDOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCION GENERAL

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT]VO A 14 EQUIPOS
AUTOCONTENIDOS PERTENECIENTE AL GRUPC ANTIEXPLOSIVOS ANTITERCRISTA DE LA
DIRECCION DE INVESTIAGACION CRIMINAL E INTERPOL.

EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415082)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONCOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415083)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415084)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415085)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415086)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415087)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415074)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415075)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (80040700000000000044150786)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA)} SCOTT SAFETY (8004070000000000004415077)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415078)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415079)
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415080)

EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA (ERA) SCOTT SAFETY (8004070000000000004415081)




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes que se requieran para la ejecucion del objeto contratado.

]

. Asignar un supervisor, a través de quien la DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
mantendra la interiocucién permanente y directa con el CONTRATISTA.

[

. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado, exigiéndole la
ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado. '

4. Recibir a satisfaccion los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estes cumplan con las
condiciones, especificaciones u obligaciones establecidas en el contrato suscrito.

L]

. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la DIRECCION DE INVESTIGACION
CRIMINAL E INTERPOL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

=]

. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para sclventar las prestaciones
patrimoniales gue hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

8. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA.

8. Suministrar en forma oportuna los formatos que concierne a las politicas de seguridad de la informacién
DUJIN, cuando aplique.

10. Solicitar y recibir informacién técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA en desarrolto
del objeto del contractual.

11. Rechazar los servicios cuando no cumplan con los requerimientas técnicos exigidos.

12. El supervisor debera verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales sefialados en
el estudio de conveniencia teniendo en cuenta que podra ser objeto de verificacion a través de gjercicios de
supervision.

13. Corresponde a los supervisores designados en los coniratos o convenios, el seguimiento y control al
cumplimiento de las obligaciones ambientales, debiendo reflejarse en el formato (2BS-FR-00018) informe
supervision seguimiento contractual presentado al ordenador del gasto.

14. Supervisar los sistemas y credenciales de control de acceso para garantizar que solo el personal autorizado
tenga acceso a los sistemas y datos sensibles.

15. Establecer un sistema de seguimiento para garantizar los protocolos de seguridad en el mantenimiento
preventivos de los elementos, con el fin de minimizar riesgos.

16. En caso de vulneracion a la seguridad de la informacion se llevara a cabo una auditeria de seguridad de la
informacién, y se estableceran controles de monitoreo para detectar y responder rapidamente a cualquier
viclacidén de seguridad.

17. Reportar inmediatamente cualgquier incidente de seguridad, incluyendo robo, pérdida, o acceso no
autorizado a los datos, a la persona responsable de la seguridad de la informacion en la Direccidén de
Investigacion Criminal e INTERPOL.




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

Los profesionales deberan recibir la socializacion sobre los programas ambientales que son de
responsabilidad del Componente de Policla Cientifica y Criminalistica: Manejo adecuado de insumos
quimicos y Manejo integral de RESPEL, con el objetivo de conocer los protocolos que se deben seguir al
momento utilizar, almacenar, transportar y gestionar este tipo de elementos, en caso de que sea necesario
como resultado de las labores propias que desarrollaran en la dependencia; ademas, recibiran socializacion
de las generalidades de los olros programas manejados en la Direccién, para que los lineamientos
ambientales implementados sean acogidos y desarrollados. Se realizaré un acta que debera reposar en la
carpeta del contrato, la cual estara sujeta a revisiones por parte de los responsables del sistema.

El supervisor seré responsable de verificar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos ambientales
establecidos en el estudio de conveniencia y oportunidad. Esto incluye su posible verificacion mediante
ejercicios de supervision.

El personal capacitadc encargado de realizar ef mantenimiento de los Equipos Especializados
Antiexplosivos de la Direccién de Investigacidn Criminal e Interpol debera recibir una socializacion sobre los
programas ambientales. El objetivo de esta socializacion es asegurar que comprendan los protocolos a
seguir al utilizar, almacenar, transportar y gestionar los elementos involucrados, en caso de que se requiera
como parte de las actividades realizadas en la dependencia.

Ademas, recibirdn informacion general sobre los demas programas gestionados por la Direccién, con el fin

-de que los lineamientos ambientales sean apropiadamente comprendidos, adoptados y aplicados.

Se elaborard un acta que debera ser archivada en la carpeta de! contrato. Esta acta estara sujeta a
revisiones por parte de los responsables del sistema.

Realizar jornadas de capacitacion al personal operador sobre el uso seguro del sistema, buenas practicas
en el tratamiento de la informacion y prevencion de incidentes.

Difundir entre el personal las responsabilidades y sanciones asociadas a la manipulacion indebida de
evidencia digital.

El supervisor debera dar aplicabilidad total a lo previsto en la Resolucién 00020 del 15 de enero de 2018,
“Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacion de la Policia Nacional, adoptado
mediante Resolucion 03049 de 2014", asl como a lo dispuesto en el Apéndice N.° 2 de la Resolucion 00090
de 2018 expedido el 28 de diciembre de 2020 y en el Apéndice N.° 3, o en agquella norma que lo modifique,
adicione o sustituya, cuya finalidad es adecuar y complementar el Capitulo IX “Convenios” del referido
Manual de Contratacién, estableciendo los lineamientos para la suscripcidn, ejecucion, supervision,
liguidacién y cierre de convenios; en este sentido, se deberan tener en cuenta las consideraciones
ambientales aplicables a cada etapa del proceso contractual, garantizando el cumplimiento de la normativa
vigente, la inclusién de clausulas ambientales obligatorias, la verificacion documental y en campo por parte
del supervisor, la implementacién de planes de manejo ambiental por parte del contratista, el registro y
reporte de hallazgos, |a adopcidn de acciones correctivas en caso de incumplimientos, el monitoreo continuo
mediante indicadores de desempefio ambiental y la verificacion de obligaciones al momento de la
liquidacion, todo ello bajo los principios de prevencion, responsabilidad compartida, transparencia y mejora
continua.

Requerimientos para supervisores de contratos:
= El supervisor deberd verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales sefalados en

el estudio de conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta que podra ser objeto de verificacién a través
de egjercicios de supervision.

e




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

POLICIA NACIONAL

+ Corresponde a los supervisores designados en los contratos o convenios, el seguimiento y control al
cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas, debiendo reflejarse en el formato (2BSFR-
0019}, Informe de Supervisién Seguimiento Contractual presentado al ordenador del gasto.

Verificacidon y Soporte del Cumplimiento Ambiental:

« El supervisor debera verificar que los requerimientos ambientales definidos en el estudio de conveniencia
y oportunidad se estén cumpliendo. Dicho estudio evalia la viabilidad de la actividad en términos
ambientales y establece las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse la actividad productiva o
contractual.

+ La verificacion de cumplimiento se puede hacer mediante ejercicios de supetvision, lo que sugiere que el
supervisor debe realizar inspecciones periddicas o auditorias ambientales, para confirmar que se estan
tomando las medidas adecuadas.

Proceso de supervisién

El proceso de supervision es clave para garantizar que el contrato no solo se cumpla en términos operatlvos
sino también que se respeten las normativas y compromisos ambientales establecidos.




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
POLICIA NACIONAL

1. Cumpilir con el objeto contractual.

2. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

3. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de! contrato se le impartan por parte de esta Direccidn
4. Cbrar con lealtad y buena fe en |as distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

5. Responder en los plazos gque la Direccion de Investigacion Criminal e INTERPOL establezca en cada caso,
los requerimientos de aclaracion o de informacion que le formule.

6. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
{Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacion s requisito
indispensable para la realizacidon de cualquier pago.

7. Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia
0 que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero se
cause a la administracion o a terceros.

8. No acceder a peticiones o0 amenazas, de quienes actuande por fuera de ia ley pretendan obligario a hacer
u omitir alglin acto o hacho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a la Direccion de Investigacion

Criminal e INTERPOL de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las
medidas necesarias.

9. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos
eh el proceso de gjecucion del contrato.

10.Restituir a la Direccion de Investigacion Criminal e INTERPOL ios elementos que haya colocado a su

disposicién para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso
de que se hayan suministrado.

11.Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, seguridad industrial e
higiene.

12.Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrate.

13.En caso de incumplimiento o cumplimiente tardio o por fuera del plazo de ejecucidén pactado, el
CONTRATISTA debera ajustar la garantia de calidad correspondiente en los términos exigidos, contando
a partir de la fecha de recibo a satisfaccion emitido por el supervisor del contrato, la cual debera ser
aprobada por la DIJIN mediante el procedimiento para ello establecido. La presente obligacion constituye
requisito para la presentacion y posterior pago de la factura o cuenta de cobro.

14.E| contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisicnes en el gjercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio a la Direccidon de
Investigacion Criminal e INTERPOL o a terceros.

15.Radicar las facturas de cobro de los plazos convenidos.

16.En el evento en que se solicite prorroga €l contratista debera presentar ante la entidad los soportes
necesarios por lo menos diez {(10) dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de gjecucion.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
POLICIA NACIONAL

47.Constituir en debida forma la Garantia Unica de cumplimiento dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
al perfeccionamiento del contrato y cargarla en la Plataforma SECOP |l, aportando el original al Grupo
Contratos de la Direccién de Investigacion Criminal e INTERPOL o quien haga sus veces.

18. Durante los primeros quince (15) dias siguientes al perfeccionamiento del contrato, &l contratista debera

coordinar con el supervisor el cronograma de visitas, estableciendo fechas y relacion del perscnal que

. realizara los mantenimientos; el supervisor podrd modificar las fechas de acuerdo a necesidades
institucionales.

NOTA: de ser necesario las fechas programadas podran ser modificadas en mutuo acuerdo por situaciones
justificadas.

Obligaciones seguridad de la informacion

Los contratistas que por el desempefio de las funciones conozcan de métodos, procedimientos,
informaciodn, infraestructura, doctrina, medios, productos, entre otros que son propiedad de origen o
proceso de la Policia Nacional y en el egjercicic de sus actividades hayan visto, oido o comprendido
estan amparadas bajo la reserva legal, teniendo en cuenta los parametros legales de la ley estatutaria
1581 del 2012 y la Ley 1712 del 2014, en pro de contribuir a garantizar el respeto por los derechos
fundamentales de las personas que son objeto de tratamiento como apoyc a la administracion de la
justicia en la lucha contra la impunidad.

De acuerdo a lo anterior, deberan tener en cuenta las siguientes recomendaciones, asi:

« Al momento que los contratistas ingresen a las instalaciones deberan tener un acompafante para el
desplazamiento. .

= Es responsabilidad del contratista suministrar los elementos necesarios para portar una identificacién
visible dentro de las instalaciones de la Direccién de Investigacion Criminal & INTERPOL, cumpliendo con
los controles de acceso fisico a instalaciones policiales (carné}.

+ Iniciada la etapa de ejecucidon contractual, el promotor de seguridad de la informacién del
Grupo Antiexplosivos Antiterrorista, deberd dar instrucciones al contrafista del Sistema de
Gestion y Seguridad de la Informacién, de acuerdo a los establecido en el control A.8.3
“Conciencia de seguridad de la informacion, educacion y formacion®. Enviar el soporte de la
actividad al Grupo de Proteccién de Datos y Seguridad de la informacion DIJIN.

Se debe incorporar y dar cumplimiento al articulo 66 "Seguridad de la informacion en la relacién con
proveedores”, quienes la firma de contratos, acuerdo o convenios con el personal externc deben garantizar el
cumplimiento del Manual de Seguridad de la. Informacion

Se debera dar cumplimiento al articulo 25 “Acuerdos con los proveedores”, €l supervisor de cada contrato o
convenio, serd el responsable de divulgar la politica v lineamientos de seguridad de la informacion; los
contratistas deberan diligenciar el formato 1DT-FR-0016 "Declaracion de confidencialidad y compromiso con la
seguridad de la informacion contratistas o terceros”, y enviar por correo electronico copia del formato 1DT-FR-
0016 al Grupo de Proteccién de Datos y Seguridad de la Informacion debidamente diligenciado

Se debera atender las directrices emitidas para el uso correcto de la informacion de acuerdo a los niveles de
clasificacién adoptados por la institucion, en cumplimiento al articule 15 “Uso aceptable de la informacion y
otros activos asociados”.




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

POLICIA NACIONAL

La informacion confidencial intercambiada entre las partes sera tratada con la maxima confidencialidad y
protegida contra el acceso no autorizado, la divulgacion, la modificacidn o la destruccidn, en cumplimiento al
articulo 30 “Confidencialidad o de no divulgacion”

Se debera dar cumplimiento al articulo 80 “Devolucion de activos” se eliminaran los derechos de accesos de
todos los empleados y usuarios externos a la informacién y a las instalaciones de procedimiento de infermacion,
se deben retirar al terminar su empelo mediante paz y salvo electrénico.

Se debera dar cumplimiento al articulo 126 “Gestién de cambio”, con el fin de que los cambios y procedimientos
dentro del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de informacidon, sean controlados formalmente mediante
el procedimiento de gestién de cambios

Se debera garantizar la disponibilidad, integridad y confidencial de la informacion, dando cumplimiento al
articulo 98 "Mantenimiento de equipos

Es fundamental que el contratista sea consciente de las consecuencias de no cumplir con los requisitos de la
seguridad de la informacién en la Direccién de Investigacion Criminal e INTERPOL y sepa cudles son las
acciones correspondientes a tomar en caso, de no respetarlas, por o que es necesario que el contratista sea
diligente en su cumplimiento.

En caso de vulneracién a la seguridad de la informacién se llevara a cabo una auditoria de seguridad de la
informacién, y se estableceran controles de monitoreo para detectar y responder rapidamente a cualquier
violacion de seguridad.

Reportar inmediatamente cualquier incidente de seguridad, incluyendoe robo, pérdida, ¢ acceso no autorizado
a los datos, a la persona responsable de la seguridad de la informacién en la Direccidn de Investigacion Criminal
e INTERPOL, en cumplimiento al articulo 69 “Respuesta a incidentes de seguridad de la informacién”.

DECLARACIQN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION
SERVIDOR PUBLICO. {1DT-FR-0015)

« EL SERVIDOR PUBLICO se obliga en forma directa e irrevocable ante ta POLICIA NACIONAL a no revelar,
divulgar o facilitar para actividades ajenas a su carge ¢ funcién, a ninguna persona natural o juridica, sea
esta pablica o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de terceros, la informacién
refacionada con el gjercicio de sus funciones, asi como también las politicas y/o cualquier otra informacion
vinculada con sus funciones.

EL SERVIDOR PUBLICO asume la obligacién de mantener la confidencialidad acordada en el presente
acuerdo de confidencialidad por el tiempo que dure vigente [a relacién laboral y por un plazo adicional de
dos (2) afios contados-a partir de la extincién del vinculo laboral o contractual.

La violacion o el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte EL SERVIDOR PUBLICO
generara las acciones de tipa penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar.

[

Si una orden judicial obligard al EL SERVIDOR PUBLICO a divulgar informacion confidencial, este se
compromete a dar aviso previo a su superior inmediato de modo que la POLICIA NACIONAL pueda
impugnar la solicitud o procurar una orden judicial que lo proteja.

El SERVIDOR PUBLICO reconoce que esta informacion tiene un valor intangible, que no es generalmente
dado a conocer al publico 0 a terceros que podrian usarla en contra de la POLICIA NACIONAL, de sus
integrantes, de los habitantes de Colombia o del mismo Estade y que fa informacién esta sujeta a un

Je
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esfuerzo razonable de la POLICIA NACIONAL para mantener su reserva y confidencialidad. Asi mismo,
EL SERVIDOR PUBLICO no hara ninguna duplicacién o copia del material confidencia.

» Ei SERVIDOR PUBLICO devolvera inmediatamente todo materiai confidencial que se le haya entregado o

asignado cuando asi lo requiera o 1o solicite la POLICIA NACIONAL.

+ Ei SERVIDOR PUBLICO se compromete a no utilizar informacién o material confidencial una vez finalizada

19.

20.

21.

22,

23.

24,

la relacidn laboral
OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Con ei objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva, el contratista debera presentar los permisos o licencias
que dieron lugar para el funcionamiento de su compafiia y el desarrollo de su actividad productiva; cualquier
infraccién ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido
necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso,
seran asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista.

lgualmente, el coniratista debera garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén
constituidos con el porcentaje de material reciclado o provenir de una fuente sustentable, (declaracion del
fabricante, especificaciones técnicas, fichas técnicas), asi como evitar el uso excesivo de los mismos, de
acuerdo a los parametros contemplados por las autoridades ambientales competentes.

CRITERIOS AMBIENTALES EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Garantizar que todo el material que se entregue a las unidades policiales en forma digital, se realice en un
medio reutilizable; los escritos deberan estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012
“Politica Cero Papel".

Aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campafias ambientales, asi como
las demés exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en fodas las actividades
que realice durante la prestacién del servicio dentro de las instalaciones policiales.

Garantizar |a disposicién final de los residuos sélidos peligroses y especiales (aceites usados, luminarias,
RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas,
escombras entre otros relacionados con el Tituio 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1078 de 2015,
expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar
como resultados de la prestacién de sus servicios a la respectiva unidad policial, (presentar al supervisor
del contrato, el certificado de disposicion final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por
la unidad ambiental competente para fa prestacion de estos servicios).

Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas gue contaminen las personas y sus bienes, deterioren
los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberd recepcionar, almacenar y efectuar la
disposicién final de destruccién, de acuerdo a la normativa ambiental vigente de los elementos eléctricos y
electrénicos y sus accesorios que, con ocasidn a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o
reemplazados después de cumplir su ciclo de vida dtil. Por lo anterior, el proponente y posterior contratista
debera hacer entrega a la Policia Nacional de la certificacién acompafada del acopio documental soporte,
que evidencie la destruccion de estos elementos, actividad que debera ser realizada por una empresa
certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de Julio del 2013
"Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcidn de una politica plblica de gestion integral de
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”, o aquella norma
que |la modifique, adicione o sustituya.
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25, Debera impartir, instrucciones, socializaciones y capacitaciones al personal bajo su cargo en temas
ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales estableciendo y presentando
cronograma en temas tales como:

+ Gestion integral de residuos sélidos y liquidos, con-medidas que permitan disminuir la cantidad de
residuos generados.

Uso de elementos de proteccion personal.

Manegjo de sustancias quimicas.

Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energia).

Normaiiva ambiental.

Saneamiento basico.

Gestién del riesgo que garantice la buena el manejo de los riesgos asociados a su actividad
productiva,

26. Presentar al supervisor del contrato, las hojas de seguridad de todos los productos e insumos utilizados,
asl como los reportes de socializacién, capacitacion o entrenamiento de acuerdo al cronograma presentado
al inicio de la ejecucién del contrato.

CRITERIOS EN MATERIA DE POS - CONSUMO
PILAS

27. De resultar aplicable, &1 contratista debera cumplir con las obligaciones fijadas para productores o
proveedores en la Resolucién 1297 del 2010, "Por la cual se establecen los Sisiemas de Recoleccion
Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan ofras disposiciones”,
expedida por el Ministerio de Ambiente, o aguella norma que la modifique, adicione o sustituya, relacionado
con la presentacion de la aprobacién ante la autoridad ambiental competente del Sistemas de Recoleccién
Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores que posea o este participando, y
enviar a la respectiva unidad policial, los lineamientos y procedimientos para su participacion como
consumidores.

BATERIAS PLOMO ACIDO

28. Segun corresponda, el contratista debera cumplir con las obligaciones fijadas para los distribuidores y
comercializadores previstas en la Resolucion 0372 del 26 de febrero de 2009, "Por la cual se establecen
los elementos que deben contener los Planes de Gestién de Devolucion de Productos Posconsumo de
Batirlas Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente, o
aguella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con la presentacidn de la aprobacion
por parte de la Direccion de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente, del
Plan de Gestion de Devolucién de Productos Posconsumo de Baterias Usadas Plomo Acido, y enviar a la
respectiva unidad policial, los lineamientes y procedimientos para su participacion como consumidores.

LUMINARIAS

29. De resultar aplicable, el coniratista deberad cumplir con las obligaciones fijadas para productores o
proveedores en la Resolucidn 1511 de 2010, "Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccion
Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otfras disposiciones”, expedida por
el Ministeric de Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo reldcionado con la
presentacion de la aprobacién ante la autoridad ambiental competente del Sistemas de Recoleccion
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Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de Bombillas que posea o este participando y enviar a la
respectiva unidad policial, los lineamientos y procedimientos para su participacion como consumidores.

RAEES

30. De aplicar, el contratista debera cumplir con las obligaciones fijadas para productores por la Resolucién
1512 del 2010, "Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestion Ambiental de
Residuos de Computadcres y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de
Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, para lo cual deberd presentar la
aprobacién ante la autoridad ambiental competente del Sistemas de Recoleccién Selectiva y Gestion
Ambiental de Residuos de Computadores yfo Periféricos que posea o este participando y enviar a la
respectiva unidad policial, los lineamientos y procedimientos para su participacién como consumidores.

31.Las demas que por Ley o en virtud del contrato le correspondan objeto contractual.




