‘;9"" 1de 88 PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
CODIGO: 2BS-FR-0004
FECHA: 15012016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS PREVIOS
VERSION: 7 POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

Santa Marta D.T.C.H.,
1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE|
LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA
DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA Y VIVIENDAS|
FISCALES, EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CUYA
UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA”.

1. ITEM 1: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES QUE SON OCUPADAS POR LAl
POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y VIVIENDAS FISCALES
ADSCRITAS A LA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO
SUCESIVO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO".

Nota1: Los oferentes deberan diligenciar el Anexo N° 23 (item por los gue oferto),
donde se relacionan los items por los cuales ofertara durante el proceso contractual,
en caso de presentarse para mas de dos items, se eveluara como si se estuviera
presentando para uno solo, toda vez que los oferentes deberan demostrar la

1.9 DESCRIPCION|capacidad técnica y financiera para ejecutar los proyectos de manera simultanea.
GENERAL DE
OBJETO Nota 2: los oferentes no podran presentar maés de una oferta para el presente proceso

de contratacién, sea de manera individual en consorcio 0 unién temporal.

Nota 3: La oferta que no presente el Anexo N° 23 (item por lo que ofertgi
diligenciado, no se evaluara en ningun aspecto.

En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015y de
la Agencia Nacional de Contratacion — AGNC, se procedié a efectuar la codificacion
con el Clasificador de Bienes y Servicios, asi:

|
Cm&,g%g%‘é” SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de edificacion Pk o Servicio de
: : | Servicios de mantenimiento y iy
72102900 coneruccidn de | reparaciones construcciones mantenimiento ¥ | _
instalaciones ¥ | instalaciones reparacion  de
mantenimiento instalaciones
Servicios de edificacion = e Servicio de
7 | Servicios de mantenimiento y .
construccion de A : mantenimiento y
72103300 instalaciones y {::';gg"n: CONSWUCCIONeS | roparacion  de |
mantenimiento infraestructura
ifn':'::;b:a eduﬁcactédr: Servicios de mantenimiento y | Servicios de
72101500 instalacionas reparaciones construcciones | apoyo @ la | —
on Y | instalaciones construccion
mantenimiento

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO ES
LA SUMA DE: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
1.2 VALOR ESTIMADO (DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
MONEDA LEGAL ($215.792.207,76), INCLUIDA LA ADMINISTRACION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS




IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA, ASI:

ITEM 1: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL|
DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA
LEGAL ($215.792.207,76), INCLUIDA LA ADMINISTRACION, 'IMPREV|STOS Yl
UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS |
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Descripcion Recurso Accesibilidad de la edificacion
“MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS VIVIENDAS
DE LAS INSTALACIONES QUE SON FISCALES MESAN-
OCUPADAS POR LA POLICIA DEMAG

METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y
VIVIENDAS FISCALES ADSCRITAS A LA
METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA
MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON
EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO".

TOTAL EDIFICACIONES

$103.896.103,88 7 Al

$3.000.000
$5.000.000
$103.896.103,88 ~

$215.792.207,76 A1

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PE) PARA
ESTE PROCESOS SERA ASI

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA APLICA PARA
EL iTEM: 1 (PE) NOVENTA Y UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL|
TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($91.548.379,97) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA.

Certificacion Plan Anual de Adquisiciones N° 29 del 05 de Marzo de 2018 vy
Certificacion Plan de Compras Gastos de Inversion N° 080 del 01 de Enero de 2018
discriminados, asi:

RUBRO
No | UNIDAD | DOCUMENTO PRESUPUESTAL FECHA VALOR RECURSO
Mantenimiento y
DIBIE- | CERTIFICACION Mejoramiento de
01| MESAN N® 29 Vivienday 05-03-2018 |  $3.000.000 16
Alojamiento
1.3  CERTIFICACION Mantsnimiento y
PLAN ANUAL DE 02| 5% REE N ”"‘\‘,’i"::‘n‘f’“;;’ de  |0503-2018| $5.000.000 16
ADQUISICIONES Alojamiento
Fortalecimiento y
DIBIE- | CERTIFICACION | Mejoramiento de las
03 | ESAN N° 080 Viviendas Fiscales de 01-01-2018 | $103.896.103,88 16
la Policia Nacional
Fortalecimiento y
DIBIE- | CERTIFICACION | Mejoramiento de las
04| DEMAG N 080 e Fiscalas gy | TEOLIH18 [ BAORR@ARAG] | 0
la Policia Nacional
TOTAL $215.792.207,76
1.4 CLASE DE El Contrato resultante del presente estudio previo es de obra de acuerdo a lo
CONTRATO establecido en el articulo 32 ley 80 de 1993.




Cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, en forma individual o
conjunta (consorcio, unién temporal y promesas de sociedad), que tengan objeto
social o actividad similar o expresamente al objeto de este proceso y cumplan con
1.5 PERFIL Y CALIDADf{todos los requisitos exigidos para el mismo. De igual manera deberan contar con la
DE LOS{capacidad administrativa, financiera y operacional que les permita hacer la entrega
PROPONENTES completa y oportuna del servicio a contratar.

Nota 1: Para los oferentes extranjeros se debe verificar el Numeral 1.2 del anexo N°
2

1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La contratacién del servicio de “Mantenimiento, integral, preventivo y comectivo” de las instalaciones con
terceros tiene su fundamento en factores principales como la faita de personal idoneo, herramientas, equipos y
materiales necesarios para llevar a cabo las actividades que se deben ejecutar diariamente correspondiente al
mantenimiento de las instalaciones.

Actuaimente la Policia Metropolitana de Santa Marta no cuenta con personal que realice las actividades de
mantenimiento; el reducido numero de funcionarios, solo cumple funciones administrativas, generando de esta
manera la imperiosa necesidad de recurir a la contratacién de este servicio de mantenimiento integral
preventivo y correctivo de instalaciones’”.

Es imprescindible tener en la cuenta que debido a la importancia de la Institucion frente a la Administracion del
Estado, las instalaciones reciben un alto nimero de visitantes, incluyendo en algunas ocasiones personajes de
relevancia, cobrando trascendencia la imagen que se proyecta, por lo cual se considera de vital importancia

-

mantener la presentacion de las instalaciones en optimas condiciones de mantenimiento.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atendera de forma integral todas las necesidades de mantenimiento
que se presentan en las instalaciones de la Policia Nacional.

En la actualidad este mantenimiento requiere ser ejecutado ya que la unidad, por su labor institucional alberga
una cantidad de funcionarios uniformados y no uniformados, que ademas recibe una importante afluencia de
publico, quienes requieren de los servicios que brinda la institucion, por lo cual es necesario velar por la
conservacion de las instalaciones para evitar el deterioro de la planta fisica y disminucion de la vida atil de 1a
estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de mantenimiento o lo que es peor a
accidentes en los que se vea involucrado funcionarios de las instalaciones o usuarios.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la unidad no cuenta con el talento humano y la logistica
requerida para llevar a cabo dichas actividades, se hace necesario adelantar un proceso contractual que
permita a través de un tercero resolver las necesidades de mantenimiento que se presenten en las
instalaciones objeto del presente estudio previo.

rANTECEDENTES DE LA ADQUISICION DEL SERVICIO POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA

DESCRIPCION ANO DE EJECUCION
2014 2015 2016
Contratacién de Bienes y Servicios | Contratacion de Bienes y Cont_rg i6n e Blenes ¥
] s Servicios en el Sector Defensa

en el Sector Defensa (Literal D) - | Servicios en el Sector Defensa . .

MODALIDAD DE . ” ) z i (Literal D) - Seleccion
Seleccién Abreviada de Menor | (Literal D) - Seleccion Abreviada .

SELECCION DEL Abreviada de Menor Cuantia
Cuantia (Ley 1150 de 2007) | de Menor Cuantia (Ley 1150 de %

CONTRATISTA ’ i . h (Ley 1150 de 2007) Seleccién
Seleccion Abreviada de Menor | 2007) Seleccion Abreviada de Abreviada de Menor Cuantia
Cuantia (Ley 1150 de 2007) gn:&o)r Cuantia (Ley 1150 de (Ley 1150 de 2007)




Mantenimiento preventivo y
correctivo a todo costo del Comando
base Policia Metropolitana de Santa
Marta sistema hidraulico y de

Mantenimiento y Reparacioén de
las instalaciones de policia
asignadas a la  Policia
Metropolitana de Santa Marta,

Reparaciones y  mejoras
locativas de los Inmuebles
pertenecientes a la Policia
Metropolitana de Santa Marta

OBJETO B bombeq ¥ . rrxantenlmle.nto Departamento de Policia | y Unidades Circunscritas por
CONTRATO preventivo en la estacion de policia ! ) ;
. ok Magdalena, Area de Sanidad y | la modalidad de precios
Rodadero (tercer piso alojamientos . R - g ’

; A . : Seccional de transito y | unitarios fijos sin formula de
nivel ejecutivo), Estacién Bastidas, T A 5 brech nitarios | reaiuste con ejecucion )
cal Mercado Pdblico, cai Mamatoco f,,"'"s_‘”f . Ipdem_ ‘; e s 1';’,°
y cal los Almendros. ijos sin formula de reajuste. acto Sucesivo ( .
El contratista ejecutara el objeto del . . El plazo de ejecucién sera de
presente contrato dentro de los 90 | E! ‘;':sm dev‘."'ewc’ébr;s.gra:e IZ cuatro (4) meses, previa
dias siguientes al cata de inicio del ";erantfaprgnliapmr © :'t‘e < del aprobacion de la garantia

resente contrato, la vigencia del | o sl o anica por parte del Ordenador

CANTIDAD DEL | P ' ‘9 ordenador del gasto de la | , '~ o0 de |a Polici
contrato sera igual al plazo de su | Policia Metropolitana de Santa | S+ asto ajoe

BIEN, OBRA O . . Metropolitana de Santa Marta
ejecucion y cuatro meses mas. Estos Marta, fecha en la cual se i

SERVICIO e 2 o 2 fecha en la cual se suscribira
cuatro meses seran Gnicamente para | suscribiré el acta de iniciocon el | "4 4o inicio con el
efectos de su liquidacion de supervisor del contrato, o hasta supervisor del contrato, o
conformidad con lo dispuesto en el ﬁ;‘:::lu‘:izpnt;e"m oficial lo hasta agotar presupuesto
articulo 11 de la ley 1150 de 2007. P q ’ oficial lo que ocurra primero.

VALOR DEL

CONTRATO $88.956.907,00 $2.467.908.169,00 $634.000.000
La Policia Metropolitana de Santa | Para cada una de las actas Nota 1: Si se presentan items
Marta cancelara el valor de los | parciales, el pago se realizard | no previstos, se debera contar
servicios  solicitados  por el | dentro de los sesenta (60) dias | con |a respectiva modificacion
coniratisty, mea:a Tres duntro de jog; | SHRTICAIO, Wk W< presentada | 4o contrato  donde  se

uientes 60  di ndari la factura junto con los denci : i i
SIgutgn S . as calendarios, | yocumentos requeridos por la ev enchle la inclusién de item
previa presentacién de la factura, el | Metropolitana de Santa Marta, | M© previsto.
respectivo recibido a satisfaccién o | de acuerdo al derecho a tumo y Nota 2: El pago se realizara
certificacion del supervisor del | la prqgramacién del plan anual | dentro de los sesenta (60)
contrato donde haga constar que los | de caja (PAC). dias calendario, una vez
servicios prestados cumplen con las Si los d t f ) presentada la factura junto con
especificaciones citadas en el sclmos ocur:;:cuzs't:sn e eren;cl,ar los documentos antes
contrato y la cer’(iﬁtzci(')n del pago de | inconsistencias como la falta de menciongdos por la Policia
aportes parafiscales, sin embargo se | informacion o mal | Metropolitana de Santa Marta,
tendra en cuenta la asignacién del | diligenciamiento de los mismos | de acuerdo al derecho a tumo
PAC para esta unidad autorizada por | a Metropolitana de Santa Marta | y la programacién del Plan
la DTN, sin que esto afecta la | Se obliga a la asignacion | Anual de Caja (PAC).

FORMA DE PAGO | ejecucion el contrato, se descontaran nuevamente del turno, siempreé | nota 3: El valor mensual a

los impuesto de ley, retenciones,
estampilla pro  universidad vy
estampilla pro hospital troconis
segun ordenanza 003 del 09/06/06

y  cuando se hubieren
subsanado las observaciones y
se haya cumplido con el tramite
documental dentro del plazo
indicado.

cancelar debe ser proporcional
al tiempo de ejecucion del
contrato, esto es el
presupuesto oficial dividido
entre los meses de ejecucion,
para garantizar que el recurso
alcance para todo el tiempo
que ha sido programado, se
debe tener en cuenta que las
actividades especiales puede
Sobrepasar el costo mensual,
el pago de las actividades
especiales se deben tener
proyectados sin afectar el
saldo de recursos para el
faltante de la vigencia fiscal.

OFERENTES QUE
HAN PARTICIPADO
EN EL PROCESO

Cesar Conrado Cotes, CR Ingenieria

Consorcio Magdalena 2015,

Consorcio PC-CT, Consorcio
Santa Marta 2016

CONDICIONES DE
PAGO
ESTABLECIDAS

La Policia Metropolitana de Santa
Marta cancelara el valor de los
servicios  solicitados  por el
contratista, mes a mes dentro de los
siguientes 60 dias calendarios,

PAGOS PARCIALES:

Se realizaran TRES pagos
parciales, de acuerdo al
porcentaje de ejecucion de la
obra, teniendo en cuenta

Cuatro pagos  parciales;
Equivalente al valor total del
Contrato se pagara segun, el
avance de las actividades
ejecutadas, previa suscripcién




previa presentacién de la factura, el
respectivo recibido a satisfaccion o
certificacién  del supervisor del
contrato donde haga constar que los
servicios prestados cumplen con las
especificaciones citadas en el
contrato y la certificacion del pago de
aportes parafiscales, teniendo en
cuenta derecho a tumo y a la
programacion anual de caja PAC.

derecho a tumo y a Ila
programacién anual de caja
PAC.

de las respectivas Actas
parciales mensuales de obra,
hasta llegar al 100% del
presupuesto oficial estimado,
estas actas deben ser
suscritas por el contratista de
obra y el supervisor técnico
del contrato. Teniendo en
cuenta derecho a tumo y a la
programacién anual de caja
PAC.

-. De cumplimiento del contrato.
-. Pagos de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones.

-. De cumplimiento del contrato.
-. Pagos de salarios,
prestaciones sociales e

-. Péliza de cumplimiento del
contrato.
-. De calidad de los bienes y

GARANTIAS -. Estabilidad 9e la obra indemniz‘aciones SEervicios. )
-. Responsabilidad extracontractual. -. Estabilidad de la obra -. Pago de salarios ¥
EXIGIDAS b 5 . ”
SINIESTROS -. Responsabilidad pfﬁtacmnes sociales e
extracontractual. indemnizaciones laborales.
- Dafios a terceros por
responsabilidad civil
extracontractual
TOTAL NUMERO
DE CONTRATOS TRES (03)
SUSCRITOS
DIAGNOSTICO

Atendiendo las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones y teniendo en cuenta que verificado el
estado de los bienes inmuebles se evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas, como lo
son:

1. Problemas de humedad a causa de la filtracién de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que han
afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.

2. Deterioro de cubiertas en su estructura que generan riesgos.

3. Deterioro de las canales de aguas lluvias y bajantes, lo cual ha afectado en aspectos de humedad ﬁ
filtraciones la fachada del inmueble.

4. El deterioro de redes hidraulicas, puntos hidraulicos y aparatos sanitarios por su usoy vetustez.

5. El deterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los
cuales presentan una inutilidad actualmente.

6. El deterioro de enchapes de sanitarios y pisos de los corredores y areas de recepcion.

JUSTIFICACION:

La Policia Nacional, tiene como uno de los rubros estratégicos el de funcionamiento para mantenimiento a las
instalaciones policiales; que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo y toda vez que
se tiene como propdsito mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel nacional, para
garantizar un entomo laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento que se desea proyectar
del servicio de Policia; premisa que constituye una importante politica general permitiendo a la institucion|
cumplir con su mision, destind a esta Unidad una partida presupuestal planteada a través del plan de
mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento de la infraestructura institucional.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con asignacion
presupuestal por el rubro de mantenimiento a instalaciones, esta unidad requiere adelantar un proceso de
contrataciéon que satisfaga la necesidad planteada por el mando institucional en la conservacion de estas
instalaciones.

El proceso de contratacién se adelanta fundamentado en que la Policia Nacional no cuenta con el talento
humano y la logistica técnica requerida para realizar el mantenimiento de instalaciones policiales, motivo que
hace necesario la contratacion de estos servicios con terceros que cuentes con experiencia en mantenimientos
y/o adecuaciones locativas a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por el alto mando
Institucional.




VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS DE TRATADOS INTERNACIONALES

En cumplimiento al numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, de certifica
que una vez verificados en la pagina web de Colombia Compra Eficiente vy en la del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo. los Acuerdos Comerciales y Tratados de libre Comercio (TLC), negociados por Color&iaj
en los capitulos de contratacion publica, se establecié que el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES ADSCRITAS A LA
POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA Y|
VIVIENDAS FISCALES, EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CUYA UNIDAD
EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA”. ($ 215.792.207,76); S| esta cubierto

bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas de los Acuerdos: GUATEMALA, HONDURAS: toda
vez que:

a) La cuantia del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados

b) La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas de los acuerdos.
c) Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusion de aplicabilidad o

excepcion.

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la proteccién de los
principios de derecho intemacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios electrénicos, Ias

modalidades de contratacion y la revisién de impugnacion en la configuracién de los documentos del proceso
contractual.

Por otra parte. NO esta cubierto bajo las obligaciones de caracter intemacional derivadas en el Acuerdo con el
SALVADOR, por tema de exclusion de aplicabilidad y con los acuerdos de MEXICO, CANADA. UNION
EUROPEA, ESTADOS UNIDOS, CHILE Y ESTADOS AELC, COSTA RICA Y COREA, toda vez que por

excepciones indicativa de los Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestién no supera los umbrales
establecidos por dichos trabados para “Los servicios de construccion”.

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:
REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

Licencia de construccién: el alcance de las obras a realizar no requieren tramites o permisos para obtener
licencia de construcciéon ante Curaduria; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa:

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones™.

Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras
locativas, consideradas como aquellas obras gue tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y omato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus
caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.

Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias|
urbanisticas: al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores urbanos y
se expiden otras disposiciones"

Articulo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras
que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y omato sin
afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o
volumétricas. No requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que haceH
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la
sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la
sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas o




de gas.
Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los
servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafos que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder d
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacién
histérica, arquitecténica o bienes de interés cultural.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Existen antecedentes de procesos anteriores relacionados con la contrataciéon de mantenimientos (edificaciones
e infraestructura), de caracteristicas similares, adelantadas por la Policia Metropolitana de Santa Marta; a
continuacion se presentan los antecedentes de tres (03) contratos ejecutados durante las vigencias 2014, 2015
y 2016 asi;

UNIDAD

No
CONTRATO

CONTRATISTA

VALOR

PLAZO

OBJETO DEL CONTRATO

ACIERTOS

DESACIERTOS

Q..

89-7-10020-14

Cesar Conrado
Cotes, CR
Ingenieria

$88.956.907,00

90 Dias

Mantenimiento preventivo y
correctivo a todo costo del Comando
base Policia Metropolitana de Santa
Marta sistema hidraulico y de
bombeo y el mantenimiento
preventivo en la estacién de policia
Rodadero (tercer piso alojamientos
nivel ejecutivo), Estacion Bastidas,
cal Mercado Publico, cai Mamatoco y
cal los Aimendros.

En el desarrollo del
contrato vigente a la
fecha, la firma
contratista ha cumplido
con las actividades
asignadas

Sin Novedad

MESAN

89-6-10084-15

Consorcio
Magdalena 2015,

$2467.908.169

5 Meses

Mantenimiento y Reparacién de las
instalaciones de policia asignadas a
la Policia Metropolitana de Santa
Marta, Departamento de Policia
Magdalena, Area de Sanidad y
Seccional de transito y Transporte, a
precios unitarios fijos sin formula de
reajuste

En el desarrollo del
contrato vigente a la
fecha, la firma
contratista ha cumplido
con las actividades
asignadas

postventa no
atendidas
oportunamente

MESAN

89-6-10085-16

Consorcio PC-CT,
Consorcio Santa
Marta 2016

$634.000.000

4 Meses

Reparaciones y mejoras locativas de
los Inmuebles pertenecientes a la
Policia Metropolitana de Santa Marta
y Unidades Circunscritas por fa
modalidad de precios unitarios fijos
sin formula de reajuste con ejecucion
por Tracto Sucesivo (GRUPO 1)".

En el desarrollo del
contrato vigente a la
fecha, la firma
contratista ha cumplido
con las actividades
asignadas

Sin Novedad

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

. Mediante ley 1882 del 15 de enero del 2018 y el Decreto 1082 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2,

seccion 1, subseccion 2, articulo 2.2.1.2.1.2.26. Seleccion Abreviada para la adquisicion de Bienes y Servicios
para la Defensa y Seguridad Nacional. Que a la letra dice:

“Las Entidades que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional
deben hacerio a través del procedimiento para la seleccién abreviada menor cuantia sefialado en
el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del presente Decreto”

Conforme a los anteriores lineamientos juridicos, se aplicaré la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA, atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas sefialadas por la ley, garantizando
asi la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con
éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta mas favorable para la Policia Nacional y lograr
satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente estudio previo.



Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Politica
Integral de Seguridad y Defensa, todos por un nuevo pais definida por el gobiemo nacional, se hace necesario
continuar con el servicio de mantenimiento para las instalaciones de la Policia Nacional, se pretende reforzar el
concepto de seguridad y defensa nacional, teniendo en cuenta que se trata de unas instalaciones que cuentan
con una posicién estratégica institucional importante, que de ser afectadas inevitablemente aportaria al
detrimento de la defensa nacional, puesto que la Policia Nacional hace parte de una de las fuerzas amadas
que defiende el territorio nacional con sus grupos operativos, cuyas estrategias, soporte logistico y talento
humano son apoyadas en esta region desde estos inmuebles.

El concepto de Seguridad y Defensa Nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino que
adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la politica publica en ese sentido y en orden a garantizar la
convivencia pacifica de los ciudadanos, asi:

“Una vision sistémica de la sequridad y defensa nacionales impone la articulacién dindmica de

diversos_elementos (no sélo bélicos) con el entorno de violencia _que agobia a la sociedad
colombiana desde hace mucho tiempo. Asequrar la convivencia pacifica, base y razén de ser de
la defensa y sequridad nacional, supone para el Estado la adopcién de medidas que no siempre

comportan la accién militar directa. En otros términos, la accidn estatal en punto de sequridad
no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo de las armas, ni_en la estrategia
militar o en el desplieque de fuerzas combatientes, sino que también puede haber otros medios
eficaces para garantizar la defensa y sequridad nacionales (..)".

Por lo tanto el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional pueda cumplir con su misién y en
especial la politica de todos por un nuevo pais y con base en esta, las directrices y estrategias emanadas del
mando institucional, conservando edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para sus
funcionarios.

La Ley 1474 de 2011 en su Articulo 83 paragrafo 1. En adicién a la obligacion de contar con interventoria,
teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de
obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere
la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la
necesidad de contar con interventoria.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte de las reparaciones locativas,
las cuales de acuerdo con el articulo 10 del decreto 1469 de 2010 son obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y omato sin afectar su estructura portante, su
distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. En el mismo articulo advierte que
estas no requieren de licencia de construccion segun se establece en el articulo 8° de la Ley 810 de 2003 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Mas adelante en el mismo articulo se especifica algunas reparaciones locativas que son entre otras el
mantenimiento, la sustitucion, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes,
pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, telefénicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente los contratos de mantenimiento no requieren de interventoria toda vez que se
trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una intervencion a fondo pues en ningun
momento se realizaran actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones,
restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cemramientos, obras que
requeririan de una inspeccién minuciosa y especializada, por lo tanto en estos casos sera suficiente con la
supervision de un profesional de Arquitectura, Ingenieria civil y carreras afines, funciones que pueden ser
desempeifiadas por un profesional de la entidad.

4. CRITERIOS DE SELECCION

41 EXPERIENCIA PROPONENTE — APLICAN PARA ITEM 1



Las condiciones de experiencia especifica del oferente se encuentran establecidas en el Anexo N° 2 del
presente estudio previo.

4.2 EXPERIENCIA DEL GRUPO MIiNIMO DE TRABAJO - APLICAN PARA ITEM 1

Las condiciones de experiencia general y especifica minima del grupo minimo de trabajo se encuentran
contempladas en el Anexo N° 2 del presente estudio previo.

4.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS - APLICAN PARA ITEM 1

En el Anexo No. 1.4 del presente estudio previo se relacionan las especificaciones técnicas generales y
especificas de las actividades a ejecutar en el desarrollo de la ejecucién del contrato, este anexo debe ser
entregado como anexo en la oferta de los oferentes.

Justificacién: Es importante que los interesados en participar en el proceso de contratacion conozcan desde
los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez que en ellas esta contenido el
alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.

4.4 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta
mas favorable teniendo en cuenta:

“a) La ponderacién de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién costo — beneficio.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a) La ponderacion de los elementos de calidad
y de precio soportados en puntaje o formulas.

Las condiciones técnicas adicionales de calificacion se describen en el Anexo No. 3 del presente estudio
previo.

4.5 VISITA VOLUNTARIA - APLICAN PARA ITEM 1

La visita a las Instalaciones es de caracter voluntario y se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora que determine
esta unidad en el pliego de condiciones con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantardn los
mantenimientos.

Esta visita tiene como propésito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizaran los
trabajos de mantenimientos, realizar las cuantificaciones que se consideren necesarias, se deberan tener en
cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la informacién
suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada
una de las sedes POLICIALES que se contemplan dentro del proceso, asi como la metodologia para la
presentacion del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita de obra programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la oferta, sin
embargo es preciso sefialar que el proponente no podra justificar eventuales errores u omisiones en la
preparacion de su oferta econémica atribuible a la falta de informacién técnica que se pudo obtener durante la
visita técnica de reconocimiento a los lugares donde se adelantaran las actividades de mantenimiento.

Los costos de la visita seran asumidos por el oferente. El proponente no podra justificar eventuales errores u
omisiones en la preparacién de la oferta, atribuible a la falta de informacion técnica.

Justificacién: La visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde
se desarrollara cada una de las obras relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de
acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo
permitidos y la planeacion para la ejecucién de la obra en el tiempo establecido.



4.6 PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) — APLICAN PARA ITEM 1

Justificacién: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, articulo 51 del Decreto
019 de 2012, paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003, se daré un incentivo a la contratacion publica para
los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con la ocasién de la existencia
de un trato nacional. (Ver anexo N° 3)

4.7 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA - APLICAN PARA ITEM 1
Los factores de evaluacién econémica estan descritos en el Anexo No. 3
El comité econémico evaluador debera realizar las siguientes verificaciones
Verificard que las condiciones establecidas en el Anexo N° 10, se cumplan.
Realizara la ponderacién econémica de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del Anexo N° 3.
Verificara que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratacion solicitada.

Realizar las correcciones aritméticas que se presenten en la oferta econémica.
Verificar que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.
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48 EVALUACION TECNICA - APLICAN PARA ITEM 1

Los factores de evaluacidn técnica estan descritos en el Anexo No. 2 y 3, y El comité técnico evaluador debera
realizar las siguientes verificaciones

Verificar la experiencia minima de oferente.

Verificar la entrega del anexo N° 9.

Verificara que se haya entregado y que no haya sido modificado el Anexo N° 1.4

Verificard que se haya entregado y que no haya sido modificado el Anexo N° 1.5

Realizara la ponderacién de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 y 3 del Anexo N° 3.

Verificar la entrega del Anexo N° 10.

Verificara que en el Anexo No. 10 “Propuesta econdmica” no modifiquen la descripcion de los items ni
las cantidades de estos, salvo los requeridos para la oferta técnica adicional.

Verificara los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 11 Formato Para Oferta Técnica Adicional y
asignara el puntaje.

9. Verificara que se entregue el manual de SST firmado por un profesional en SST con licencia vigente, al
igual la evaluacion de estandares minimos Plan de mejoramiento a ejecutar vigencia 2018, documento
que debe venir firmado por un profesional con licencia en SST, anexara licencia y curso de 50 horas
virtual del SGSST, el comité técnico evaluador verificara el diligenciamiento y la entrega de los
documentos solicitados en el Anexo N° 22 “Compromiso Sistema Gestion Ambiental y Politicas De
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

NoOORWN

@

5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1 LUGAR DE EJECUCION
511 PARAELITEM1

La ejecucion del contrato objeto del presente estudio previo se desarrollara en los Bienes Inmuebles para uso
de la Policia Nacional, en la jurisdiccién de la Policia Metropolitana de Santa Marta y viviendas fiscales de la
Policia Metropolitana de Santa Marta y Departamento de Policia Magdalena.

El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo serd entregado en forma fisica por el
representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que para este efecto designe la
entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizara mediante acta de entrega y balance final de obra
debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se haré constar las cantidades, unidades,
especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los
items resultantes, planos record, manual de operacién y mantenimiento.



5.2 FORMA DE EJECUCION
5.2.1 PARA EL ITEM: 1

El objeto del contrato a celebrar se ejecutara en forma de tracto sucesivo de acuerdo a las necesidades de la
institucion, previa coordinacién con el supervisor del contrato, para la prestacion de servicios de mantenimiento
de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un
periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta los valores
unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Anexo N° 10.

Para la ejecucién del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, matenales,
logistica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucion del contrato; el personal debera prestar
atencién oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacién de un plan
de mantenimiento previo por edificacién, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberan
realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean
necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podrén sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la vigencia.
Para la ejecucién de las actividades se debera llevar el siguiente procedimiento, asi:

1. Se debe contar con un requerimiento de mantenimiento ( Anexo N° 19)
Autorizacién para iniciar las intervenciones, aval del costo y las actividades a ejecutar para resolver la
necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante
de la unidad (Anexo N° 20)

3. Recibo de la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o
comandante de la unidad (Anexo N° 21)

Nota 1: en el marco de la ejecucion se pueden presentar actividades especiales, estan son intervenciones de
impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecucion.

Nota 2: Las adiciones en valor que se den en la ejecucion del contrato, pueden ser para actividades especiales
de impacto, ya plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes que se presenten.

53 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.3.1. - APLICA PARA EL ITEM: 1

El plazo de ejecucion del objeto para el presente contrato seréa de 90 dias calendario o tres (3) meses a partir
de la suscripcién de acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
contrato. (Aprobacion de la garantia Unica).

Nota: Los tiempos de respuesta para atender las novedades que se presenten no pueden superar las 48 horas,
luego de ser informada esta, a menos que se coordine con el supervisor designado.

54 FORMA DE PAGO
5.4.1. APLICA PARA EL ITEM: 1

La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Santa Marta cancelara el valor del contrato de la siguiente
forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagara segun el avance de las actividades
ejecutadas, previa suscripcion de las respectivas Actas parciales mensuales de obra, hasta llegar al 100_% del
presupuesto oficial estimado, estas actas deben ser suscntas por el contratista de obra y el supervisor técnico
del contrato.



Se debe tener en cuenta que sélo se tramitara un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar:

Acta Parcial

Factura de venta.

Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial.

Certificacién de pagos parafiscales y de seguridad social

Certificacién pagos del FIC

Memorias de cantidades de obra ejecutadas.

Registro fotografico digital del antes, durante vy después de ejecutar las actividades
correspondientes al acta parcial.

Anexo N° 19 Requerimiento de mantenimiento

Anexo N° 20 Autorizacion para iniciar las intervenciones

Anexo N° 21 Recibo de intervenciones

Revisién de las actas de pago por parte del asesor juridico y financiero de la unidad, emitiendo
concepto con visto bueno mediante comunicacion oficial.
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Nota 1: Si se presentan items no previstos, para incluirlos contractuaimente y poder reconocerios, sera
mediante un acta de aprobacién de items no previstos, debidamente suscritos por el supervisor técnico,
contratista de la obra (representante legal) y aval del ordenador del gasto, asi mismo se debera contar con la
respectiva modificacién del contrato donde se evidencie la inclusion de item no previsto. De igual forma la
oficina de contratos debera publicar la respectiva acta en el SECOP Il en los tiempos de ley establecidos (03
dias habiles) a la fecha de la firma del acta.

Nota 2: El pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendario, una vez presentada la factura junto con
los documentos antes mencionados por la Policia Metropolitana de Santa Marta, de acuerdo al derecho a tumo
y la programacion del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser proporcional al tiempo de ejecucion del contrato, esto es el
presupuesto oficial dividido entre los meses de ejecucién, para garantizar que el recurso alcance para todo el
tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el
costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de
recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policia Metropolitana de Santa Marta, por inconsistencias
como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, la Policia Metropolitana de Santa Marta, se
obliga a la asignacién nuevamente del tumo, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se
haya cumplido con el trdmite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana de Santa Marta del bien o servicio suministrado
(seglin corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la
calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacion contractual o de
responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaiia a esta de los documentos que para cada
caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores sélo empezaran a contarse desde la fecha en que
quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el dltimo de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA, quien
no tendréa por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara
en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policia Metropolitana de
Santa Marta.



5.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO- APLICAN PARA ITEM 1

La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Santa Marta designara uno o varios funcionarios de la Entidad
como supervisor(es), la actividad iniciara desde la suscripcion del Acta de Inicio y hasta su liquidacién, quien(es)
vigilara (n) el correcto cumplimiento de las condiciones del producto establecido, asi mismo informara
periédicamente sobre el desarrollo de la ejecucién y liquidacion del contrato dentro de los términos y plazos
previstos, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones
consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolucion No. 3256 del 16 de Diciembre de
2004,

De igual manera se designara al Jefe de Bienes Raices de la unidad y en las unidades que no tengan
delegacién del gasto se asignara al Coordinador Logistico o Jefe Administrativo o en su defecto el que
asigne la unidad como apoyo a la supervision, quien debera realizar acompanamiento a la supervision e
informara al supervisor del contrato cualquier necesidad o novedad durante la ejecucion del mismo, para
garantizar que las obras se ejecuten con la calidad requerida en las condiciones técnicas del contrato.

JUSTIFICACION DE NO CONTRATAR INTERVENTORIA: No se contempla interventoria para este proceso de
contratacién por considerarse un mantenimiento de baja complejidad, indiferentemente del monto al cual
asciende el proceso de contratacion, por lo anterior la sola supervision es capaz de llevar el control adecuado a
la ejecucion del contrato, con un apoyo del comandante de la unidad a intervenir, para los casos donde por
situaciones ajenas al supervisor, este no pueda realizar visitas constantes.

5.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - APLICAN PARA ITEM 1
Las obligaciones del Contratista quedan indicadas en el Anexo No. 5 del presente estudio previo.
5.7 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL - APLICAN PARA ITEM 1

Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo No. 6 del presente estudio previo.
6 FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION - APLICAN PARA ITEM 1

La adjudicacién del proceso de contratacion que se derive del presente estudio previo se realizara en forma
total, y se realizara siguiendo los tiempos establecidos en la normatividad vigente para una seleccion abreviada
de menor cuantia, siempre y cuando el oferente haya cumplido con los requisitos de verificacion técnica,
juridica y econémica.

No se aceptaran propuestas ALTERNATIVAS, de hacerse de ésta manera no seran tenidas en cuenta y solo se
evaluara y verificard aquella oferta basica que cumpla con los requisitos sefialados en los pliegos de
condiciones.

7 {3 ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo al manual para la identificacion y cobertura de los riesgos en los procesos de contratacion
presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo N° 7 se establece la matriz que incluye los
riesgos identificados en el proceso de contratacion de acuerdo con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia
estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y caracteristicas de
monitoreo

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato en el cual se desarrollara la ejecucion de actividades de obra,
se requiere el amparo a través de péliza de seguro de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el mismo.
La estimacién del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) corresponde a los porcentajes minimos
indicados dentro de la normatividad vigente, el Manual de Contratacion para la Policia Nacional y la necesidad
de la Institucion, los cuales se relacionan en el cuadro Anexo N° 7.1 del presente estudio previo.
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9. FACTORES DE DESEMPATE - APLICAN PARA ITEM1

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente que tenga
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar |as siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura siempre
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacién de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y () ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unién Temporal o
promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que se
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal 0 promesa de
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta
en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura
y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto en los
pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion

9. ANEXOS DEL ESTUDIO.

Son anexos del presente estudio previo los siguientes documentos:

= Anexo No. 1 Estudio de mercado.

e Anexo No.1.1 Presupuesto estimado para la evaluacién econémica

¢ Anexo No. 1.2 Estructura de costos indirectos (A).

¢ Anexo No. 1.3 Analisis de precios unitarios por Actividad (A.P.U).

e Anexo No. 1.4 especificaciones técnicas de construccién

e Anexo No. 1.5 Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones

* Anexo No. 2 Condiciones habilitantes técnicas minimas.

e Anexo No. 3 Factores de verificacion y Ponderacién.

e Anexo No. 4 Certificacion de Necesidad.

e Anexo No. 5 Obligaciones del contratista.

e Anexo No. 6 Obligaciones de la Policia,

e Anexo No. 7 Estimacién, tipificacién, asignacion de riesgos y determinacion de garantias.

e Anexo No. 7.1 Matriz del riesgo

* Anexo No. 8 Experiencia Especifica Del Proponente

* Anexo No. 8.1 Clasificacién proponente extranjero.

e Anexo No. 9 Carta de compromiso sobre el personal profesional ofrecido

* Anexo No. 10 Propuesta técnica y econémica.

e Anexo No. 11 Formato para oferta técnica adicional

* Anexo No. 12 Certificacién de contratos para acreditacion de experiencia

¢ Anexo No. 13 Certificacién de contratos para acreditacién de experiencia proponente extranjero sin
sucursal o domicilio en Colombia

e Anexo No. 14 Certificacién de la capacidad técnica.

e Anexo No. 15 Cuadro de Capacidad Financiera.

Anexo No. 16 Saldo de Contratos en Ejecucién



Formulario N° 1 Acuerdo de Confidencialidad
Certificaciéon Plan de compras.

Consultas del SECOP.

Acta de verificacion de restricciones de mantenimiento

e Anexo No. 17 Apoyo a la industria nacional”

e Anexo No. 18 Indicacion de trato nacional

e Anexo No. 19 Requerimiento de mantenimiento (aplica para tracto sucesivo) ~

+ Anexo No. 20 Autorizacién para iniciar las intervenciones (aplica para ITEM 1) 7
+ Anexo No. 21 Recibo de intervenciones (aplica para ITEM 1) -

e Anexo No. 22 Compromiso sistema de gestion ambiental y politica de seguridad y salud en el trabajo
e Anexo No. 23 Formato items por los que oferto ~
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ANEXO No. 1
ESTUDIO DE MERCADO

1. ANALISIS DE LA DEMANDA

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La contratacién del servicio de “Mantenimiento integral preventivo y correctivo” de las instalaciones con terceros
tiene su fundamento en factores principales como la falta de personal idéneo, herramientas, equipos Y|
materiales necesarios para llevar a cabo las actividades que se deben ejecutar diariamente comrespondiente al
mantenimiento de las instalaciones.

Actualmente la unidad no cuenta con personal logistico que se ocupe de estas funciones; el reducido ndmero
de funcionarios, solo cumple funciones administrativas, generando de esta manera la imperiosa necesidad de
recurrir a la contratacion de mantenimiento integral preventivo y correctivo de instalaciones”.

Es imprescindible tener en la cuenta que debido a la importancia de la Institucién frente a la Administracion del
Estado, las instalaciones reciben un alto nimero de visitantes, incluyendo en algunas ocasiones personajes de
relevancia, cobrando trascendencia la imagen que se proyecta, por lo cual se considera de vital importancia
mantener la presentacién de las instalaciones en éptimas condiciones de mantenimiento.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atendera de forma integral todas las necesidades de mantenimiento
que se presentan en las instalaciones de la Policia Nacional.

En la actualidad este mantenimiento requiere ser ejecutado ya que la unidad, por su labor institucional alberga
una importante cantidad de funcionarios uniformados y no uniformados, que ademas recibe una importante
afluencia de publico, quienes requieren de los servicios que brinda la institucion, por lo cual es necesario velar|
por la conservacion de las instalaciones para evitar el deterioro de la planta fisica y disminucién de la vida util
de la estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de mantenimiento o lo que es peor a
accidentes en los que se vea involucrado funcionarios de las instalaciones o usuarios.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la unidad no cuenta con el talento humano y la logistical
técnica requerida para llevar a cabo dichas actividad, se hace necesario la contratacién con una empresa
calificada en todos los aspectos solicitados en el presente estudio previo.

Teniendo en cuenta que por necesidad del servicio, acorde con la dindmica institucional, algunas areas|
adscritas podran reubicarse temporalmente en sitios diferentes a los sefalados en el presente proceso, en
instalaciones propias, se requiere que el servicio mantenimiento correctivo y preventivo” sea extendido a

aquellas instalaciones donde se reubiquen las dependencias, debiéndose prever para ello la disponibilidad de
los recursos necesarios para su atencion: operarios, materiales, herramientas, equipos y transporte.

Por otra parte, si en el transcurso del proceso contractual o resultante de la ejecucién este, se requiere incluir
dependencias, que precisen del servicio de mantenimiento integral de instalaciones, bajo las misma
condiciones técnicas, econémicas y generales, se solicitara la viabilidad de adicionar el contrato, resultante del
presente proceso.

DIAGNOSTICO

/Atendiendo las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones y teniendo en cuenta que verificado el
estado de los bienes inmuebles se evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas, como lo
son:

‘f

Problemas de humedad a causa de la filtracion de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que han
afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.

Deterioro de cubiertas en su estructura que generan riesgos.

Deterioro de las canales de aguas lluvias y bajantes, lo cual ha afectado en aspectos de humedad y
filtraciones la fachada del inmueble.

El deterioro de redes hidraulicas, puntos hidraulicos y aparatos sanitarios por su uso y vetustez.
El deterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los
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cuales presentan una inutilidad actualmente.
» Eldeterioro de enchapes de sanitarios y pisos de los corredores y areas de recepcion.

JUSTIFICACION:

/Atendiendo que se hace necesario la destinacion de recursos en instalaciones policiales que se encuentran
deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo y toda vez que la Policia Nacional tiene como proposito|
mantener y mejorar las condiciones de infraestructura de las unidades policiales a nivel nacional, con el fin de
garantizar un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento que se desea proyectar
del servicio de Policia, premisa que constituye una importante politica general permitiendo a la institucion
cumplir con su mision, destind a esta Unidad una partida presupuestal planteada a través del plan de
mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento de la infraestructura institucional.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con asignacion
presupuestal por el rubro de mantenimiento a instalaciones, esta unidad requiere adelantar un proceso de
contratacién que satisfaga la necesidad planteada por el mando institucional en la conservacion de estas
instalaciones, cabe mencionar que el recurso asignado para satisfacer la totalidad de necesidad planteada, no
es suficiente.

El proceso de contratacién se adelanta fundamentado en que la Policia Nacional no cuenta con el talento
humano y la logistica técnica requerida para llevar a cabo dicho proyecto, motivo que hace necesario la
contratacién con una persona natural, juridica, consorcio o unién temporal extema con experiencia en
mantenimientos y/o adecuaciones locativas a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por
el alto mando Institucional.

ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

DESCRIPCION MERCADO

ANALISIS DEL SECTOR:

La construccion de obras civiles es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un
pais. La medicion y el andlisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas
macroecondmicas y la elaboracion de planes y programas gubemamentales. Por ende, las estadisticas
derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la comrecta toma de decisiones de las
autoridades publicas y del publico en general. Por consiguiente presentaremos datos recolectados por el DANE,
para dar a conocer el comportamiento del sector de la construccion en Colombia durante el afio 2017 asi:

1. Indicador de inversion en obras civiles

En el segundo trimestre de 2017 (abril — junio), los pagos efectuados para la construccién de obras civiles
registraron un crecimiento de 6,4%, con relacion al mismo trimestre del afio anterior. Las obligaciones
adquiridas en obras civiles en el segundo trimestre de 2017 registraron un aumento de 1,3% frente al mismo
periodo del afio anterior.

El incremento en los pagos efectuados obedece principalmente, al comportamiento del grupo de otras obras de
ingenieria que crecié 39,2% y sumoé 6,9 puntos porcentuales a la variacion total de los pagos. Asi mismo
construcciones para la mineria centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta
distancia que crecié 15,5% y sumo 3,8 puntos porcentuales a la variacion total de pagos
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lIOC Variacion anual de los pagos y obligaciones en obras civiles
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Producto Intemo Bruto (PIB)

En el segundo trimestre abril - junio de 2017, el PIB a precios constantes aument6 1,3% con relacioén al mismo
trimestre de 2016. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
aumento de 0,3% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica por la disminucién de
7,4% en el subsector de edificaciones y el aumento de 6,5% en el subsector de obras civiles.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo timestre de 2017 frente al mismo
periodo del afio anterior para los paises de América Latina, sobresale el comportamiento de México, Peru y
Colombia, que registraron los mayores incrementos (3,0%, 2,4% y 1,3% respectivamente). En lo referente al
valor agregado de la construccion, se destaca México y Colombia con un crecimiento del 0,4% y 0,3%.

Empleo

En el trimestre mévil mayo — julio 2017, el nimero de ocupados en el total nacional fue 22.380 millones de|
personas. La construccién como rama de la actividad econémica participé con el 6,2% de los ocupados.
Respecto al trimestre movil mayo — julio 2016, la poblacién ocupada en el total nacional crecié 1,8%. En
contraste, los ocupados en la rama de construccion decrecieron 0,7%.

En el trimestre mdvil mayo — julio 2017, 1.399 millones de personas estaban ocupadas en la rama de la

construccion; de estos el 86,6% estaban ubicados en las cabeceras (1.211 millones de personas) y el 13,4%
(188 mil personas) en centros poblados y rural disperso.

Poblacién ocupada total nacional y en la rama de actividad construccion

O
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INDICADORES DE OFERTA
Produccién de cemento gris y concreto

En julio de 2017, la produccién de cemento gris en el pais alcanz6 1.077.344 toneladas, con un incremento de
18,0% respecto al mismo mes del afo anterior. El 62,4% de las toneladas de cemento gris despachado en el
mes de julio de 2017 se destind segun participacion al departamento de Antioquia, el area de Bogotad*,
Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlantico, Bolivar y Santander

Produccién de cemento gris
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“ Bogota incluye los despachos a Funza, Mosquera, Soacha y Chia.

En julio de 2017, la produccién de concreto premezclado registré 561,7 mil metros cuUbicos y un decrecimiento
de 6,9% con relacién al mismo mes del afio anterior. Este comportamiento se explicéd por la variacion en los|
destinos de edificaciones (-18,3%), vivienda (-1,6%) y obras civiles (3,2%).

La produccion de concreto premezclado se concentrd en el area de Bogota* (37,5%) y en los departamentos de
Atlantico (12,1%) y Antioquia (11,2%).

Licencias de Construccién y Censo de Edificaciones

En julio de 2017, se licenciaron 1.923.495 m2 para construcciéon con un incremento de 6,5% respecto al mismo
mes del afio 2016. Este resultado se explica principalmente por el crecimiento del 5,9% el area aprobada parg
otros destinos al pasar de 502.295 m2 registrados en julio de 2016 a 532.000 m2 registrados en julio de 2017.
Asi mismo, en el drea aprobada para vivienda presentd un incremento de 6,7% respecto a julio del 2016 al
pasar del 1.304.190 m2 a 1.391.495 m2 registrados en julio del 2017.
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En el segundo trimestre de 2017 (abril — junio), para las areas de cobertura del Censo de Edificaciones, el
74,4% del area censada se encontraba en proceso de construccion, el 16,3% estaba paralizada y el 9,3% habia
culminado su actividad.

En el segundo trimestre de 2017, el area en proceso crecié 3,2% al registrar 958.940 m2 mas, con relacion al
mismo periodo de 2016. Asi mismo, el area paralizada aumenté 12,3% al registrar 750.060 m2 mas con
relacion al mismo periodo de 2016. A su vez, el drea culminada disminuy6 12,6%, al registrar 565.984 m2
menaos con relacion al mismao periodo de 2016.

5. INDICADORES DE DEMANDA
5.1 Despachos de cemento gris

En el mes de julio de 2017 se despacharon 1.041.153 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que
representd un incremento de 12,6% respecto al mismo mes del afio 2016. Este resultado se explica
principalmente por la variacibn en los canales de distribucién constructores y contratistas 18,2% vy
comercializacion 14,7%, los cuales aportaron en conjunto con 32,9 puntos porcentuales a dicha variacion.

PRECIOS E INDICES
6.1 Indice de precios al productor

En agosto de 2017, el indice de Precios al Productor (IPP) para materiales de construccién presenté un
incremento de 0,22%, respecto al mes anterior. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio
presenté un incremento de 0,58% con relacion al mes de julio de 2017.

IPP, materiales de construcciéon
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El anterior analisis sirve para presentar y visualizar el comportamiento econdémico del sector de la construccion
durante los dltimos anos; siendo consecuente con esto vemos una evolucién en cuanto a la demanda de
materiales esenciales para obra como lo es el cemento gris, al igual que el incremento en la contratacién de
mano de obra, por lo que la proyeccion de infraestructura en el pais representa un importante porcentaje a lo
referente al PBI.

Por lo tanto se puede concluir que actualmente el sector de la construccion se mantiene como una de las
aéreas de mayor empleo para los habitantes del territorio nacional, asi como uno de los pilares de la economia
colombiana.

ANALISIS DEL SECTOR

Aspecto General

Para las actividades objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local, departamental y
nacional, con la masiva participacion y disponibilidad de personas naturales o juridicas, en Unidon Temporal o
Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con amplia experiencia en la ejecucion
de proyectos con las condiciones solicitadas en el presente estudio previo, que cuentan con los, equipos,
tecnologia y el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la Policia Nacional y que cumplen con lo
requerimientos de orden juridico, técnico y econdmico determinados en los documentos y criterios de




verificacion juridica, técnica y econémica de acuerdo a lo estipulado en el presente estudio previo, Ley 80/93 y
sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demas nommatividad que se relacione.

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares y/o iguales a los requeridos en el presente
estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta y demanda relacionadas con las actividades de
mantenimiento, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes; de la misma manera existen empresas en
Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos de estas caracteristicas

Analisis econémico del mercado

El factor que influye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales, insumos y servicios,
sobre el cual se calculan los gastos de las cantidades de obras a ejecutar mediante precios unitarios incluidos
materiales de construccion, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre otras, por lo que los cambio
en los ciclos de produccion, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion, Ij
inflacion, devaluacion y otros indices econdmicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratacion, lo
que genera variaciones de los costos de ejecucion de las obras, que no afectan directamente a la entidad sino
al contratista cuando se escoge el sistema de pago a precios unitarios.

Al tratarse de un servicio de construccién o de ejecucién de obras de ingenieria civil y arquitectdnicas,

contenidas en los documentos del proceso de contratacion en razén a la cuantia, el comportamiento del
mercado de la zona y de la region es de oferta, no depende de precios intemacionales y/o de bienes y servicio
que no puedan adquirirse en el pais, la importacién y/o exportacion son opcionales del contratista dependiendo
al volumen de utilidades que pretenda obtener de la ejecucion del contrato y las tasas de cambio seran
asumidas por el contratista, sin que afecten el valor estimado a contratar. Al contratarse mediante el sistema de
precios unitarios, el Departamento toma como referencia los precios unitarios del mercado, los cuales incluyen
las variables que conforman cada una de las actividades para la ejecucion de un proyecto, tales como:
materiales, equipos y herramientas, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes), costos d
transporte de materiales de acuerdo con la ubicacion de canteras y/o materiales de las subregiones y dema
fuentes de aprovisionamiento, ademas de los rendimientos basados tanto en la experiencia propia del
Departamento como en los datos del mercado.

Analisis técnico del mercado

Para la ejecucién de las obras referidas, se cuenta en el mercado local, departamental y nacional, con la
participacion de las personas naturales o juridicas, en unién temporal o consorcio, nacionales o extranjeras
debidamente acreditadas, con experiencia en la ejecucion de proyectos de construccion de edificaciones e
infraestructura de servicios, con la capacidad de cumplir con las condiciones y especialidades técnicas referidas
del presente proyecto, que cuentan con la infraestructura, tecnologia y el recurso humano acorde con las|
exigencias de la Policia Nacional ademas de cumplir con los requerimientos de orden juridico y econémico
determinados en los documentos y criterios de verificacion del presente estudio previo.

Andlisis Legal del mercado
De conformidad con el numeral 1° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta la naturaleza y
alcance del contrato que se suscribird como consecuencia del presente proceso de seleccién abreviada de
menor cuantia, se regira por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012,
Decreto 1082 de 2015, ademas del contenido de las normas especiales que rigen para el Departamento sobre
el control poblacional, siendo estas el Decreto Ley 2762 de 1991, Ley 47 de 1993 y la Ley 915 de 2004.

ANALISIS DEL SECTOR
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR:

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, con representacion en
Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unién temporal y/o promesas de sociedad, que estén en
capacidad de suministrar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el
mismo, Se ubica dentro del sector de la Arquitectura e Ingeniera, empresas constructoras.

DIRECTORIO DE SECOP I
https://community.secop.qgov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index




Dentro del Segmento: Servicios de edificacién, construccidon de instalaciones y mantenimiento, Familia:
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones instalaciones, Clase: Servicio de mantenimiento y
reparacion de instalaciones, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 933, Esparia 2 y China 1
empresas bajo el cédigo UNSPSC 72102900.

Dentro del Segmento: Servicios de edificacién, construccién de instalaciones y mantenimiento, Familia:
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones instalaciones, Clase: Servicio de mantenimiento y
reparacion de infraestructura, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 157024, Estados Unidos
115, Espana 57, México 39 y Chile 19 empresas bajo el cddigo UNSPSC 72103300.

Dentro del Segmento: Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento, Familia:
Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones instalaciones, Clase: Servicios de apoyo para la
construccion, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 997, Espara 2, China 1 y ecuador 1
empresas bajo el codigo UNSPSC 72101500.

Se tomé del anterior andlisis diez (10) personas naturales y juridicas que se encuentran en capacidad de
prestar el servicio objeto del presente estudio, y como complemento al andlisis se aportan los indicadores|
financieros descritos en el Registro Unico de Proponentes publicados en el Directorio del SECOP I, asi:

Cadigo UNSPSC 72102900
Empresa Empresa
Constructora Conconcreto S.A - Conconcreto S.A ACONCI CONSTRUCTORES SAS - ACONCI
NIT: 890901110 NIT: 900402127
Ciudad: Medellin Antioquia Ciudad: Distrito Capital de Bogota
Carrera 43 a N°18 Sur 135 Piso 4 Torre comercial Sao Paulo
Plaza Calle 74 No. 15-80 oficina 413
Correo electrénico de la oficina:
administradorsecop@conconcreto.com Correo electronico de la oficina: aconciltda@gmail.com
Pagina web: www.conconcreto.com Pagina web: no
) RUP: Cédigo de verificacion: asYublFbYZfgJMcl RUP: Codigo de verificacion: asYubliFbYZigJMcl
Capital de Trabajo: $372,247 867,202 . Capital de Trabajo: $716,796,213
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD FINANCIERA
Indice de liquidez: 1,45 indice de fiquidez: 619.05
indice de endeudamiento: 0,53 Indice de endeudamiento: 0,00
Razdn de cobertura de intereses: 2,65 Razén de cobertura de intereses: INDETERMINADO
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,12 Rentabilidad del patrimonio: 0,12
Rentabilidad del activo: 0,05 Rentabilidad del activo: 0,05
Céodigo UNSPSC 72103300
Empresa Empresa
AG3 INGENIERIA SAS AE EXPLANACIONES SAS
’ NIT: 901041132 ¢ NIT: 900410718
Ciudad: Distrito Capital de Bogota Ciudad: Medelin Antioquia




CARRERA 19 84-41 OFICINA 402

CALLE20A#73-19PISO1

Correo electronico de la oficina:
administrativa@aureliogutierrez.com

Coireo electronico de la oficina:
aeexplanaciones.asis@une. net co

Pagina web: no

Pagina web: no

RUP: Cédigo de verificacion: Bogota - Yxq89rgréve

RUP: Cédigo de verificacion: Medellin -
oginecSdnUISiaaY

Capital de Trabajo: $1.000.000.

Capital de Trabajo: $ 164.489.845,00

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez: indeterminado

indice de liquidez: 3,49

indice de endeudamiento: 0,00

Indice de endeudamiento: 0,34

Razon de cobertura de intereses: indeterminado

Razén de cobertura de intereses: 6,54

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0,00

Rentabilidad del patrimonio: 0,22

Rentabilidad del activo: 0,00

Rentabilidad del activo: 0,14

Empresa

Empresa

ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO

ANCLA INGENIERIA SAS

NIT: 9737849

NIT: 9800113187

Ciudad: Bogota

Ciudad: Bogota

CALLE 83A #112F-15 TORRE 21 - 301

CARRERA 26 No. 85 A - 32

Correo electrnico de la oficina: aacring@gmail.com;
licitacionessyp@gmail.com

Correo electrénico de la oficina:
cristina yate@anclaing.com

Pagina web: no

Pagina web: no

RUP: Cédigo de verificacion: Bogota - gQ91f6GR2a8

RUP: Cédigo de verificacion: Bogota - 04915976810579

Capital de Trabajo: $ 542.517.827,22

Capital de Trabajo: $ 1.155559.158,00

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez: 82,16

Indice de liquidez: 3,68

indice de endeudamiento: 0,29

indice de endeudamiento: 0,30

Razon de cobertura de intereses: 9,39

Razén de cobertura de intereses: 6,33

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0,27

Rentabilidad del patrimonio: 0,21

Rentabilidad del activo: 0,19

Rentabilidad del activo: 0,14

Cédigo UNSPSC 72101500

Empresa

Empresa

ALVARO HERNAN BELTRAN CARDONA

APP ARQUITECTURAE INGENIERIAS. A. S.

NIT: 94252416

NIT: 901020533

Ciudad: Cali

Ciudad: Suan Atiéntico




Calle 63 # 14-01 Apto 801 Torre B, Conjunto Portal de

CALLE 13 E #69-53 Soledad, Soledad Atlantico

Correo electronico de la oficina:
Correo electrénico de la oficina: albeca36a@hotmail.com app.arquitecturaeingenieria@gmail.com
Pagina web: no Péagina web: no

RUP: Cédigo de verificacion: Barranquilla -
RUP: Cédigo de verificacion: Sevilla - cYFj6ymwBS DP1024B2FF
Capital de Trabajo: $ 965.760.142,00 Capital de Trabajo: $ 5.813.252,00
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD FINANCIERA
indice de liquidez: 52,65 indice de liquidez: 4,36
Indice de endeudamiento: 0,22 indice de endeudamiento: 0,07
Razdn de cobertura de intereses: 13,39 Razdén de cobertura de intereses: 57,70
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,17 Rentabilidad del patrimonio: 0,11
Rentabilidad del activo: 0,14 Rentabilidad del activo: 0,10
Empresa Empresa

BARRERA INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SAS
ATLAS Arquitectura, Ingenieria & Construccion S.A.S. - BAICON SAS
NIT:900166490 NIT: 900994025
Ciudad: Medellin Antioguia Ciudad: Cali
Calle 8 # 84F-220, Int 503, Torre 4 Calle 59 1bis 35

Correo electrénico de la oficina:
Carreo electrénico de la oficina: gerenciageneral@baicon.com.co;
atlas_amuitectura@hotmail.com gerencia administrativa@baicon.com.co
Pagina web: www atlas-arquitectura.com Péagina web: no

9 RUP: Cédigo de verificacion: Medellin - ccjijkpcLfjXrwac 10 RUP: Cédigo de verificacién: Cali 08172GWHX2

Capital de Trabajo: § 78.398 698,00 Capital de Trabajo: $ 53 606.844,00
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD FINANCIERA
Indice de liquidez: indeterminado Indice de liquidez: 9,68
indice de endeudamiento: 0,00 Indice de endeudamiento: 0,10
Razoén de cobertura de intereses: indeterminado Razén de cobertura de intereses: indeterminado
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,02 Rentabilidad del patrimonio: 0,15
Rentabilidad del activo: 0,02 Rentabilidad del activo: 0,13

En virtud de la anterior informacién, se establecen los indicadores financieros minimos que se exigiran a los
posibles oferentes que participaran en el presente proceso, los datos anteriormente relacionados fueron
recopilados con diez (10) empresas inscritas en el SECOP |l (Proveedores — Directorio Secop) conforme al
cédigo UNSPSC requerido en el presente proceso y confrontacion del Registro Unico de Proponentes — RUP,
documento que cada empresa tiene publicado en el mencionado portal, aplicando la férmula de la MEDIANA|
asi:

/};\



LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO CAPITAL DE RAZON COBERTURA  RENTABILIDAD RENTABILIDAD DEL
TRABAJO DE INTERESES DEL ACTIVO PATRIMONIO

PROVEEDOR 1 1,45 0,53 §372.247.867.202,00 2,65 0,05 0.12
PROVEEDOR 2 619,05 13 716.796.213,00 1 0,29 0,29
PROVEEDOR 3 1 1§ 1.000.000.000,00 1 0 0
PROVEEDOR 4 349 034 § 164.489.845,00 6,54 0,14 022
PROVEEDOR & 82,16 020 § 542517.827,22 9,39 0,18 027
PROVEEDOR & 368 03 $ 1.155.559.158,00 6,33 0,14 021
PROVEEDOR 7 52,65 022 $ 965.760.142,00 13,39 0,14 0,17
PROVEEDOR 8 436 007 $ 5.813.252,00 57,7 0,1 0,11
PROVEEDOR 8 1 18 78.398.698,00 1 0,02 0,02
PROVEEDOR 10 968 01 $ 53.606.844,00 1 0,13 0,15
MEDIANA 4,02 032 § 629.657.020,11 449 0,135 0,16

Como consecuencia del anterior estudio y después de analizar el sector empresarial, presupuesto oficial, plazo
de ejecucién, forma de pago, forma de ejecucion del presente proceso contractual y con el propésito de|
establecer indicadores econémicos que permitan pluralidad de oferentes y garanticen el respaldo econoémico
para la ejecucion del contrato, se establecen los siguientes:

INDICADOR FORMULA CRITERIO DE SELECCION

Liquidez Activo corriente sobre pasivo corriente >=1

Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre activo total <=0.70%

Capital de Trabajo Activo cormriente menos pasivo corriente ::iciafO% ool presupuseip
; Utilidad operacional dividida por los gastos de

Razdn cobertura de intereses e >=1

Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional dividida por el patrimonio >=0.05

Rentabilidad del activo Utilidad operacional dividida por el activo total >= 0.03

Nota: Los Indicadores Financieros fueron establecidos por la Direccién Administrativa y Financiera,
iguiendo los parametros de los procesos de contratos de obra del Grupo de Mantenimiento de

Instalaciones de la DIRAF.

Nota: Los resultados de los indicadores se trabajan con dos decimales. Si los oferentes presentan los gastos de

intereses en cero (0), no podréan calcular el indicador de razén de cobertura de intereses. Por lo tanto cumplen

con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de

razdn de cobertura de intereses.

Para la evaluacién de los indicadores de Capital de Trabajo, Razén de cobertura de interés, Rentabilidad del| —
patrimonio y Rentabilidad del activo, si el proponente es una Unién Temporal, los indicadores financieros, seran
el resultado de la suma de cada uno de estos afectado segun el porcentaje de participacion de los miembros; si
el proponente es un consorcio los indicadores financieros, seran el resultado de la sumatoria de cada uno de lo
componentes de sus integrantes.

Para la evaluacién de los indicadores de Liquidez y Nivel de Endeudamiento, el resultado seréa la suma de cada ~
uno de estos de todos los integrantes

La anterior informacién se verificard con el registro unico de proponentes RUP, el cual debe contener la
informacion financiera a corte 31 de diciembre de 2016 o 31 de diciembre 2017 (en firme).
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CAPACIDAD RESIDUAL

Para la evaluacién de la Capacidad residual de los oferentes, el comité econdémico evaluador lo realizara de
acuerdo a lo establecido en la guia de Colombia Compra Eficiente “G-VCRP-02 - Guia para Determinar y|
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica” o en su
defecto con la guia que la actualice o modifique.

Nota 1: la capacidad residual de los oferentes, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial
estimado

Nota 2: Para la evaluacion de la capacidad residual los oferentes deberan diligenciar los Anexos del 12 al 15,
del presente estudio previo.

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los materiales necesarios para la ejecucion de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de
origen nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterias o centros de distribucién de
materiales de construccién; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas,
nacionales y/o extranjeras con representacion en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios o
uniones temporales o promesas sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto
del presente proceso, con amplia experiencia en el disefio y la ejecucién de proyectos de construccion y/o
prestacion del servicio de mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los requisitos exigidos para el
presente proceso.

MONEDA A CONTRATAR
La contratacién y pago del presente proceso sera en moneda legal (Pesos Colombianos).
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO:

En este proceso se detalla el andlisis de la estructura de costos indirectos para la administracion (Anexo N°
1.2) que se describe en este documento y el presupuesto detallado del mantenimiento sin exceder el
presupuesto oficial.

COSTOS DE OPORTUNIDAD:

Dadas las caracteristicas técnicas del proyecto a contratar, la procedencia nacional de los materiales
requeridos, su facil consecucion, la cercania de proveedores y distribuidores de los mismos respecto a la
ubicacién del proyecto, logistica necesarias para el desarrollo de las actividades, las cualidades del personal,
plazo de ejecucién, y demas requerimientos plasmados en el presente estudio previo, se establece
concordancia entre lo solicitado por la entidad con la dindmica del mercado, estimada al sector de la
construccion.

2.8.1 VALORACION DE BENEFICIOS:

La realizaciéon del mantenimiento(s) a estas instalaciones permite ofrecer condiciones de bienestar al personal
de planta y la comunidad en aspectos de accesibilidad, seguridad y confort, pemitiendo atender bajo
parametros de calidad y eficiencia los diferentes eventos que tienen que ver con la misionalidad institucional en
cada una de estas edificaciones.

2.9 CONDICIONES DEL CONTRATO:

Juegan un factor importante las condiciones de forma de pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega, entre
otras.

2.9.1 FORMA DE PAGO:




Ver el numeral 5.4 del cuerpo del estudio previo

2.9.2 PLAZO DE EJECUCION:

Ver el numeral 5.3 del cuerpo del estudio previo

2.9.3 LUGAR DE EJECUCION:

Ver el numeral 5.1 del cuerpo del estudio previo

2.9.4 COSTOS INDIRECTOS:

Los costos indirectos seran asumidos por el adjudicatario del contrato resultante del presente estudio previo

(Pdlizas que deba constituir, los costos de intermediacion, gastos administrativos en los que se incumre al
desarrollar el proceso de contratacion y la ejecucion del contrato, la Administracion, Imprevistos y Utilidades).

3. ANALISIS DE PRECIOS

3.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP

A continuacion se relacionan algunos contratos de otras entidades similares al presente estudio previo de
acuerdo a consulta en la pagina https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do asi:

ENTIDAD OBJETO No.CONTRATO | FECHA “’:A"mmm Dﬂm
ARREGLO DE MALLAS DE TECHO
DEPOSITO DEPORTES DEL PATIO
BOGOTA IED |TRASERO DE LA SEDE A MTS DE
SIMON INSTALACION DE BLOQUE No 4 EN $2,692,000 Pesos
BOLIVAR- DEPOCITO DEPORTES MTS DE PINTURA 212017 04/07/2017 Colombianos
SUBA DE VINILO EN PAREDES Y ESTRUCTURA
METALICA DEL DEPOCITO DEPORTES
SEDE A SUMINISTROS E INSTALACION
TEJAS AJOBER
UNIDAD
I;l:gl()NAL REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
A LA|MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO
GESTION DEL |EN LA MODALIDAD CORRECTIVO, UNGR%TS'C””' 30/06/2016 $2%2?5'5:.1 Pace
RIESGO DE|PREVENTIVO Y PREDICTIVO QUE OINRAanos
DESASTRES | INCLUYE INSUMOS Y MANO DE OBRA EN
(UNGRD) LAS INSTALACIONES DE LA UNGRD.
INSTITUTO
z’é‘é’ﬁ?ﬁfk DE | MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA $32,067.914 Pesos
LEGAL Y| EGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL| 001-SG2018 | 30/01/2018 Colombianos
CIENCIAS CEMENTERIO SERAFIN - FASE 2
FORENSES

Nota: Al realizar una blsqueda en el SECOP se encontraron los contratos con objetos similares, pero no se
tomaran como referencia a tendiendo la particularidad del presente proyecto

3.2 ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS

Se toma la relacion de los antecedentes histéricos en los procesos de mantenimiento realizados por la Policia

Nacional — Policia Metropolitana de Santa Marta asi:




No. VALOR TOTAL
SLNa i CONTRATO g DEL CONTRATO
Mantenimiento preventivo y comrectivo a todo
costo del Comando base Policia Metropolitana
de Santa Marta sistema hidraulico y de
bombeo y el mantenimiento preventivo en la| 89-7-10020-14 29 de Mayo de 2014 $88.956.907,00
estacion de policla Rodadero (tercer piso
alojamientos  nivel ejecutivo), Estacion
Bastidas, cal Mercado Publico, cai Mamatoco y
cal los Almendros.
Mantenimiento y Reparacion de las
instalaciones de policia asignadas a la Policia
Metropolitana de Santa Marta, Departamento | 89-6-10084-15 | 22 de Julio de 2015 $ 2467.908.169,00
de Policia Magdalena, Area de Sanidad y
Seccional de transito y Transporte, a precios
unitarios fijos sin formula de reajuste
Reparaciones y mejoras locativas de los
Inmuebles pertenecientes a la Policia
Metropolitana de Santa Marta y Unidades
Circunscritas por la modalidad de precios
unitarios fijos sin formula de reajuste con
ejecucion por Tracto Sucesivo (GRUPO 1)°.

MESAN

MESAN

MESAN 89-6-10085-16 | 30 de Agosto de 2016 $634.000.000

Nota: Al realizar una blsqueda en los antecedes, se encontraron los contratos con objetos similares, pero no
se tomaran como referencia a tendiendo la particularidad del presente proyecto

3.3 ANALISIS PRECIOS DE MERCADO

Para la identificacion de los precios del mercado se desarrollaron anélisis de precios unitarios (A.P.U.),
donde se estimo el costo unitario de las actividades consideradas de mantenimiento por la Direccién
/Administrativa y Financiera, segun lo establecido en el anexo No 3 del instructivo 001 del 22/01/2018
“PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA POLICIA NACIONAL"

Las tablas con los precios de referencia para insumos presentan un total de 4133 items, los cuales|
pueden ser solicitados al Grupo de Mantenimiento de Instalaciones DIRAF al correo Diraf.arinf-
gumai@policia.gov.co. Al igual que los APU que estructuré el Grupo de Mantenimiento de Instalaciones
con estos insumos y tablas de referencia.

3.4 COSTOS INDIRECTOS:

Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del presupuesto de obra (Administracion, Imprevisto,
Utilidad e 1.V.A. sobre Utilidad), aplicables sobre el “costo directo” del mismo, de acuerdo con el Anexo N° 1.2.
“Estructura de costos Indirectos (A)". Los cuales aplican al ITEM 1 del presente proceso

ADMINISTRACION (A): La estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto, fue determinada
por el analista de mantenimiento para el presente afio, teniendo en cuenta las obras contempladas en este
proceso, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas

En relacion con los otros conceptos de costo indirecto (Imprevisto y Utilidad), la administracién comresponde a
20% para el ITEM 1 asi:

» Administracion correspondiente al ITEM UNO: 20%

IMPREVISTO (l): Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto financiero no
previsto en la formulacién de su propuesta econdmica; Es preciso aclarar que no existe férmula ni
reglamentacion legal al respecto para obtener su calculo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte
de la propuesta econémica del oferente de acuerdo al riesgo asumido y puede llegar hasta el 5%, sin embargo
para el presente estudio se ha estimado en el 0.5% para el presente estudio previo, considerando que se tiene|
informacion real de los inmuebles tales como planos record, asi como menor probabilidad de retrasos por efecto

del clima, accidentes de trabajadores, posibles deslizamientos, derrumbes, retenes ilegales entre otros, que|




permite reducir al maximo los potenciales imprevistos. Los cuales aplican al ITEM 1 del presente proceso.

UTILIDAD (U): Es el margen de ganancia o remuneracion economica que el contratista espera obtener del
contrato; Puede oscilar entre el 1 y 10%, sin embargo no existe formula ni reglamentacion legal al respecto para
obtener su célculo. Para el presente estudio se ha considerado el referente histérico de procesos de
contratacion celebrados anteriormente y se ha estimado en un 5 %, aplica para el ITEM 1 del presente estudio
previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta econdmica del oferente.

Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deduccion del 1.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de
obra publica.

L



ANEXONo 1.1 7
PRESUPUESTO ESTIMADO

Luego de realizar el andlisis de precios, se tomd la decision de estructurar los costos directos del (0s)
mantenimientos a ejecutar por anélisis de precios unitarios fijos.

i VALOR PARA ADJUDICACION

1.1.PARA ITEM 1

El valor estimado para la adjudicacion del proceso de contratacion resultante del presente proceso de
contratacion comresponde a: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 215.792.207,76), MONEDA LEGAL
INCLUYE IVA.

2. VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA PE

2.1. PARA ITEM 1

El valor estimado para la evaluacién econdmica del proceso de contratacion resultante del presente proceso de
contratacién comesponde a: (PE) NOVENTA Y UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL Y
TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($91.548.379,97),
. MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.

2.1 DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

PARA ITEM 1
PRECIOS PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1

CAP.pw  ITEM ACTIVIDAD
ACTIVIDADES PRELIMINARES : Al
101.  [Replanteo M ]S 334800
102.  |Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m M |§ 1225300
1.03.  [Cercaentabla M |§ 3173600
1.04.  |Cercalamina base H: 225 M |§ 9883800
Q 1.05.  |Excavacion Mecanica M3 }$ 1022600
1.06.  |Excavacion Manual M3 |§ 1886800
107.  |Explanacion y Extendido M |$ 535700
1.08.  |Bxplanaciony Retiro M |§ 4246600
109.  |Relleno Material en Sitio M3 |S 496400
140.  |Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M| § 11.99400
111.  |Desmonte de Muros en sistema liiana incluye estructura metalica M |§ 101900
142 |Desmonte Placas Aligeradas M |§ 2245400




143.  |Desmonte Placas Macizas M2 |§ 4885700
1.14.  |Desmonte Alistado de Piso M2 |§ 1451400
1.15.  |Desmonte de Enchape de Pared ylo Piso M |§ 821300
1.16.  |Desmonte de Guarda Escoba ML |§ 513300
147.  |Desmonte Cubierta en cualquier material M |§ 1049500
1.18.  |Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 |§ 1499200
1.19.  |Refiro de manto asfaltico de impermeabilizacion de cubiertas M2 |$ 1049500
1.20.  |Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante M 1§ 752100
1.21.  |Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M |§ 644600
1.22.  |Desmonte de lamparas lluminacion largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores UN |$ 259900
1.23.  |Desmonte Puertas y Marcos UN |§ 1451400
1.24.  |Desmonte de ventanas M2 |$ 449800
1.25.  [Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 |§ 3.080,00
1.26.  |Desmonte de Cerradura de Seguridad UN |§ 1642600
1.27.  |Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M |$ 599700
1.28.  |Desmonte de Rejas Metalicas M2 |§ 749700
1.29.  |Desmonte Aparatos Sanitarios UN |$ 3483400
1.30.  [Desmonte de Griferia UN |$§ 7.186,00
1.31.  [Desmonte de tanques elevados de agua UN |$ 2398900
1.32.  |Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN |§ 1129300
1.33.  |Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 |§ 1349400
1.34.  |Desmonte de extractor UN |§ 967000
1.35.  |Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion ML | § 10.395,00
1.36.  |Desmonte de muebles empotrados M |§ 945600
1.37.  |Desmonte ymontaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN |$ 599700
1.38.  |Desmonte de pafiete M2 )% 6.089,00
DE CUBIERTAS Y CIELO
201, Recorrido dg cubieﬁa. ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su w |s 92200
normal funcionamiento
202.  [Reposicion e Instalacion de Caballete Ariculado Teja Fibrocemento ML |§ 40866200
203.  |Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML |§ 5249900
204.  |Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M |$ 11272200
2.05.  |Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 |$ 7182600
2.06. |Reposicion e Instalacion de Canaleta 80 Galvanizada (L=6.00M) ML |$ 3894400
207.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta Estructural, Galvanizada y Prepintada M2 |§ 29.876,00
208, Rleposi.cién e lnsta!acién de.C_ubiena de I4minas corrugadas de aluminio separadas por un w |s 3127400
aislamiento de poliuretano rigido
209.  [Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja en |amina corrugada frapezoidal M2 |$ 119.326,00
210.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1§ 4755300




211.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°6 M2 |§ 3231400
212.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N°4 M2 § 4985700
213.  [Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina de policarbonato cristal 4 mm M2 $ 3646900
2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado M2 § 4385100
245, Begosicién e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de A2 § 9898900
vidrio clase 7
216.  |Reposicion e Instalacion de Teja asfaltica ondulada fabricadas con fibras UN |$ 132.384,00
217.  |Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida N°§ M2 $ 4315300
2.18.  [Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 $ 39.158,00
219.  [Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML $ 5125200
2.20.  [Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera para cubierta ML $ 3378100
221.  |Reposicion e Instalacion de Estructura Metalica Para Teja Fibrocemento ML $ 5228800
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de
2.22. L E ; e ; $ 38.380,00
polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil aluminio y aima central en
2.23. . N oy . $ 4476300
poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
224, Manten‘rmientfa, reposicion e.inst?ladén de ma.nto bituminoso impermeabilizante de superficies con 2 $ 4124100
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
2.25.  |Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico y acusfico en lana de vidrio M2 $ 35.196,00
2.26.  |Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML | 928200
2.27. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M2 $ 4881900
2.28. |Reposicion e Instalacion de Amadura Madera y Malla M2 $ 3925300
229.  |Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metalica Existente M2 $ 3158900
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado 0
230. |faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparacidn ajuste y reemplazo de piezas de la M2 $ 2253400
estructura metalica existente.
2.31.  [Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metalica M2 $ 43.706,00
232.  [Suministro e instalacion de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metalica. M2 $§ 71.967,00
233.  |Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metalica M2 $ 91.990,00
234 ;el(;;osicién e Instalacion de Cielo Raso de Iamina rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula de - $ 6948100
2.35.  [Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 $ 25591,00
236.  |Reposicion e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 $ 5768300
237. |Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 $ 59.397,00
2.38. Reposicidn e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 $§ 57.124,00
2.39. Reposicion e Instalacion de Comisas Yeso ML $ 19.554,00
240. [Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento M2 |§$ 4811600
241.  [Reposicion e Instalacion de Liston para Techo 8 X1 CM - Pino M2 $ 50.124,00
242, Reposicién e Instalacfép de cielo raso con [amina de icopor con acabados. Incluye esfructura auto w |s 3232000
ensamblada en aluminio.
243.  |Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 |§ 924900
244,  |Reposicion e Instalacion de flanches en Iamina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML |$ 3666600
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye susfituciones, resfituciones y
245.  |mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates M2 $ 28.395,00

perimefrales, flanches). Incluye limpieza viga canal




Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye susfituciones, restituciones y mejoramiento

246. |de materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates perimetrales, M2 $ 2240700
flanches)
247. Suministro e instalacion de impermeabilizacién con revestimiento en poliurea M2 $ 118.893,00
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidraulica de
3.01. la edificacion, necesarios para dejar estas redes en 6pimas condiciones de funcionamiento y que ML $ 2177100
cumpla con |as especificaciones establecidas.
3.02. |Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML $ 31.815,00
3.03. Reposicion e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML $ 4261400
3.04. Reposicion e Instalacién de Canal en PVC ML $ 4055900
3.0, Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN $ 3341400
3.06. |Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN |$ 12866200
3.07. |Reposicidn e Instalacion de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: 1.00 UN |$ 61352500
3.08. Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN |$ 37887200
3.09. |Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN |$ 45328300
3.10. |Reposicién e Instalacion de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML $§ 9157500
In. Reposicion e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 4" ML $ 48.818,00
312, Reposicién e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 6" ML $ 88.316,00
3.13. Reposicidn e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN $ 660200
3.14. Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN $ 24.783,00
3.15. Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN $ 11.56500
3.16. Reposicion e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN $ 2056700
3.17. Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN $ 8.586,00
3.18. Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN $1.773.365,00
3.19. Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas 15 X22 UN $ 5928800
3.20. Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML $ 65071,00
3.21. Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 12" ML $ 16.232,00
3.22. Reposicion e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML $ 20.944,00
3.23. Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML $ 41.686,00
3.24. Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 3/4" ML $ 39.380,00
3.25. Reposicion e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente UN $ 4189500
3.26. Reposicion e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN $ 43.83500
3.27. Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN $ 2079500
3.28. Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN $ 26.503,00
3.29. Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN $ 33.299,00
3.30. |Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN $ 2582500
3.31. Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para bafos UN $ 81.752,00
3.32. Reposicion e instalacién de accesorios cromados para bafios UN $ 181.487,00
3.33. Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN $ 338.496,00
3.34, Reposicion e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN $ 298.229,00
3.35.  [Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN |$ 139.969,00
3.36. Reposicion e instalacién de lavaplatos con griferia UN $ 273531,00
3.37.  |Reposicion e instalacion de llave manguera UN $§ 10.167,00
338, sa:_;)acinOn e instalacién de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana ycon descarga UN |$ 64215000
339, sR:;)::l?én e instalacion de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton UN § 26260200
3.40. Reposicion e instalacién de tuberia drenaje 4" ML $ 150.171,00

o



3.44. Reposicion e instalacion de tuberia drenaje 6" ML $ 205536,00
3.42. Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2" UN $ 7042200
3.43. Reposicion e instalacién de salida sanitaria 4" UN $ 96.83500
3.44, Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN $ 83.038,00
3.46. ::::sicibn e Instalacién de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y disefio ahorrador de UN $ 276.354.00
346. |Reposicién e Instalacién de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir UN $ 250.102,00
3.47. Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Griferia. UN $ 100.823,00
348. |Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 $ 36.974,00
3.49. Reposicion e instalacién de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro UN $ 603.522,00
3.50. Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN $ 10589300
3.51. Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir UN $ 157.032,00
3.52. Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN $ 174.077,00
3.563. Reposicion e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN $ 113.070,00
3.54. Reposicion e instalacion de griferia convencional individual para lavamanos UN $ 5621400
3.56. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas convencional UN $ 94.004,00
3.56. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN $ 89.54900
3.67. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivandalico UN $ 185.763,00
3.58. Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN $ 238.037,00
3.59. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN $ 13500400
3.60. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN $ 9068500
3.61. Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente UN $ 208.871,00
3.62. Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN $§ 8159400
3.63. Reposicion e instalacion de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente UN $ 24864500
3.64. Reposicion e instalacion de ducha con griferia fipo piscis o equivalente UN $ 10528900
3.66. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente UN $ 8273000
3.66. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN $ 104.322,00
3.67. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente UN $ 150914,00
3.68. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN $ 86.140,00
3.69. Suministro e instalacién de Griferia ipo push antivandalica expuesta 3/4 para orinal UN $ 253.190,00
3.70. Reposicién e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal o inodoro UN $ 29560300
3.71. Reposicién e instalacion de Griferia ipo push antivandalica para lavamanos UN $ 196.314,00
3.72. Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN $1.004.328,00
3.73. Reposicion e instalacion de Griferia orinal fradicional cromo UN $ 14496500
3.74. Reposicidn e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN $ 60.002,00
3.75. Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN $ 8374300
3.76. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN $ 149.778,00
3.77. Reposicidn e instalacion de Manija tanque sanitario UN $ 2317000
3.78. Reposicidn e instalacién de Vélvula regulacion 1/2 sanitario cromo UN $ 61.067,00
3.79. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 122 x7/8 UN $ 33.670,00
3.80. Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 12 x7/8 UN $ 31.398,00
3.81. Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 12 x7/8 UN $ 39.476,00
3.82. Senvicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la frampa de grasa, (incluye la mano UN $ 9450000
de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operacion del elemento) ik
Senvicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo sépfico, (incluye la mano de
3.83. . . . ) UN $ 53124300
obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operacion del elemento)
Senicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua, (incluye la mano
3.84. de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta operacion del M3 $ 577500
elemento)
3.85, Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN § 164.302,00
3.86. Reposicion e instalacion de ducha fipo fénix o equivalente UN $ 159.756,00
3.87. Reposicidn e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN $ 82.100,00




Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificacion,

401.  |necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML |$ 18.054,00

especificaciones establecidas.

Senicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor, (incluye la mano de obra,
4.02. ) 2 : " . UN |$ 729.568,00

los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operacion del equipo)
403.  |Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 50W UN |$ 19299900
404.  |Reposicion e instalacion de Iampara reflector LED 100W UN |$ 303.229,00
405,  |Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 200W UN |$ 657.786,00
406. [Reposicion e instalacion de ldmpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca UN |$ 14964600
407.  |Reposicion e instalacion de lampara dos tubos LED hermética sobreponer UN |$ 234.876,00
408. |Reposicion e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN |$ 8146200
409.  [Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN |$§ 4862100
410.  |Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x 60 25w luzblanca UN |$ 111.122,00
411.  |Reposicion e instalacion de lampara panel LED 60 x 60 48w luzblanca UN |§ 18214700
412.  |Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120 48w luzblanca UN |§ 17248800
413.  [Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN |$ 12580,00
414,  |Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo UN |$ 2163300
416.  |Reposicidn e instalacion interruptor conmutable friple UN |§ 2539300
4.16.  |Reposicion e instalacion interruptor doble con Luz piloto UN |$ 2526000
417.  |Reposicion e instalacion interruptor sencillo Luz piloto +toma polo a fierra UN |$§ 2212400
418.  |Reposicion e instalacion interruptor friple con Luz piloto UN |$ 3252200
4.19.  |Reposicion e instalacion interruptor friple clésica UN |§ 5222500
4.20. |Reposicion e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x 15A UN |$ 1484500
421.  |Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN |$ 12847400
422. [Reposicion e instalacion de sistema toma a tierra UN |$ 907.160,00
423, |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida bifasica + toma tubo EMT @ 112" UN |$ 191.813,00
42 :aaMr.lrtenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara + interruptor conmutable sencillo tubo oN s 12450600
426, |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara + roseta tubo PVC UN |$ 81.788,00
4.26.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara + roseta tubo EMT UN |$ 6884100
427.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara conmutable tubo PVC UN |$ 13559200
4.28.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara muro tubo PVC UN |§ 89.158,00
4.29.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara piso fubo EMT UN |$ 11552700
430. |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida [émpara techo tubo PVC UN |$ 76.954,00
431.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara techo tubo EMT UN |$ 8229600
432.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida lémpara + interruptor tubo EMT UN |$ 109.339,00
433.  [Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara + toma PVC UN |$ 108.182,00
434,  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida toma tubo PVC UN |$ 87.510,00
436.  [Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida ventilador tubo EMT UN |$ 89.010,00
4.36.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida ventilador tubo PVC UN |$ 87.720,00
437.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida + interruptor doble clasica tubo EMT UN |$ 10541100
4.38.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida + interruptor tubo PVC UN |$ 10266700
4.39.  |Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de interruptor doble UN |$ 1743400
440. |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida + toma sencilla clasica PVC UN |$ 8348500




4.41. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida + toma trifasica PVC UN $ 9821400
242, |Mantenimiento ylo reposicion & instalacion de saiida + toma doble (2P) ipo AMER PVC UN |$ 8562500
4.43. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida + toma piso PVC UN $ 160.142,00
4.44, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de salida bifasica + toma PVC UN |$ 11256100
4.45. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida toma con PT muro tubo EMT UN $ 94381300
4.46. Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de salida toma con PT muro tubo PVC UN $ 10471200
4.47. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida toma muro e interruptor tubo EMT UN $ 8295400
4.48, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida toma muro e interruptor tubo PVC UN $ 92.003,00
4.49. Mantenimiento ylo reposicion e instalacién de toma + interruptor clasica UN $ 15267,00
4.50. Mantenimiento ylo reposicion e instalacién de toma doble americana UN $ 13.969,00
4.51. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble con Polo a tierra UN $ 11.956,00
452, Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de toma doble GFCI UN $ 6671400
453, Mantenimiento ylo reposicién e instalacién de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja UN $ 19.374,00
4.54, Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de toma trifasica 20A UN $ 18.086,00
4,65, Mantenimiento ylo reposicién e instalacién de tierra pararrayos poste UN $ 507.733,00
4.56. Mantenimiento yfo reposicién e instalacion de fierra tablero general distribucion UN $ 422.980,00
4.57. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X30 amperios UN |$ 4285100
4.68. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Caja 10cm x10cm UN $ 1094100
4.69. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja 30cm x30cm UN $ 455.151,00
4.60. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero BIF.C/LLAVE ESP. TOTAL.24 CTOS UN $ 409.735,00
4.61. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de tablero parcial 12 circuitos UN $ 358.954,00
462, Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de LA&mpara exterior blanca redonda rejilla 60w UN $ 4669500
4.63. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Lampara de emergencia LED 2 focos UN |$ 110.262,00
4.64. Reposicion e instalacidn de Sefalizador de Salida Led UN $ 100.070,00
4.65. Reposicion e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados UN $ 6359200
4.66. Reposicion e instalacién de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN $ 194.278,00
4.67. Reposicion e instalacidn de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN $ 17.49500
4.68. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN $ 2192200
4.69. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 9w UN $ 2499000
4,70, Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 12w UN $ 27.036,00
4.71. Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN $ 2976300
4.72. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 24w UN $ 46.809,00
4.73. Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML $ 1054400
4.74, Mantenimiento ylo reposicion e instalacién de Breakers 1X60 amperios UN $ 4256700
4.75. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Breakers 2X60 amperios UN $ 7893200
4.76. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN $ 117.570,00
4.77. Reposicion e instalacion de Balasto electronico 4 x324 x 17 w t8 UN $ 59.876,00
4.78. Reposicion e instalacion de extractor de aire UN $ 123.057,00
4.79. Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a prueba de explosion 2 x 32W UN $2.435.169,00
4.80. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN $ 7234500
4.81. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de SW UN $ 21.953,00
0 DE REDES DE VOZ Y DATOS _
5.01. Reposicidn e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar las redes de voz y datos UN $1.527.865,00
5.02. Reposi.ciér! e instalacion de Bandeja tipo (113}!3 portacables para redes de energia regulada, normal y ML $  66.048,00
comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
5.03. Reposicién e instalat':ién de Canaleta Metalica portacables con divisién para la instalacion de salidas ML $ 2533200
de voz, datos y energia regulada
5.04. Reposicion e instalat':ién de Canaleta Plasfica portacables con division para la instalacién de salidas ML $ 3278900
de voz, datos y energia regulada
6.06. Reposicion e instalacién de Salidas vozylo datos categoria 6 certificado UN $ 5089500




6.06. IReposicién e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML $ 10‘199.00J
6.01. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra incendios M2 $ 22231,00
6.02. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de muro madera pino ESP. 10CM doble cara M2 $ 10225700
6.03. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente M2 $ 84.82700
6.04. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente M2 $ 82.385,00
6.05. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto prefabricada ML $ 56.704,00
6.06. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.15 M ML $ 30.066,00
6.07. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.25 M ML |$§ 47.371,00
6.08. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en tablén ML $ 24606,00
6.09. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en ladrillo macizo prensado ML $ 3262500
£.10. Mant_emmnento ylo reposicion e instalacion de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se w2 $ 3605600
requiera
641, Mant.emmlento ylo reposicion e instalacion de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se M2 $ 3801800
requiera
642, Mant}emmiento ylo reposicion e instalacion de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se 2 $  30119,00
requiera
6.3, Mant_emmlento ylo reposicion e instalacion de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se 2 § 5215900
requiera
6.44. Ment_emmnento ylo reposicion e instalacion de muro Drywall doble cara E=10 en los casos que se "2 $  52314.00
requiera
6.45. rv:qr;tizr:;mlento ylo reposicion e instalacion de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se e § 6145800
6.16. Mantenimiento ylo reposicion e instalacién de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera ML $ 22419,00
6.17. Reposicion e instalacion de muros yfachadas en ladrillo macizo prensado a la vista M2 $ 79.372,00
6.18. Reposicion e instalacion de meson en concreto M2 $ 168.254,00
6.19. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién poyo ducha en los casos que se requiera ML $ 25738,00
6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML $ 32.390,00
6.21. Mantenimiento y/o reposicion e {nsmlaclén de soporte meson en bloque de concreto 60cm x 90cm x UN $  65967.00
10cm en los casos que se requiera
6.22. Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML $ 60.401,00
6.23. Suministro e instalacién de columna rectangular de 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 $ 802.175,00
6.24. Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo M2 $ 132.146,00
7.01. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién anti humedad fachada dos capas M2 $ 1444900
7.02. Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de anficorrosivo sobre lamina lineal ML $§ 6.779,00
7.03.  [Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina llena M2 $ 11.986,00
7.04. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de bamiz sobre muebles M2 $ 61.509,00
7.06. Demarcacion con marmolina ML $ 391100
7.06. Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre lamina lineal ML § 7.064,00
7.07. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre ldmina llena M2 $§ 13.379,00
7.08. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos lamina ML $ 7.15500
7.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos madera ML $ 18.776,00
7.10. Mantenimiento yreposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M2 $ 60648,00
7.41. Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco M2 $ 560300
742, Mantenimiento y reposicion e instalacion de estuco veneciano M2 $ 56.936,00
7.43. Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco yvinilo 3 manos M2 $ 16.954,00
744, wnmnlmlenm yreposicion e |n§talac|én de revestimiento plastico de acabado texturizado estilo rayado "2 $ 19.380,00
tipo graniplast esgrafiado o equivalente
7.16. Mantenimiento y reposicion e instalacién de marmolina sobre pafiete M2 $ 18.752,00




7.46.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de revestimiento bajo placa ipo plaster o equivalente M |$ 1680900
747.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de tintilla sobre madera lineal ML |$ 326300
7.48.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de tintilla sobre madera llena M | § 1338100
7.19.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de vinilo sobre pafiete o sobre estuco 3 manos M |$ 631900
Mantenimiento, reposicién y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistenciay
7.20. i i . - . M |$ 1672400
méxima proteccion fres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
7.21.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Wash Primer sobre aluminio M2 |§ 9723300
7.22.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pintura epoxica tipo 1 poliamida M |$ 2127800
7.23.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pintura hidrorepelente M2 |§ 1320900
724, Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a w |s 458300
dos manos
7.26.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 |§ 18987,00
7.26.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pintura para canchas deportivas a dos manos M2 |$ 1420500
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,
7.27.  |pasador, porta candado, aplicacion anficorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por M2 |$ 1297500
definir en obra
DE ACABADOS DE PISOS :
8.01. Mantenimignp yreposicion e instalacion de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de w |s 3706600
fraguado rapido
8.02. [Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 2cm M2 |§ 1278400
803.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 4cm M |$ 2153100
804.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 4cm endurecido M2 |$ 4214000
8.056.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 4cm impermeabilizado M2 |§ 3668800
806. |Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 8cm impermeabilizado M2 |$ 6940600
807.  [Mantenimiento yreposicion e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 |$ 6656900
8.08.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin espafiol cm M |§ 61.09200
8.09. |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin espafiol 8cm M2 |§ 6602700
8.10.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin rustico corbatin 5.0 M2 |§ 4209200
8.11.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 6cm peatonal M2 |$ 6157500
8.12.  [Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 8cm vehicular M2 | § 64797,00
8.13.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR M2 $ 53490,00
8.14.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR M2 |$ 66.460,00
8.16.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra recortada 800 GR M2 |$ 86.774,00
8.46.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso ceramico formato 20 x 20 o similar M2 |§ 4004200
817.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso natural ipo ARUBAARENA 57.5 X 57.5 0 equivalente M |$ 4757500
8.18.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso tipo duropiso 33.8 x33.8 0 equivalente M2 |$ 5953400
8.19.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso exterior ipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente M2 |§ 4859200
8.20.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso imitacion madera 57.5x 57 .5 M2 |$ 4095900
821. |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso marmolizado fipo ELDA 55.2 x 55.2 0 equivalente M2 |$ 4095900
822. [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso omamental tipo malta 33.8 x 33.8 0 equivalente M2 |$ 4470900
8.23. |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso tipo pizarra natural o equivalente M2 |$ 4711700
8.24.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso tipo terrazo Britania 42.5 x42.5 0 equivalente M |$ 4042700
8.26.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso ceramico formato 42.5 x42.5 o similar M | $ 4564100




8.26.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tablon tradicional rojo 30 x30 M2 $ 6222400
8.27.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tablén portal rojo 30 x 15 o equivalente M2 $ 6069400
8.28. [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en gres fipo tableta etrusca roja  25X7 0 equivalente M2 $ 47639,00
8.29. Mantenimifanto y reposicion e instalacion de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x w2 $ 12343100
55.4 0 equivalente
8.30. [Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en porcelanato cuadrado color por definir en obra M2 |$ 9840900
8.31.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en ceramica. ML $ 1281300
8.32.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en gres 18.5x9 cm ML $ 17.596,00
8.33.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm ML $ 15.080,00
8.34.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML $ 7.996,00
8.36.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm ML $ 6.180,00
8.36.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML $ 11.722,00
8.37.  [Mantenimiento y reposicion e instalacién de contrahuella de escalera en PVC 20 CM ML $ 2127500
8.38.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacafia en PVC 6 cm ML |$ 100.766,00
8.39.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de mediacafia en PVC 9 cm ML |$ 10421300
8.40.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en baldosa de grano de marmol. M2 $ 11463100
8.41.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa de grano de marmol. ML $ 21.006,00
8.42. |Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso técnico extruido monomasa M2 $ 155653,00
8.43. mMantenimiento, reposicion e instalacion de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 ML § 2340600
8.44. Mantgnimiento. reposicion e instalacion de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico ML $ 5895100
extruido monomasa
E )
9.01. [Mantenimiento y reposicién e instalacién de enchape marmol piedra mufieca M2 $ 22823000
9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape de fachada cuarterén M2 $ 70.073,00
9.03.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape ipo MACEDONIA 25x35 o equivalente M2 |$ 5763300
9.04. |Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared fipo ANALFI 2025 o equivalente M2 $ 6828000
9.06.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion enchape pared ipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente M2 $ 75.004,00
9.06.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo PRESTIGIO BALTICO 25x35 o equivalente M2 $ 43.093,00
907. |Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo EGEO PLANO 15x22 o equivalente M2 $ 61.198,00
9.08.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo Alcala natural o equivalente M2 $ 4428400
9.09. |Mantenimiento yreposicion e instalacion enchape pared formato 20 x 30 o similar, color por definir M2 $ 4861200
9.10. Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio ylo vidrio templado M2 $ 465.890,00
9.41.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio ylamina en acrilico M2 |$ 313.89500
912,  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA M |$ 12681500
9.13.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 |$ 101.003,00
914,  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm M2 |$ 80555100
915,  [Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 $ 40.009,00
9.16.  |Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 |§ 4436400
9.147.  |Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 $ 5655700
9.18.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M |$ 67.017,00
9.49. |Mantenimiento y reposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA700 GRS. M2 $ 8958500
920. [Mantenimiento yreposicion e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN $ 52577300

~



9.21. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente UN $§ 505.782,00
9.22. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML $ 22665,00
9.23. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE ML $ 2368200
9.24. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) ML $ 84.548,00
9.25. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS Emp_% ML $ 90.231,00
9.26. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"20" UN $ 652.178,00
9.27. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente M2 $ 2406200
9.28. Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 $ 2061800
9.29. Mantenimiento y reposicién e instalacion de PRADIZACION JARDINES M2 $ 16.872,00
9.30. Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" UN $ 874700
9.31. Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA 6"x4" Al UN $ 33.346,00
9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 $ 14.496,00
9.33. Mantenimiento y reposicion e instalacién de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA UN $ 26.467,00
9.34. Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDATVCN UN $§ 92276,00
9.35. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN $ 537.702,00
9.36. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN $ 838.019,00
9.37. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARA PUERTA UN $ 14.748,00
9.38. Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARAPUERTA UN $ 3.960,00
9.39. Mantenimiento y reposicion e instalacién de IDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il 18 M2 $1.254.364,00
9.40. Mantenimiento yreposicion e instalaciéon de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il 22 M2 $1.553.184,00
9.41. Mantenimiento y reposicion e instalacion de IDRIO BRONCE 244x330 4mm M2 $ 38.189,00
9.42. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm M2 $ 6457200
9.43. Mantenimiento yreposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm M2 $ 178.608,00
9.44. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm M2 $ 8245300
9.45. Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm M2 $ 155601,00
9.46. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL M2 $ 247.726,00
9.47. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m M2 $ 258.379,00
9.48. Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO M2 $ 320.132,00
9.49. Mantenimiento yreposicion e instalacion de IDRIO GRABADO BRONCE BOREAL M2 $ 62226,00
9.50. Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm. M2 $ 5246400
9.51. Mantenimiento yreposicién e instalaciéon de VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 $ 91.508,00
9.52. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO UN $ 323.423,00
9.53. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr. BURBUJA 117x117 3mm UN $ 351.279,00
9.54. Mantenimiento yreposicion e instalacion de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm UN $ 353.573,00
9.55. Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO Rect DIAMANT 80x115 3mm. UN § 274.834,00
9.56. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) UN $ 311.161,00
9.57. Mantenimiento y reposicion e instalacion de teja acrilica sobre medida color por definir M2 $ 37968000
9.58. Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicacién de granito con cemento Ve $ 8954300
blanco, acabado liso con juntas de plastico. E=5 mm y pasada de piedras para el acabado final s
9.59. Mantenimiento yreposic'ibn e instalacion de Pintura fosforescente luminiscente para sefializacion M2 $ 7235900
noctuma y de emergencia
9.60. Reposicidn e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con proteccion peatonal y iempo ML $ 2094600
de atenuacién de 10 horas para sefializacién nocturna y de emergencia L
9.61. Reposicion e instalaciéq de sefializacion de seguridad sobre placa fotoluminiscente para sefializacion UN § 4353600
noctuma y de emergencia
Reposicion e instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tréfico alto con
9.62. Lz Bl . ML $ 4771200
fotoluminiscente para sefializacion nocturna y de emergencia
9.63. :epo_sicié'n. e iqstalacién de's_eﬂa!izacitm iqtema en acrilico cristal en tamafio 20 x29 cm y sujetado con UN $ 5552200
errajes cilindricos de aluminio ylo acero niquelado
10.01. |Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado ML $ 3877100
10.02. Reposicién e instalacion de Cléset flormorado M2 $ 44291000
10.03. |Reposicion e instalacion de Closet ipo madecor o equivalente M2 $ 203.083,00
10.04. |Reposicion e instalacion de Difusor en madera M2 $ 8479000
10.05. |Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio M2 $ 88.896,00




10.06. |Reposicion e instalacion de enchapes de muros en lamina fipo friplex o equivalente M2 $ 46.581,00
10.07. |Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 $ 192.017,00
10.08. [Reposicion e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 $ 17517100
10.09. |Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 $ 120.741,00
10.10. Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80 flormorado ML $ 392.809,00
10.11.  |Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan ML $ 343.200,00
10.12.  |Reposicion e instalacién de mueble tipo linos M2 $ 21412100
10.43. Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluy_e Iimpie,_ajuste y rgemplazo de piezas V2 $ 8802300
defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material '
10.14. Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado ML $ 4207700
10.15. |Reposicion e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML $ 48.566,00
10.16. |Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente m2 $ 251.816,00
10.17. Reposicion e instalacién de Puerta interés social 0.51 A0.75M UN $ 184.62900
10.18. |Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.76 A1.00M UN $ 227.808,00
10.19. |Reposicion e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 $ 7372200
10.20. Repgsicibn e ir!stalacién de Ventang Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con M2 $1.277.045,00
terminado en pintura color por definir
10.21. Repgsumén e |n.stalac:|6n de Puerta ﬁpo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con M2 $1.271.050,00
terminado en pintura color por definir
11.01. |Reposicion e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 $ 8329800
11.02. |Reposicion e instalacién de escalera de gato ML $ 83.192,00
11.03. Reposicién e instalacirfm de tuberia ep acero Ia:ninado en caliente, con bajo contenido de carbono de ML $ 2162000
espesorigual o superior 2.30 mm ydiametro 1.
11.04, Reposicif:n e instalaci_én de tuberia ep acero Ia:ninado en caliente, con bajo contenido de carbono de ML $ 3489500
espesor igual o superior 2.30 mm ydiametro 2".
11.05. Reposicién e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN $ 7838400
11.06. Repaosicién e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN $ 86.074,00
11.07. Reposicion e instalacion de marco tapas caja inspeccion UN § 189.71300
11.08. Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 $ 117.550,00
11.09. [Reposicion e instalacién de puerta en lamina cold rolled cal.16 M2 § 154.089,00
11.10.  |Reposicion e instalacién de reja bancaria M2 $ 62650,00
11.11.  |Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 § 131.42400
11.12. |Reposicion e instalacién de rejillas piso 0.30 ML $ 58.148,00
11.13.  |Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN $ 1864100
11.14. Reposicidn e instalacion de tapas shutlamina UN $ 70.507,00
11.18. Reposicion e instalacion de divisién en lamina cold rolled cal.16 M2 $ 154.089,00
11.16. Rep_osicién e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color ML $ 4262400
similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacion. '
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve
11 pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de diametro i $5.030:405,00
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve
%1% pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de diametro i
11.49. Sumil.'lislm e instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye UN $ 5973800
anclajes
11.20. Sumipistm e instalacion de lefra fundida en bronce de altura 15 cm yancho proporcional, incluye UN $ 4837400
anclajes
12.01. |Reposicion e instalacion de concreto cormiente grava comtn 1500 P.S.| M3 $ 27049700
12.02. |Reposicion e instalacion de concreto cormiente grava comun 2000 P.S.I M3 $ 303.679,00
12.03. |Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comun 2500 P.S | M3 $ 32322400
12.04. |[Reposicion e instalacién de concreto cormiente grava comun 3000 P.S.| M3 $ 35520800
12.05. |Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 3500 P.S.| M3 $ 400.280,00




12.06. |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I M3 $ 309.104,00
12.07. |Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I M3 $ 362.035,00
12.08. |Reposicién e instalacion de mortero 1:2 M3 $ 4895673,00
12.09. [Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 $ 398.013,00
1210. [Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 $ 601.019,00
12.11. |Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 $ 344.871,00
1212. |Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 $ 529.422,00
12.13. |Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M3 $ 307.343,00
12.14. |Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 $ 28122400
12.16. |Reposicion e instalacién de filos y dilataciones ML $ 8726,00
12.16. [Reposici6n e instalacion de malla con vena bajo entramado M2 $ 13.147,00
1217. |Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo enframado M2 $ 18.050,00
12.18. |Reposicion e instalacion de rampa de acceso M2 $ 68.061,00
12.19. |Reposicion e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 $ 24940,00
12.20. [Reposicion e instalacién de pafiete bajo malla 1:4 M2 $ 3142200
12.21. |Reposicion e instalacion de pariete bajo malla 1:5 M2 $ 30636,00
12.22. |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 M2 $ 30.088,00
12.23, |Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M2 $ 39.115,00
12.24. [Reposicion e instalacién de pafete impermeabilizado muros 1:4 M2 $ 36.888,00
12.25. Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1:3 M2 $ 2662300
12.26. |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M2 $ 27.931,00
12.27. |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:5 M2 $ 27.14500
12.28. Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1.6 M2 $ 26.597,00
12.29. |Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 $ 25.726,00
12.30. [Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 $ 2494000
12.31. [Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 $ 2439200
12.32. [Reposicién e instalacion de pafete rustico muros 1:5 M2 $ 37.154,00
12.33. |Reposicién e instalacion de pafiete rustico bajo placa 1:5 M2 $ 4763700
13.01. |Reposicidn e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 $ 317.232,00
13.02. |Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 $ 163.241,00
13.03. [Reposicién e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 $ 267.760,00
13.04. |Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 $ 154532,00
13.06. |Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 $ 27043500
13.06. |Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 $ 249.017,00
13.07. |Reposicion e instalacion de ventana europa M2 $ 293.891,00
13.08. |Reposicion e instalacion de ventana lamina M2 $ 176.383,00
13.09. |[Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 $ 347.680,00
13.10. |Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion estilo universal para una ventana abatible UN $ 52631,00
13.11. [Reposicién e instalacion de cierre con recibidor para una ventana abatible UN $ 18.210,00
1342, ’F:tecqrrido dg fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamiento e impermeabilizacion para su Normal e $ 1363600
uncionamiento.

Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en madera yrosetas en aluminio
1501 anodinado ylacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente i & ABA0800
14.02. Sumir?istro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schiage Ball UN $ 4653200

o equivalente
14,03, Surrllin':slro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o UN $  88692,00

equivalente
14.04. |Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schiage b362 o equivalente UN $ 8869200
14.05. Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de manija en zamac latonado 6 anticado y UN $ 7601100

roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente

W



14.06. 2:312::::; cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas reversible de manija metalica tipo Yale o UN § 8056200
14.07.  |Suministro, cambio e instalacion Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente UN |$ 2890800
14.08.  [Suministro, cambio e instalacion Cerradura fipo Yale sobreponer %" o equivalente UN $ 9496300
14.09. |Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente UN |§ 120.048,00
14.10.  |Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer fipo Inafer ¢-999 o equivalente UN $ 9398800
1441, Suministro, cambr.o e instalacion Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero fipo UN $ 4186800
Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo ycerrojo para
. entrada principal o interiores fipo Schlage H Orbit 0 equivalente UN "J8 AN
14.13.  |Suministro, cambio e instalacion cierra puertas hidraulico para entrada principal o interiores UN |$ 107.060,00
0 DE ESPEJOS ) i
16.01.  [Suministro, Instalacion ylo Reposicion de Espejo incoloro 3mm M2 |§ 5425300
15.02.  [Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo incoloro 4mm M2 $§ 7227300
15.03.  [Suministro, Instalacién ylo Reposicion Espejo bronce 4 mm M |$ 5425300
15.04.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo claro 3 mm M2 |$ 4674500
15.05.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo claro 4 mm M |§ 5425300
16.01. |Linea de demarcacion con pintura en frio ML |$ 203300
16.02. |Linea de demarcacion con resina termoplastica ML |§ 163300
16.03.  [Marca vial con pintura en frio M2 $ 2860500
16.04.  [Marca vial con resina termoplastica M2 $ 3831500
16.05. [Senal vertical de transito tipo 1 con lamina refrorreflectiva tipo Il (75 x 76 ) cm UN |$ 32540500
16.06.  [Suministro cambio e instalacion de topellantas UN |$ 5644500
) GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

17.01. |Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M |§ 285500
17.02. |Refiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 $ 4377400
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO At § 7239887700
SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR| §  72.398.877,00

ADVINISTRACION| ~ 2000%  |§  14479.77540

IMPREVISTOS|  0,5% § 361.994,39

UTLIDAD] 5% §  3619.94385

VA 19% § 667.789,33

COSTOTOTAL|§  91.548.379.97




ANEXO 1.2 7
ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A) ITEM UNO

Pagna 1de 1 Y
ROCEDIMIENTO: R NTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

T PROCEDI 0. REALIZAR MA IENE @

fecha. 21112015 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIA METROPOLITANA DE st

Version: 0 SANTA MARTA POLICIANACIONAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES|
QUE SON OCUPADAS POR LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y VIVIENDAS|
BR FISCALES ADSCRITAS A LA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA|
MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE
TRACTO SUCESIVO

1 |PERSONAL PROFESIONAL Y TECNIGO ADMINISTRATIVO
RESIDENTEDE OBRA PROFESONALI | 1 | O 50,00% 3,00 3.124 968,00 57% 7.350.299,64
TECNOLOGO EN ELECTRICDAD, .
TECNOLOGO 9% J : : 311,
e i 1 0 30,00 3,00 2.343.726.00 57% 3.311.684.84
10.670.984,48
2 |0TROS GASTOS
GASTOS OFICINA (PAPELERIA,
i MES I 1 | 0 | 5% | 3,00 I 624.993,60 1,00 93.749,04
SUBTOTAL 93.749,04
3 |GASTOS LEGALES OBRA
POLEZA OBRA 230494522
SUBTOTAL 230494522
4 |mPpuBSTOS
RETENCION EN LA FUENTE (2% soﬁ
L VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO) N <% 4.283410,58
CONTRBUCON _ ESPECAL __ PARA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (5%
SOBRE E. VALOR GRAVABLE DEL - o% 10.708.549.65
CONTRATO) VALOR GRAVABLE
$214.170.993,07
INDUSTRIA Y COMERCIO (10/1000 SOBRE]
B VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO) o % 1.499.196.95
ESTAMPLLA U. NACIONAL D 0.5% 1.070.854,97
ESTAMPLLA FROUNNVERSTARIOS ,
MAGDALENA UN 2.0% 4.283.419,86
SUBTOTAL 21.845441.29

SUBTOTAL VALOR DELA ADMINISTRACION 34.915.120,03

PORCENTAJE ADMINISTRACION 20%,

FIRMA

Nota 1: Utilizar el formato 2BS-FR-0057, para la elaboracion de estructura de costos indirectos (A)




~ ANEXONo. 1.3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APLICA PARA TODOS LOS ITEMS

Los analisis de precios unitarios fueron elaborados por la Direccion Administrativa y Financiera de la

Policia Nacional como soporte a las actividades y lista de precios contemplados en el instructivo 001
DIRAF-ARINE-70 del 22/01/2018 “PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE

MANTENIMIENTO EN LA POLICIA NACIONAL” y reposan COmo anexos a manera de consulta para el
presente estudio previo.



i
ANEXO No. 1.4

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
APLICA PARA TODOS LOS ITEMS

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas por la Direccion Administrativa y Financiera de la
Policia Nacional como soporte a las actividades y lista de precios contemplados en el instructivo 001
DIRAF-ARINF-70 del 22/01/2018 “PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE
MANTENIMIENTO EN LA POLICIA NACIONAL” y reposan como anexos a manera de consulta para el
presente estudio previo.



ANEXO No 1.5 ¢
CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

APLICA PARA ITEM 1

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actua el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s)
actGa(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, me comprometo a ejecutar el objeto del
contrato resultante del presente estudio previo conforme las especificaciones técnicas de construccién
generales y especificas, aplicando lo entregado y la normatividad vigente para estos items.

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1: El diligenciamiento, aceptacion, cumplimiento, suscripcion y entrega del presente anexo ES
OBLIGATORIO, de no hacerse se considera que la propuesta no sera habilitada técnicamente.

Nota 2: La no revisidn de las especificaciones técnicas de construcciéon, no exime al adjudicatario de
desconocimientos de las mismas.

Nota 3: Las especificaciones técnicas de construccion se encuentran como anexos del estudio previo y podran
ser consultadas por el (los) interesados en participar en el proceso de contratacion, la no consulta de estos no
exime de responsabilidad del cumplimiento de estas por el adjudicatario del proceso de contratacién resultado
del presente estudio previo.



ANEXO No. 2
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

APLICA PARA iTEM 1
1. EXPERIENCIA MiNIMA DEL PROPONENTE:
1.1 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacién que participen en este proceso, para efectos de
verificacién de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion:

El oferente debera demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacion,
mediante la celebracion de contratos para ejecutar el mantenimiento de edificaciones convencionales de
caracter permanente con Entidades publicas y/o privadas, ejecutados y/o liquidados, para tal efecto se verificara
en el Registro Unico de Proponentes que se acredite que dichas operaciones comerciales fueron realizadas
antes del cierre de la presente contratacién y que su valor sumado sea igual o superior al cien por ciento
(100%) del Presupuesto Oficial estimado para el presente proceso contratacién, equivalente en SMMLV (No
se limita la cantidad de contratos para acreditar la experiencia especifica)

Nota 1: El Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacién
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2: En la presentacion de la oferta el oferente podra diligenciar el Anexo N° 8 con el 4nimo de facilitar la
evaluacién técnica, donde colocaré los contratos que considere para la evaluacién de la experiencia minima
requerida, en su defecto el comité evaluador escogera los contratos contemplados en el RUP para acreditar la
experiencia minima, para consorcios o uniones temporales, se recomienda entregar un anexo N° 8, por cada
integrante.

Nota 3 APLICA PARA ITEM 1: El oferente entre los contratos para acreditar la experiencia minima debera
aportar uno cuyo presupuesto sea mayor o igual al 80% de la asignacién presupuestal de este item en SMMLYV,
Este requerimiento se realiza con el &nimo de verificar que el futuro contratista cuente con una experiencia
logistica minima.

Nota 4: Los contratos que acrediten la experiencia deberdn estar Clasificados por lo menos en uno de los
cadigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera superar
las cuantias relacionadas en el siguiente cuadro:

Relacién del contrato (s) celebrado(s) Cédigo del clasificador de | Valor expresado en
Bienes y Servicios en el tercer nivel SMMLV

ITEM 1

72101500 - Servicios de apoyo para la construccion

72102900- Servicio de mantenimiento y reparaciones de instalaciones
72103300 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Servicio de
mantenimiento y reparaciones de infraestructura

276,22

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2018: $ 781.242

Nota 5: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, la
Policia Metropolitana de Santa Marta tomara para la verificacién, el porcentaje (%) de participacién en la
ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara el
valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que
acredité la conformacién del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes para la ejecucién del contrato.



Nota 6: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia
para acreditar la minima solicitada.

Nota 7: En caso que la constitucién de la compaiiia tenga menos de 3 afios, es valida la sumatoria de la
experiencia de sus accionistas socios o constituyentes.

Nota 8: En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 9: Si en la Informacién relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, no se puede verificar
informacién que se requiere, la entidad se reserva la facultad de solicitar informacion adicional. Sin embargo no
seran tenidos en cuenta aquellos contratos que no aparezcan relacionados en el registro Unico de proponentes
Nota 10: Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia es un
requisito_habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de
experiencia deben incluir los cédigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines
al Proceso de Contratacién respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”.

Nota 11: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

1.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, por ello
se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como minimo la siguiente informacion:

Identificacion de cada uno de los contratos.

Nombre o razédn social del contratante.

Nombre o razén social del contratista.

Objeto del Contrato

Cuantia o valor del contrato.

La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho

documento.

« Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno
de ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

« Si la certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo contrato
certificado.

e Porcentaje del valor del contrato que ejecuté como miembro de un Consorcio, Unién Temporal,
Sociedad de Objeto tnico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

« Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los

siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacién y Legalizacion, segun corresponda.

Nota 1: Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, la Policia
Metropolitana de Santa Marta tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion
del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumaré el valor
obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acreditd la
conformacién del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 2: En el caso de los consorcios 0 uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia
para acreditar la aqui solicitada.

Nota 3: No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se
asocien entre si para presentar propuesta

Nota 4: En caso que la constitucion de la compaiiia tenga menos de 3 afios es véalida la sumatoria de la
experiencia de sus accionistas socios o constituyentes.

Nota 5: No se aceptaran auto certificaciones.

‘XO



Nota 6: No se tendran en cuenta la experiencia de contratos en ejecucion.

Nota 7: No se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de
acuerdo con este pliego de condiciones

Nota 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Anexo N° 8.1

Nota 9: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcién del
acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

2 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarios en
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho anélisis se realizara con la fecha de suscripcion del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2005 a Dic.
Enero 1 de 2006 a Dic.
Enero 1 de 2007 a Dic.
Enero 1 de 2008 a Dic.
Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.

31 de 2005 $381.500.00
31 de 2006 $408.000.00
31 de 2007 $433.700.00
31 de 2008 $461.500.00
31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hara la respectiva conversion de acuerdo al afio en
que termino el contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaluador técnico.

3. EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

Los profesionales relacionados en el grupo minimo de trabajo no seran evaluados por el comité técnico en la
etapa precontractual solo se evaluard la experiencia del proponente, por lo tanto, es obligatorio para el
adjudicatario de los procesos presentar al grupo de trabajo que a continuacion se relaciona para la firma del
contrato y sera el supervisor quien constatara la veracidad de la informacion aportada y debera aportar el
Anexo N° 9, como requisito habilitante.

Justificacién: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
cuenten con la experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

3.1 APLICA PARA EL ITEM 1 (TRACTO SUCESIVO)

% DEDICACION EN EL LUGAR DE
PROFESIONALES SOLICITADOS VERIFICACION EJECUCION DEL CONTRATO
PROFESIONAL N° 1 (Auxiliar de
CUMPLE O NO
ingenieria o arquitectura CUMPLE 50%
Asesor Eléctrico (Tecndlogo CUMPLE O NO 30%
Electricista, Eléctrico) CUMPLE

60



PROFESIONAL N° 1: (Anexo N° 9):
La experiencia del PROFESIONAL N° 1 se verificara segun el siguiente criterio:

3.1.1 RESIDENTE DE OBRA
CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA
La experiencia del Residente de obra se verificara por el supervisor designado segun el siguiente criterio:

RITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA
| Residente de obra podra acreditar ser Ingeniero Civil, Arquitecto, Administrador De obras o construcciones,
onstructor civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero de mantenimiento de obras con tarjeta o matriculaj
rofesional vigente, experiencia profesional o general minima de tres (03) afios en el ejercicio de la profesion,
ntados a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: el profesional debera acreditar la experiencia especifica minima de un (1) aﬁj.
mo residente de obra, para proyectos donde se hayan realizado adecuacion y/o mantenimiento d
dificaciones convencionales de caracter permanente

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados, anteriores a la fech
e cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante. 1

3.1.2 ASESOR ELECTRICO

La experiencia del asesor eléctrico se verificara por el supervisor designado segtin el siguiente criterio:

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La Persona que propongan para el cargo debera ser minimo Tecnélogo en electricidad o eléctrico, (se acepta
profesionales en areas afines) con tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: La persona deberé acreditar la experiencia especifica minima de seis (06)
meses como residente o asesor eléctrico, para proyectos donde se hayan realizado adecuacion y/o
mantenimiento de edificaciones convencionales de caracter permanente

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberédn ser de contratos ejecutados, anteriores a la fecha
de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

3.2 REQUISITOS PARA EL PERSONAL - APLICA AL ITEM 1

El supervisor realizara la evaluacién de la experiencia, para de los profesionales y/o técnicos y/o tecnélogos que
integran el grupo minimo de trabajo.

El Adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera aportar la(s) hoja(s) de
vida de los intrigantes minimos del grupo de trabajo con la suscripcion del contrato, para verificacion del
supervisor, con los soportes documentales que certifique estudios y experiencia, asi

Hoja de Vida firmada por el profesional.
Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio de
Educacién Nacional vigente.

« Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo correspondiente de
acuerdo al perfil profesional.
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Certificado de antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, el cual debe estar vigente.
Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo minimo requerido para cada cargo. Las
certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como minimo:

- Nombre o razén social del contratante o de quien certifica con direccion, teléfono y comreo electronico.
- Fecha de expedicion de la certificacion

- Objeto del contrato que se certifica

- Cargo desemperfiado

- Nombre y/ o razén social de quien expide la certificacion

- Fecha de inicio del contrato que se certifica (dia/mes/afio)

- Fecha terminacion del contrato que se certifica (dia/mes/afio)

- Valor del contrato que se certifica (indicar el valor de las adiciones si las hubo)

NOTAS:

« Convalidacion de Titulos, Los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que
hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los titulos
debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 5547 de 2005 del Ministerio
de Educacion Nacional.

« Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la
oferta técnica y econémica permitiendo entregar a satisfaccion el objeto del presente contrato a la
Entidad.

« En caso de presentar certificaciones en tiempo simulténeo, para acreditar la experiencia, el tiempo
simultaneo se contara como uno solo, sea parcial o total.

o Si durante la ejecucion del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado,
debera cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aqui solicitadas y esto no
generara costos adicionales

e En caso de que las certificaciones no tengan la informacion solicitada, o no se pueda verificar o
constatar la informacion alli mencionada, se tendran como certificaciones no vélidas

« La experiencia especifica correspondiente al grupo minimo de trabajo que sera tenida en cuenta para la
evaluacién, debera ser posterior a la expedicion de la tarjeta o matricula profesional

Justificacion: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
cuenten con la experiencia especifica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas
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ANEXO No. 3
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION.

Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacién serdn analizadas por los evaluadores
designados por la Policia Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando
con ello una seleccién objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la
Entidad y la realizacién de los fines que se buscan con la contratacion, de conformidad con lo establecido en el
Estatuto General de Contratacién.

Se determinaré la oferta mas favorable, ponderando el factor profesional, lo cual garantiza la ejecucién eficiente
del proyecto y asegura respaldo técnico, econémico y funcional del mantenimiento.

La Policia Nacional debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el formato
para presentacion de la Oferta.

La omisi6n de la informacién requerida en este anexo, NO SERA SUBSANABLE POR SER FACTOR DE
PONDERACION, en todo caso, la no presentacion de la informacién requerida no restringe la participacion
del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

La propuesta seleccionada sera aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos y
econdmicos.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacién econémica los oferentes que hayan cumplido con todos los
parametros técnicos exigidos en el anexo No. 2, juridicos y economicos.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

CRITERIO DE LA EVALUACION PUNTAJE
Factor Econémico 40
Factor Técnico 50
Estimulo a la Industria Nacional 10
Total 100 puntos

1. FACTOR ECONOMICO: (40 Puntos).

Propuesta econémica presentada seguin el Anexo N° 10 “PROPUESTA ECONOMICA” anexa en la plataforma de
SECORP II. Al elaborar este formato el proponente debera diligenciar la totalidad de los items. No podré presentar
casillas en blanco, modificar la unidad de medida, descripcion de los items a ejecutar (“excepto aquellos que el
proponente oferte en la Anexo N° 11 FORMATO PARA OFERTA TECNICA ADICIONAL) y cantidades de obra.
Los medios magnéticos no deben presentar fallas y deben permitir la visualizacién clara y revisién de su
contenido.

La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto del
presente proceso de contratacién. Seran de exclusiva responsabilidad el proponente, los errores u omisiones en
que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se
deriven de dichos errores y omisiones.

La ponderacién econémica se realizara con cualquiera de las siguientes formulas

1. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético con presupuesto estimado para
la evaluacion econdémica.

2. Elvalor total méas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto oficial.

3. Menor Precio.
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Una de las anteriores formulas se escogera el dia habil siguiente a la presentacion de la propuesta, de acuerdo
con los dos primeros decimales en que se encuentre el valor de la TRM (Tasa Representativa del Mercado),
segun la pagina web de la Superintendencia Financiera. Sila TRM se presenta en un solo decimal se considerara
como cero (0) el segundo decimal.

» Silos dos primeros decimales de la TRM caen entre cero (00) y treinta y tres (33), se escoge la féormula
b

» Silos dos primeros decimales de la TRM caen entre treinta y cuatro (34) y sesenta y seis (66), se escoge
la formula 2.

» Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre sesenta y siete (67) y noventa y nueve (99), se
escoge la férmula 3.

1.1 FORMULA N° 1 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO
ARITMETICO CON PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA.

PE+P1+P2+P3+......... +Pn
N+1

PP =

Doénde:

PP = Precio promedio

PE = Presupuesto estimado para la evaluacién econémica (Anexo N° 1.1)
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar

N = Numero de propuestas habiles

PE - ITEM 1: ($91.548.379,97)

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la formula del promedio, se aplicaré una de las formulas
relacionadas a continuacién 1.1.1y 1.1.2, de acuerdo a la oferta econdémica, si esta por encima o por debajo de
dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de la aplicacién de cualquiera de las siguientes
formulas.

1.1.1  Propuestas por encima del precio promedio:

PMP

VPE = —ppE

40

1.1.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

PPE

VPE = —bup

40

Doénde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar

PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta es equivalente al valor mas cercano por encima o por debajo del promedio
estimado.

1.2 FORMULA N° 2 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO
ARITMETICO SIN PRESUPUESTO OFICIAL.

PP = Precio promedio
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Numero de propuestas habiles
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Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la férmula del promedio, se aplicara una de las formulas
relacionadas a continuacion 1.2.1 y 1.2.2, de acuerdo a la oferta econémica, si esta por encima o por debajo de
dicho promedio, el puntaje para cada oferente ser4 el que resulte de la aplicacion de cualquiera de las siguientes
formulas.

1.21  Propuestas por encima del precio promedio:

PMP

VPE SoE

40

1.2.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

PPE |,

VPE = PMP

40

Dénde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar

PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta es equivalente al valor mas cercano por encima o por debajo del promedio
estimado.

1.3 FORMULA N° 3 MENOR PRECIO:

Se otorgaran cuarenta (40) puntos a aquella propuesta que ofrezca el menor precio. Las demas se ponderaran
de manera proporcional de acuerdo a la siguiente férmula:

P = Puntaje

OMP = Oferta menor precio

PPE = Precio propuesta a evaluar

P = (OMP / PPE)* 40

Nota 1: Cuando para la evaluacion econdmica se habilite sélo una oferta, se le otorgaran los cuarenta (40) puntos
siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificacion financiera, sin que haya necesidad de aplicar la formula
correspondiente, de acuerdo a los dos primeros decimales de la TRM (Tasa Representativa del Mercado).

Nota 2: Cuando para la evaluacién econémica se habiliten sélo dos ofertas, independientemente del valor dos
ultimos decimales de la TRM no aplica la férmula de promedio aritmético con o sin presupuesto oficial y para tal
caso se tomara la férmula de MENOR PRECIO.

2 FACTOR TECNICO (50 puntos).

2.2.1 APLICA PARA EL ITEM 1. (TRACTO SUCESIVO)

El puntaje sera otorgado al oferente que ofrezca las condiciones técnicas adicionales, que a continuacion se
relacionan.

ACTIVIDAD QUE
OFREZCO REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

El oferente que para la actividad 2.31 contemplada en el
cuadro de cantidad de obra y presupuesto como “Reposicion
e Instalacion de cielo raso plano en Dry Wall incluye 25
estructura metalica”, ofrezca sin ninglin costo adicional el item
N° 2.32 “Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en
PVC. Incluye estructura metalica”.

El oferente que instale enchape de piso en cualquier material
2 que se seleccione, debera ofrecer sin costo alguno la 25
instalacién total del guarda escoba en el mismo material en

PONDERACION
ADICIONAL




las zonas a intervenir, es decir debera incluir en la descripcion
de la oferta econémica de todos los pisos la siguiente
descripcion: ‘“incluye guarda escoba”

TOTAL PUNTAJE MAXIMO 50 PUNTOS

Nota: Para ofertar Las actividades adicionales y obtener el puntaje debera diligenciar el Anexo N° 11 “Formato
Para ofertar el factor técnico adicional’ y debera modificar la descripcién de la actividad en la propuesta
econdémica al presentar la oferta, sin que esto conlleve al rechazo de la propuesta para este caso puntual como
una excepcién de los expuesto en el numeral 6 del titulo 4.8 Evaluacién técnica.

3. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Para la verificacion, evaluacién y asignacion del puntaje de que trata este numeral, el proponente debera
diligenciar y suscribir el Anexo No. 17 el cual se entendera presentado bajo la gravedad de juramento.

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51 DEL DECRETO
019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara un incentivo a la contratacion
publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con la ocasién de la
existencia de un trato nacional, por lo tanto la Entidad ha determinado la siguiente asignacién de puntaje para las
propuesta que se presenten en el desarrollo del proceso contractual.

1. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios 100%
nacionales, obtendran (50) puntos para cada uno

2. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios nacionales
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendran (30) puntos para cada uno

3. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios de origen
nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendréa (25) puntos para cada uno

4. Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios 100%
nacionales obtendran (20) puntos para cada uno

5. Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios nacionales,
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (15) puntos para cada uno

6. Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros Yy que involucren bienes o servicios nacionales
de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran (10) puntos para cada uno

La evaluacion se hara en consideracion al porcentaje que diligencie en el Anexo N° 17 del presente estudio previo.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el parégrafo del articulo 1 de la ley 816 de 2003, establece
que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los paises
con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en los
cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes y servicios nacionales.

La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el reglamento.

Son servicios de origen nacional aquellos presentados por empresas constituidas de acuerdo con la legislacién
nacional, por personas naturales colombianos o por residentes en Colombia

Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacién de los servicios tiene caracter de comparacién de
propuestas, los Anexos No. 17 y 18, deberan presentarse junto con la oferta inicial.

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el origen de los servicios
al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos debidamente acreditados.
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ANEXO No. 4
CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

PARA EL ITEM 1

CERTIFICACION DE NECESIDAD.

g

Firma,

En mi calidad de Jefe de Talento Humano de la Policia Metropolitana de Santa Marta manifiesto con la
suscripcion de esta Certificacion, que el servicio bajo el objeto: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES QUE SON OCUPADAS POR
LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y VIVIENDAS FISCALES ADSCRITAS A LA
METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO
SUCESIVO”, no es posible atenderlo intermamente debido a que en la planta de personal de la
Institucion no se cuenta con funcionarios con idoneidad en la materia, materiales de construccion,
herramientas, equipos y demas recursos logisticos que demanda la atencion a todas las actividades
referentes al mantenimiento integral preventivo y comrectivo de las instalaciones descritas, razén por la
cual se justifica su intervenciéon por medio de la contratacién del servicio con terceros.




ANEXO No. 5 /
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PARA EL iTEM 1

El adjudicatario del proceso de contratacién resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir las
siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato resultante.

1s

10.

115
12.

13.

14.

15.
16.

17.

Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen
parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y
calidad vigentes
El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las hojas de
vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de suscripcion del
contrato.
El contratista debera entregar en forma fisica y en magnético los analisis de precios unitarios, acordes con
los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas del Anexo No 1.4; A.P.U que
deben contener (Los materiales minimos de los A.P.U. soportes del proceso contractual, herramientas,
equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no seran
tenidos en consideracién dentro de las cantidades del presupuesto general, de las actividades resultado del
diagnéstico.
Mantener minimo el porcentaje dedicaciéon del grupo minimo de trabajo establecido en la administracion
soportes del estudio previo.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la
ejecucion del contrato
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
(Cajas de compensacién Familiar, Sena e ICBF, FIC), por cuanto el cumplimiento de esta obligacién es
requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.
Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento de la Policia Metropolitana de Santa
Marta, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, la Garantia Unica y
cancelar los pagos a que hubiese lugar.
El contratista debera entregar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de
inicio

a. La estructura de costos de la Administracion (A) ofertada.

b. Entregar el plan de manejo ambiental de acuerdo a la normatividad vigente.

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer 0 manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se
cause a la administracion o a terceros.

No acceder a peticiones o0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligario a hacer u
omitir algin acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Policia Metropolitana de
Santa Marta de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas
necesarias.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos
en el proceso de ejecucion del contrato.

Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule.

Presentar a la supervision INFORMES MENSUALES, el primer dia de cada mensualidad, durante la
ejecucion del contrato, por escrito y en medio magnético, donde registre los mantenimientos realizados en
el periodo, en caso que este primer dia del mes no sea un dia habil, debera entregarse el dia habil
inmediatamente anterior.

Presentar a la supervisién, como tramitar cada pago parcial, la siguiente documentacion técnica: A) Balance
de acuerdo al acta parcial D) Memorias de cantidades ejecutadas.

Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucion del contrato.

Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos ylo repuestos que consulten de mala calidad o con
defectos de fabricacion) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del supervisor de manera
inmediata.

Presentar a la supervision, como para la suscripcion del dltimo_pago parcial (cuando este ejecutado el
proyecto al 100%), la siguiente documentacion: A) Informe final B) Documento record de la intervencion



18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

realizada por escrito y en medio magnético C) Balance Final D) Plan de mantenimiento de la edificacion
intervenida para las dos siguientes vigencias fiscales. E) Planos Record de las intervenciones realizadas. F)
Registro Fotografico de las intervenciones realizadas G) contar con documento por parte del supervisor que
las actividades no presentan observacion de acuerdo al criterio profesional del mismo.

Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situacién o anomalia que
afecte la debida ejecucion del contrato.

Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor del
contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la
Entidad.

Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenémenos que alteren en el equilibrio econdémico o
financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos.

El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las
necesidades de cada edificacion y de acuerdo a lo ofrecido.

Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicion para el desarrolio del
objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.
Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos establecidos
en el Cronograma de Obra (programacion de Obra, optimizando el total de ejecucion de la obra).

El contratista debera mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus
materiales y elementos.

Ejecutar el objeto contractual con profesionales y personal en obra idéneos (los ofertados en la propuesta
realizada).

Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad cada
vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.

Dar una capacitacién a los uniformados, que habitaran las instalaciones policiales sobre el manual de
mantenimiento y garantias

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la ley 80 de 1993, asi mismo,
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

Cumplir a cabalidad el cronograma o programacion de obra que se debe entregar cinco dias después de la
suscripcién del acta de inicio

Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro
del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el
transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como responsabilidad del
contratista.

Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomia hasta su total
terminacién y aceptacion final, los trabajos correspondientes al proyecto sefalado en el presente estudio
previo.

El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecénicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado desde el punto de
vista del mantenimiento, el costo de los consumos correran por cuenta del contratista.

Sera por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la cormrecta marcha
de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya determinado el
mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectue la
liquidacién final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes
dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar
las labores

El contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de los
elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las
diferentes actividades de mantenimiento asi como los de escombros, cumpliendo con la normatividad
ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).

Sera por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su
personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad amés, protectores auditivos y cualquier
otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendra en la obra elementos para prestar
primeros auxilios y cumplira todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo.

El contratista haré o actualizara el Plan de Mantenimiento de cada edificacion vigente para el presente ano,
en coordinacion con el supervisor del contrato en el cual se establecen las actividades que se deben
realizar junto con su periodicidad.



a7.

38.

39.

40.

Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefalizar zonas de almacenamiento, vias de
circulacién y sefalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

El contratista debera garantizar la disposicion final de los residuos soélidos peligrosos y especiales (aceites
usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y
pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de
2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestacion de sus
servicios a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion final a través
de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion
de estos servicios).

El contratista debera aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campanas
ambientales asi como las demés exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en
todas las actividades que realice durante la prestacidn del servicio dentro de las instalaciones policiales.

El contratista se compromete a presentar los soportes de implementacién del sistema de seguridad y salud
en el trabajo, en el marco de este proceso contractual en concordancia con los lineamientos establecidos
por la Policia Nacional, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 052 del 12-01-2017 y demas normas vigentes en la
materia.

ANEXO No. 6
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
APLICA PARA EL ITEM 1

1. Poner a disposicién del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y
entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien la
POLICIA mantendr4 la interlocucién permanente y directa con el CONTRATISTA para asi ejercer el
control sobre el cumplimiento del contrato exigiéndole la ejecucién idénea y oportuna del objeto a
contratar.

3. Recibir a satisfaccion los Bienes y servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas
contenidas en el anexo del contrato “ANEXQ TECNICO”.

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimientos.

5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de
PAC previstas para el efecto.

6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

7. Solicitar y recibir informacién técnica respecto de los servicios y demas del CONTRATISTA en
desarrollo del objeto del contractual.

8. Rechazar los Bienes y servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.



ANEXO No. 7

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS
Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

APLICA PARA ELITEM 1
ETAPA PRECONTRACTUAL
RIESGO lLa no suscripcién del contrato sin justa
JURIDICO  |causa
lLa no ampliacién de la vigencia de la
garantia de seriedad de oferta cuando
lel término previsto en los pliegos para
RIESGO a adjudicacion del oonhato'se _ para Ia no
JURIDICO  [Prorrogue o quando el término previsto scnpcto!'\ Qel
ipara la suscripcion del contrato se iaz nor-diestio Cuatro (4) ntrato sin justa
. prorrogue, siempre y cuando esas (1 O%I)J?iel meses a partir |causa, por el diez
> lprorrogas no excedan un término de iProponentes de la por ciento (10%)
Seriadad ftres meses. glrﬁeﬁpuesto presentacion  |cuatro (4) meses
lLa falta de otorgamiento por parte del o de laoferta. [a partirde Ia
RIESGO iproponente seleccionado, de la presentacion de
JURIDICO garantia de cumplimiento exigida por la la oferta.
lentidad para amparar el incumplimiento
de |as obligaciones del contrato.
El retiro de la oferta después de
?LIJ’IERS"{;I(():O vencido el término fijado para la
esentacion de las propuestas
ETAPA CONTRACTUAL
MECANISMO |CLASE i ASIGNACH ‘
o DE  [TPIFICACION lSTIMACION DEL RIESGO [ONDEL  MIGENCIA  NUSTIFIGACION COBERTURA/
ICOBERTURA |RIESGO |~ RIESGO :
[Ampara el riesgo de incumplimient
durante la vigencia del contrato y un|
) afo mas. La estimacion del riesgo
RIESGO || limiento [Veint: iento (20%) d tist ':ggﬁﬁs g"‘ra]u ;rede“ve;r:‘ttem;:: o -
Tk ncumplimiento [Veinte por ciento e " : 2 alor del ¢ como quiera qu
Garantia Unica JURIDICOdel contrato  [Valor del Contrato Con - \;ng::nma st e pretenda el pago parcial
contrato Y UNlyefinitivo de los perjuicios qu
afio mas ) 2
cause a la entidad, en los mismo
érminos de la Clausula Pena
pecuniaria.
Ampara el riesgo de mala calidas
del servicio durante la vigencia de
\Vigente por unjcontrato y un afio mas. L
RIESGO " s érmino igual alestimacion del riesgo cubre e
Garantia Unica [OPERATI g:r"'n‘.’;g defgg‘rm“ (50%) del Valor del i atista [la vigencia delcincuenta por ciento (50%) del valo
VO contrato y unjdel contrato como quiera gue
afio mas. pretenda el pago parcial o definitiv
los perjuicios que cause a |
ntidad.
Ampara a la Entidad de o
perjuicios que se le ocasiones com
N;angggo :2?;2:2 g:ralu J oonseg:.lencia del i?c:omp}l;miemo d
s RIESGO A Cinco por ciento (5%) del valor] : . #~<  “llas obligaciones laborales a qu
Garantia Unica JUR|DICOPrestac!ongs otal d go contrato( ) Contratista [la vigencia del seta ggl’gado el contratist
indemnizaciol icontrato y tre: 2 s
laborales 6) afios mis: [Svmes de. W coiacie de
" |personal utilizados para la ejecucio
el contrato.
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Ampara los dafios producidos por el
icontratista con ocasién de |
ejecucion de contrato amparado,
) ran beneficiarios tanto la entida
Dafios ITEM 1 contratista ntratante como los terceros qu
terceros  po 200 \Vigente por ellpuedan resultar afectados por |
Riesdo responsabilida SMMLV [término de lajresponsabilidad extracontractual de
garantia unica iﬁn:?;:iero d civil extraq pe acuerdo al Decreto 1082 vigencia  delicontratista o su subcontratista. L
contractual porl  de| 26 de mayo de 2015. ntrato y unjpdliza debera contener com
la ejecucion |afio mas minimo, en adicién a la cobertu
la obra. basica de predios, labores
raciones los amparo
contemplados en el articulo No.
2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082 del
de mayo de 2015.
CLAUSULAS SANCIONATORIAS
MECATISMO | CLPSE | TIPIFICACION | ESTIMACION | ASIGNACION | \ycencia JUSTIFICACION
COBERTURA | RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO | DEL RIESGO COBERTURA / VIGENCIA
La no constitucion
dentro del témi Multa lor
. vongegh ssdbgrieay . ipid:;wen:?bas? & wali _— mllﬂfmﬁE'“":"’fm‘"
Multa RIESGO en el contralo, o en en un cero punto Co "‘: d:e apl o P h' =0 b
JURIDICO alguno de ot dos por cient niratistas cada dia de retardo y hasta | prevista en el contra ,oonnlgunode
modificatorios,  la | (0,29%) del valor del o dhaz (10). dias. sus modiicatorios, la pdliza de
poliza de garantia contrato. garanits Gnica.
unica.
La multa se aplicara por
cada dia de retardo hasta
M por un plazo de quince (15)
aa llql::g; ':;: dias calendario, que se . .
o 6ix i adeD Wmdﬁimﬁoqnele Ampara la mora o incumplimiento
Multa RIESGO Incumplimiento parcial cinco  por c e s bd. Evim | paoial dn siprm obigacktn derivada
JURIDICO cento (0.5%) del se P del por p al
valor dejado de mediante acto | conlratista.
cumplir o entregar adminisirativo motivado, en
el que se expresara las
causas que dieron lugar a
ella.
El 20% del valor total del
el incumplimiento parcial
Pl —— Incumplimiento total - |  Veinte por ciento conirato cvando s¢ Irale 4@ | definiivo del contrato por parte del
Pacuniaria JURIDICO declaratoria de (20%) del valor total Contratista m""“i_m“"’“' » 5 | contratista, se busca el pago parcial y
caducidad de contrato Y, propowional definiivo de los perjuicios que se
incumplimiento parcial del causen a la entidad.
contrato.
Dafios en las partes y
Valor desperfecto
. oomyioheries de loe /o dafo del Ampara el riesgo de mala calidad de
Garantia Técnica Riesgo ——— P Contratista mﬂ;’:’d:“;dmml vl St s Vi i o Al g
& P';“ﬂ'ﬂdﬂwbl a;lmdo N a la vigencia del contrato.
elementos
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ANEXO No. 8.1 )
CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO.

APLICA PARA EL ITEM 1

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social
de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a
cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones “Clasificacién en el Registro Unico de
Proponentes" segun el item ofertado, asi

SEGMENTO FAMILIAS CLASES

Autorizo a la Policia Metropolitana de Santa Marta de la Policia Nacional para verificar la informacion
suministrada.

En constancia de lo anterior se suscribe en la Ciudad de ,alos

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente
Vo.Bo. apoderado o persona natural
Identificacién
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ANEXO No. 9
CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

APLICA PARAEL ITEM 1

Fecha,

Sefores
POLICIA NACIONAL
CONTRATACION No.

1. ITEM 1: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS
INSTALACIONES QUE SON OCUPADAS POR LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA
Y VIVIENDAS FISCALES ADSCRITAS A LA METROPOLITANA DE SANTA MARTA Y
DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
ASIGNADO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO”.

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
fira, obrando en calidad de (Calidad en la que actia el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s)
actua(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, en caso de ser el adjudicatario del proceso
contractual resultante del presente estudio previo me comprometo a entregar las hojas de vida del Grupo
minimo de trabajo el dia de la suscripcién del contrato y que estos cumplirdn con los requisitos minimos
exigidos en el presente estudio previo.

PROPONENTE
C.C. No.
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ANEXO No. 10 /
PROPUESTA ECONOMICA

A continuacién se ilustra la forma en que los oferentes deberan presentar su oferta técnica y econémica, asi:

V/R UNIT OFERTADO: Debera estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad
V/R UNIT OFERTADO: Debera estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad
contemplada, en su defecto la propuesta sera rechazada.

V/R PARCIAL OFERTADO: sera igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada item.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1, sera equivalente a la suma
de los subtotales de cada uno de los capitulos de los CUADRO PARA LA OFERTA ECONOMICA PARA
EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1

SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR: equivalente a la sumatoria de las casillas SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOS EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1.

COSTOS DIRECTOS, sera equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capitulos de los
CUADRO PARA LA OFERTA ECONOMICA

ADMINISTRACION: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.

IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS

UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS

IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la UTILIDAD

COSTO TOTAL OFERTA: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACION) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD)
+ (IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))

CUMPLE SI - NO: Estas casillas seran diligenciadas por el comité evaluador econémico verificara que cada V/
PARCIAL OFERTADO esta en el rango establecido por la entidad.

Nota 1: El comité evaluador econémico designado por la unidad, efectuara como correcciones aritmeéticas las
originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, que estén habilitadas juridica y técnicamente.

Nota 2: Se verificara que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del
V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazara.

Nota 3: La oferta que no oferte los costos indirectos (AlU), sera rechazada.

Nota 4: El comité economia verificara que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PE y que no
esté por debajo del 95% de este.

Nota 5: El comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado la descripcién de las actividades
salvo las requeridas, en la verificacion, no puede prevalecer lo formal sobre lo sustancial de la descripcién de la
actividad.
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CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA DEL iTEM 1

EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1

v

4

PRELIMINARES At A
1.01.  |Replanteo M2 § 334800
1.02.  |Cemmamiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML $ 1225300
1.03. |Cercaentabla M2 $ 3173600
104, |[Cercalamina base H: 225 M $ 9883900
1.05.  |Excavacion Mecanica M3 $ 1022600
1.06. |Excavacion Manual M3 § 1886800
107.  |Explanacion y Extendido M3 $ 535700
1.08. |BExplanacionyRetiro <] $ 4246600
1.08. [Relleno Material en Sitio <] $ 496400
110.  |Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M $ 1199400
111.  |Desmonte de Muros en sistema liiano incluye estructura metalica M2 $ 10.196,00
112,  |Desmonte Placas Aligeradas M § 2245400
113, Desmonte Placas Macizas M $ 4885700
114.  |Desmonte Alistado de Piso M |$ 1451400
1145.  |Desmonte de Enchape de Pared ylo Piso M $ 821300
1.16. Desmonte de Guarda Escoba M $ 513300
117.  |Desmonte Cubierta en cualquier material M2 $ 1049500
1.18.  |Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M § 1499200
1.49. Retiro de manfo asfalfico de impermeabilizacion de cubiertas M $ 1049500
120.  [Desmonte de cielo raso en cualquier matenal consenando la estructura portante Me $ 752100
121.  |Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M $ 644600
1.22. Desmonte de lamparas lluminacion largas, Cuadradas, Redondas , Reflectores UN $ 259900
123.  |Desmonte Puertas yMarcos UN |$ 1451400
124 Desmonte de ventanas M $ 449800
1256. |Desmonte de Vidrios de Ventanas yEspejos [17] $ 308000
1.26. Desmonte de Cemradura de Segundad UN $ 1642600
127.  |Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 $ 599700
1.28. |Desmonte de Rejas Metalicas M2 § 749700
128. |Desmonte Aparatos Sanitarios UN $ 3483400
1.30. Desmonte de Griferia UN $ 718600
1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN § 2398900
132.  |Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye refiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 15m UN $ 1129300
1.33.  |Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 $ 1349400
134,  |Desmonte de extractor UN |§ 967000
135.  |Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion M $ 1039500
1.36.  |Desmonte de muebles empotrados M $ 945600
137.  |Desmonte ymontaje de Corfinas, Velos, Persianas y Soportes UN $ 599700
1.38.  |Desmonte de pafiete M $ 608900
201. Recormido de eubk?ﬂa. ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su e s 922900
normal funcionamiento
202.  |Reposicion ¢ Instalacion de Caballete Atticulado Teja Fibrocemento M $ 4066200
2.03.  |Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento M $ 5249900
204, Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) e $ 11272200
205.  |Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6 00M) [77] $ 7182600
206. |Reposicion e Instalacion de Canaleta 90 Gahanizada (L=6.00M) M $ 3894400
207. Reposicion e Instalacion de Cubierta Estructural, Gahanizada y Prepintada M2 $§ 2987600
208, Rgposipién e Insta]acién de Cpbiem de laminas corrugadas de aluminio separadas por un e $ 3127400
aislamiento de poliuretano rigido
209. |Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja en lamina corrugada frapezoidal M |$ 11932600
240.  |Reposicidn e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 $ 4755300
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211.  |Reposicién e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 § 3231400
212 Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 Mz $ 4985700
2.13. Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina de policarbonato cristal 4 mm M2 $ 3646900
2.14. Reposicion e Instalacion de Cubierta en teja sin fraslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado M2 $ 4385100
248. -Ro?osicibn e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de M2 $ 9898900
vidrio clase 7
2.16. Reposicion e Instalacion de Teja asfaltica ondulada fabricadas con fibras UN $ 13238400
217.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta Traslucida N°S M2 $ 4315300
218.  |Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 $ 3915800
219.  |Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML $ 5125200
220. |Reposicién e Instalacion de Estructura en Madera para cubierta ML $ 3378100
221, Reposicién e Instalacion de Estructura Metilica Para Teja Fibrocemento ML $ 5228800
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto autoprotegido con foil aluminio yaima central de
222 polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm n § masie
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil aluminio yalma central en
i ]poliéssar de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm R e
224, llhnbnimientt_:, reposicion a_insu.aladén de mgnb bituminoso impermeabilizante de superficies con Ve $ 4124100
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
226. |Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico yactstico en lana de vidrio M2 $ 3519600
226. |Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML $ 928200
227.  [Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Bovedas DRY WALL M2 $ 4881900
2.28.  |Reposicion e Instalacion de Amadura Madera y Malla M2 $ 3925300
2.29. Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metalica Existente 173 $ 3158900
Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte e instalacion de Laminas de Cielo Raso dafiado o
2.30. |faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparacion ajuste yreemplazo de piezas de la M2 $ 2253400
estructura metilica existente.
2.31.  |Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metalica M2 $ 43.706,00
232.  |Suministro e instalacion de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metilica. M § 7196700
2.33. Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metalica M $ 9199000
234, | ::cposicibn e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio yrecubierta por pelicula de e $ 6948100
236.  |Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 $ 2559100
2.36. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso fipo Triplex o equivalents Mz $ 5768300
237. Reposician e Instalacion de Cielo Raso Yeso Oculto M2 $ 5939700
2.38. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M $ 5712400
239. Reposicion e Instalacion de Comisas Yeso ML $ 1955400
240.  |Reposicion e Instalacion de Lamina Plana de fibrocemento M2 $ 48.116,00
241. Reposicion e Instalacion de Liston para Techo 8 X 1 CM-Pino M2 $ 50.124,00
242, Reposicion e Inlhbciéy de cielo raso con ldmina de icopor con acabados. Incluye estructura auto M2 $ 3232000
ensamblada en aluminio.
243, Reposicion e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 $ 924800
244, Reposicién e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 de ancho 25a 50 cm. ML $§ 36666,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres fipo "S”. Incluye sustituciones, resfituciones y
2468, mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates mz § 2839500
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento
2486. de materiales (tejas, caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimefrales, M2 $ 2240700
flanches)
247, TSuminism e instalacion de impermeabilizacion con revestimiento en poliurea M2 $ 11888300
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidraulica de
3.01. la edificacion, necesarios para dejar estas redes en dptimas condiciones de funcionamiento y que ML $ 2177100
cumpla con las especificaciones establecidas.
3.02. Reposicion e Instalacion de Bajante PVC ML $ 3181500
3.03. Reposicion e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML $ 4261400
3.04. |Reposicion e Instalacion de Canal en PVC ML $ 4055900
3.06. |Reposicién e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 4" UN |$ 3341400
3.06. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6° UN $ 12866200
3.07. Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN $ 61352500
3.08. |Reposicién e Instalacion de Caja de Inspeccion 60 X 60 UN |$ 378872,00
3.09. [Reposicién e Instalacion de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN |$ 45328300
3.10. Reposicion e Instalacion de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8™ ML $ 9157500
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341, [Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 4" M. |§ 4881800
342,  |Reposicion e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 6" M |8 8831600
343, |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 12" UN |§ 660200
314, |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-172° UN |$§ 2478300
345.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN |§ 1156500
346.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1" UN |§ 20567,00
347.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN |§$ 858500
348.  |Reposicion e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN | $1.773.365,00
319.  |Reposicion e Instalacion de Conducto Evacuacion Gas 15X 22 UN |§ 5928800
3.20.  [Reposicién e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" M |§ 6507100
321.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1/2* M |$ 1623200
322, |Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre 12 M. |$ 2094400
3.23.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" M. |$ 4168600
3.24.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4” M |§ 3938000
3.25.  |Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN |$ 4189500
326.  |Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN |$§ 4383500
327.  [Reposicion e Instalacion de Salida Chimenea UN |§ 2079500
3.28.  |Reposicion e Instalacion de Punto Agua Fria UN |$ 2650300
329.  |Reposicion e instalacion de rejilla de ventilacion UN |§ 3329900
330.  |Reposicion e instalacion de punto agua caliente UN |$ 2582500
3.31.  |Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para bafios UN |$ 81.75200
332.  [Reposicion e instalacion de accesorios cromados para bafos UN |$ 18148700
333.  |Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN |$§ 338496,00
3.34.  |Reposicion e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN |$ 29822900
3.35.  |Reposicion e instalacion de lavamanos con griferia UN |$ 13996900
3.36.  [Reposicion e instalacion de lavaplatos con griferia UN |$ 27353100
337.  [Reposicion e instalacion de llave manguera UN |§ 1016700
138, Ze'lf;o::én e instalacion de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana ycon descarga o s se215900
138, :xﬁbn e instalacion de inodoro de dos piezas en porcelana ycon descarga sencilla con boton o |s 2260200
340.  |Reposicion e instalacion de tuberia drenaje 4° M |$ 15017100
341.  [Reposicion e instalacion de tuberia drenaje 6° M. |$§ 20553600
342.  [Reposicion e instalacion de salida sanitaria 2* UN |$ 7042200
343.  |Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN |$ 9683500
344.  [Reposicion e instalacion de salida sanitaria 3" UN |$ 8303800
345, aR:::smon @ Instalacion de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial ydisefio ahorrador de o | 2635400
346.  |Reposicion e Instalacion de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir UN |$ 250.102,00
347.  |Reposicion e Instalacion de Ducha Eléctrica dingible de 110V. Incluye Griferia. UN |$ 10082300
348.  |Impermeabilizacion tanque de agua de resena M |$ 3697400
349.  |Reposicion e instalacion de taza sanitaria alongada para uso de fluometro UN |$ 60352200
350.  |Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN |$ 10589300
351.  [Reposicién e instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir UN |$ 15703200
352, [Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN |$ 17407700
353.  |Reposicion e instalacion de griferia monocontrol para lavamanos UN |$ 113.07000
354.  |Reposicion e instalacion de griferia convencional individual para lavamanos UN |$ 5621400
355.  |Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas convencional UN |$§ 9409400
356.  |Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN |$ 8954900
357.  |Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa anfivandalico UN |$ 185.763,00
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358.  |Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN |§ 23803700
359.  |Reposicitn e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN |§ 13500400
360. [Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla de palanca UN |$ 9068500
361.  |Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador fipo toledo cruzo equivalente UN |$ 20887100
362. |Reposicion e instalacion de Griferia ducha sencilla UN $ 8159400
3.63.  |Reposicion e instalacion de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente UN |§ 24864500
364.  |Reposicion e instalacion de ducha con griferia fipo piscis o equivalente UN |$ 10528900
365.  |Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente UN |§ 8273000
366. [Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN |$§ 10432200
387. |Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente UN |$ 15091400
368.  [Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN |$ 8614000
369.  |Suministro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4 para orinal UN |$ 25319000
3.70.  [Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal o inodoro UN |$ 29560300
3.71.  |Reposicion e instalacion de Griferia tipo push anfvandalica para lavamanos UN |$ 19631400
372 |Reposicion e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN | $1.004.328,00
3.73.  |Reposicion e instalacion de Griferia oninal tradicional cromo UN |$ 14496500
3.74.  |Reposicion e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN |§ 6000200
3.75.  |Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN |$ 8374300
3.76.  |Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN |$ 14977800
3.77.  |Reposicion e instalacion de Manija tanque sanitario UN |$ 2317000
3.78.  |Reposicion e instalacion de Valwia regulacion 1/2 sanitario cromo UN |$ 6106700
3.79.  |Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 122 x7/8 UN |$ 3367000
380. |Reposicion e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 X 7/8 UN |$ 3139800
381.  |Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x7/8 UN |§ 3947600
382, Senicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de grasa, (incluye la mano uN |s 9450000
de obra, los repuestos ymateriales necesarios para garanfizar la cormecta operacion del elemento) .
383, Senvcio de mantenimiento preveniivo y correctivo a todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de uN | 53124300
obra, los repuestos ymateriales necesarios para garantizar la coecta operacion del elemento) '
Senicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua, (incluye la mano
384.  |de obra, maquinaria, equipo ymateriales necesarios para garantizar la comecta operacion del M IS 577500
elemento)
385.  [Reposicion e instalacion de ducha tipo elite 0 equivalente UN |$ 16430200
3.86. |Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivalente UN |$ 159.756,00
387.  |Reposicion e instalacion de asiento sanitario (bizvocho) UN |$ 8210000
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de fa edificacion,
4.01.  |necesarios para dejar estas redes en oplimas condiciones de funcionamiento yque cumpla con las M |$ 1805400
especificaciones establecidas.
402 Senicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor, (incluye la mano de obra, un |s 72956800
los repuestos ymateriales necesarios para garantizar la correcta operacion del equipo) i
403.  |Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 50W UN |§ 19299900
404.  |Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 100W UN |$ 30322900
4.05. [Reposicion e instalacion de lampara reflector LED 200W UN |§ 657.78600
406.  |Reposicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer 124w luz blanca UN |§ 14964600
407.  |Reposicion e instalacion de lampara dos tubos LED hermética sobreponer UN |$ 23487600
408.  |Reposicion e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN |$ 8146200
409. |Reposicion e instalacion de lmpara panel LED 30 x30 24w luz blanca UN |$ 4862100
410.  [Reposicion e instalacion de lampara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN |$ 111.12200
411.  |Reposicion e instalacion de lampara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN |$ 182.14700
412.  [Suministro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN |$ 17248800
413.  [Reposicion e instalacion interruptor sencillo UN |$§ 1258000
4.14.  |Reposicion e instalacion interruptor conmutable sencillo UN |§ 2163300
4.15.  |Reposicion e instalacion interruptor conmutable triple UN |$ 2539300
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4.16.  |Reposicion e instalacion interruptor doble con Luz piloto UN |$ 2526000
4.17.  [Reposicion e instalacion interruptor sencillo Luz piloto + toma polo  ierra UN |§ 2212400
418.  |Reposicion e instalacion interruptor triple con Luz piloto UN |$ 3252200
4.19.  [Reposicion e instalacion interruptor rple clasica UN |$ 5222500
420.  [Reposicion e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x 15A UN |§ 1484500
421.  |Reposicion e instalacion de soporte para reflectores UN |$ 12847400
422.  |Reposicion e instalacion de sistema toma a tierra UN |$ 907.160,00
423, |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida bifasica + toma tubo EMT @ 1/2° UN |$ 19181300
™ ::‘?bnimienh ylo reposicion e instalacion de salida lampara + interruptor conmutable sencillo tubo o s 12450800
425.  |Nantenimiento yio reposicion e instalacion de salida lampara + roseta tubo PVC UN |$ 8178800
426.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida limpara + roseta tubo EMT UN |$ 6884100
427.  |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida limpara conmutable fubo PVC UN |$ 13559200
428.  |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida lampara muro tubo PVC UN |$ 8915800
429.  [Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida limpara piso tubo EMT UN |§ 11552700
430.  [Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida lampara techo tubo PVC UN |$§ 7695400
431.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida lampara techo tubo EMT UN |§ 8229600
432, |Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de salida lampara + interruptor tubo EMT UN |$ 10933900
433, |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida lampara + toma PVC UN |$ 108.182,00
434, |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida toma tubo PVC UN |§ 8751000
435.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida ventilador tubo EMT UN |$ 8901000
4.36.  [Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida ventilador tubo PVC UN |$ 8772000
437.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida + interruptor doble clasica tubo EMT UN |$ 10541100
4.38.  |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida + interruptor tubo PVC UN |$ 10266700
433.  |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de interuptor doble UN |$ 1743400
440. |lhnbnimienh ylo reposicion e instalacion de salida + toma sencilla clasica PVC UN |§ 8348500
441.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida + toma trifésica PVC UN |§ 9821400
442 |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida + boma doble (2P) ipo AVERPVC UN |$ 8562500
443.  |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de salida + toma piso PVC UN |$ 160.14200
444, |Mantenimiento /o reposicion e instalacion de salida bifasica +toma PVC UN |$ 11256100
445, [Mmbnimienb Yo reposicion e instalacion de salida toma con PT muro tubo EMT UN |$ 9481300
446.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida toma con PT muro tubo PVC UN |$ 10471200
447.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de salida toma muro e intermuptor tubo EMT UN |$ 8295400
448.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de salida toma muro e interruptor fubo PVC UN |$ 9200300
449.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de toma + interruptor clésica UN |$ 1528700
450.  [Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de toma doble americana UN |$ 1396900
451. Ilhnhnimienb ylo reposicion e instalacion de toma doble con Polo a tierra UN |$ 1195600
452.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de toma doble GFCI UN |$ 6671400
453.  |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de toma doble P.TA. 15A 125V Naranja UN |$ 1937400
454.  |Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de toma frifisica 20A UN |$ 1808600
455.  |Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de tiera pararrayos poste UN |$ 50773300
4.56.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de tiema tablero general distibucion UN |$ 42298000
457 Imntnimien'o ylo reposicion e instalacion de Breakers 2X30 amperios UN |$ 4285100
458. [ Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Caja 10cm xi0cm UN |$ 1094100
459.  [Mantenimiento yo reposicion e instalacion de Caja 30cm x30cm UN |$ 45515100
4.60. |vanhnimienb ylo reposicion e instalacion de tablero BIF C/LLAVE ESP. TOTAL 24 CTOS UN |$ 409.73500
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requiera

461, [Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de tablero parcial 12 circuilos UN |$ 35895400
4.62. [Mmtenimienb ylo reposicion e instalacion de Lampara exterior blanca redonda rejilla 60w UN |$ 4669500
463. |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Lampara de emergencia LED 2 focos UN |$ 110262,00
464,  |Reposicion e instalacion de Sefializador de Salida Led UN |$ 100.070,00
485.  |Reposicion e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados UN |§ 6359200
4688. |Reposicion e instalacion de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN |$ 19427800
467, |Reposicion e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN |§ 1749500
488. |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 6w UN |§ 2192200
489.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo Sw UN |$ 2499000
4.70.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 12w UN |$ 27.03600
4.71.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 18w UN |$ 2976300
4.72.  |Reposicion e instalacion de Panel Led redondo 24w UN |$ 46.809,00
473.  |Reposicion e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w M. |$ 1054400
4.74.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de Breakers 1X60 amperios UN |$ 4256700
4,76,  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de Breakers 2X60 amperios UN |$ 7893200
4.76.  |Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de Breakers 3X60 amperios UN |$ 11757000
4.77.  |Reposicion e instalacion de Balasto electronico 4x32 4 x 17 wt8 UN |$ 5987600
478,  |Reposicion e instalacion de exdractor de aire UN |$ 123.057,00
4.79.  |Suministro e instalacion de luminaria fluorescente a prueba de explosion 2 x 322W UN  |$2435.169,00
4.80, |Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN |§ 7234500
4.81.  |Suministro e instalacion de Dicroico de LED de 5W UN |$ 2195300
6.01.  |Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar las redes de vozydatos UN |$1527 865,00
5.02, Reposi'cit’m. ¢ instalacion de Bandeja tipo r‘na'lla portacables para redes de energia regulada, normal y w s esosso0

comunicaciones formato 60 x300 mm o similar
5.03. Reposicion e instalat.:ion de Canaleta Metélica portacables con division para la instalacion de salidas w s 2538200

de woz, datos yenergia regulada

Reposicion e instalacion de Canaleta Plastica portacables con division para la instalacion de salidas
6.04. de vaz, datos yenerga regulada $ 32.78900
6.06. |Reposicion e instalacion de Salidas oz yo datos categoria 6 certificado UN |$ 5089500
6.06.  |Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 6A-100 % cobre M |$ 1019900
6.01. ]llanhanimienh ylo reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra incendios M2 |$ 2223100
6.02.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de muro madera pino ESP. 10CMdoble cara M2 |$ 10225700
6.03. I'Mantenimienb ylo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente $ 8482700
6.04.  |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de fachada sistema tipo persiana DVLUX 0 equivalente M2 |$ 8238500
6.06.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de alfajia concreto prefabricada M. |$ 5670400
6.06. |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.15 M ML |$ 3006600
6.07.  |Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de alfajia concreto 0.25 M ML |§ 4737100
6.08.  |Mantenimiento yio reposicion e instalacion de alfajia en tablén M. |§ 2460600
6.09.  |Mantenimiento yfo reposicion e instalacion de alfajia en ladrillo macizo prensado M |$ 3262500
610, :;Tie:imienb ylo reposicion e instalacion de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se w s 3605600
11, :;rll;:l;mienb ylo reposicion e instalacion de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se w |s 3801800
612, :‘mnmenm ylo reposicion e instalacion de muro divisorio blogue liso N°5 en los casos que se w s 3011900
613, :;nuti:r:a‘rmienh ylo reposicion e instalacion de muro Drywall doble cara E=12 en los casos que se w s 5215900
614, :;:I;r;mienh ylo reposicion e instalacion de muro Drywall doble cara E=10 en los casos que se w s s231400
615 Mantenimiento ylo reposicion e instalacion de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se w |s s14800
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6.16.  [Mantenimiento yo reposicion e instalacion de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera M. |$ 2241900
6.17.  [Reposicion e instalacion de muros yfachadas en ladrillo macizo prensado a la vista M |$ 7937200
6.18.  |Reposicidn e instalacion de mesdn en concrefo M2 |$ 16825400
6.19.  [Mantenimiento yo reposicion e instalacion poyo ducha en los casos que se requiera M |§ 2573800
6.20, Remates en muros en ladrillo macizo prensado M $ 3239000
621, Mantenimiento yo reposicion e r:nstalacién de soporte meson en bloque de concreto 60cm x90cm x UN s 6596700
10cm en los casos que se requiera
6.22.  [Suministro e instalacion de viga de confinamiento yamarre muro de 0,15 x0,25 mts. Incluye refuerzo M |$ 6040100
6.23.  |Suministro e instalacion de columna rectangular de 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 |§ 80217500
6.24.  |Suministro e instalacion de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo M |§ 13214600
[ODEACABADOS DEPINTURA : )
Mantenimiento yo reposicion e instalacion anti humedad fachada dos capas 7] $ 1444900
Mantenimiento yo reposicion e instalacion de anticorrosivo sobre lamina lineal M |$ 677900
.03.  [Mantenimiento yfo reposicion e instalacién de anticorrosivo sobre lamina llena M $ 11.98600
7.04.  |Mantenimiento yo reposicion e instalacion de bamiz sobre muebles '] $§ 6150900
7.06.  |Demarcacion con mamolina M § 391100
7.06.  |Mentenimiento yreposicion e instalacion de esmalte sobre ldmina lineal M |§ 706400
7.07. |Mantenimiento yreposicion e instalacion de esmalte sobre lamina llena M |$ 1337900
7.08.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de esmalte sobre marcos lamina M $ 715500
7.08. ]Mmienim iento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos madera M |§ 1877600
7.10.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de esmalte sobre muebles M |$ 6064800
7.141.  |Mentenimiento y reposicion e instalacion de estuco '7] $§ 569300
742,  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de estuco veneciano M |$ 5693600
713.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de estuco yvinilo 3 manos M |$ 1695400
Mantenimiento yreposicion e instalacion de revestimiento pléstico de acabado texturizado estilo rayado
e tipo graniplast esgrafiado o equivalente : * R s ecxm
7.15.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de marmolina sobre pafiete M |3 1875200
7.16.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente e $ 1680900
7.47.  |Mantenimiento yreposicion e instalacién de finfilla sobre madera lineal M $ 326300
7.18.  |Mantenimiento yreposician e instalacion de tinfilla sobre madera llena w |$ 1338100
7.19. [mmnirniento yreposicion e instalacion de vinilo sobre pafiete o sobre estuco 3 manos M § 631900
720 Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura ipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y e $ 1672400
" |méxima proteccion fres manos colora definir en obra. Incluye alistamiento superficie. b
7.21.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Wash Primer sobre aluminio M |§ 9723300
7.22. [Mmbnimiento yreposicion e instalacion de Pintura epdxca tipo 1 poliamida M $ 2127800
7.23. |mnﬁmimiemo y reposicion e instalacién de Pintura hidrorepelente M § 1320900
124, Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a w |s 458300
dos manos
7.25.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pintura Anti-Grafiti Trans parente M |$ 1898700
7.26.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de Pintura para canchas deportivas a dos manos M2 $ 1420500
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cemadura de seguridad,
7.21.  |pasador, porta candado, aplicacion anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por M $ 12987500
definir en obra
DE ACABADOS DEPISOS
Mentenimiento y reposicion e instalacion de ahslado de piso 4cm, adheslvo de piso yenboquillado de
B | iado gk e pesy w |s 3708600
8.02.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 2cm M |§ 1278400
8.03. Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm '3 $ 2153100
804. [Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 4cm endurecido M |$ 4214000
8.05. |Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 4cm impermeabilizado M |§ 3668800
8.08. [Mantenimiento yreposicion e instalacion de alistado de piso 8cm impermeabilizado M |§ 6940600
8.07. [Ih ntenimiento y reposicion e instalacion de piso en adequin cuarto 26 M $§ 6656900
8.08.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin espafiol 6cm M |$ 6109200
8.09. [Ih ntenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin espafiol 8cm /] $ 6602700
8.10. [lhmenimierno yreposicion e instalacion de piso en adoquin rustico corbatin 5.0 M |$ 4209200
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8.11.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 6¢m peatonal M |$ 6157500
842.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 8cm vehicular M |$ 6479700
8.13.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR M |$ 5349000
8.14.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR M |$ 6646000
845.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en alfombra recortada 800 GR M2 |$ 8677400
8.16. |lhnhm'mien’n yreposicion e instalacion de piso ceramico formato 20 x20 o similar M |§ 4004200
847.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso natural ipo ARUBA ARENA57 5 X575 0 equivalente M |§ 4757500
8.18.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso tipo duropiso 338 x338 0 equivalente M |§ 5953400
8.13.  [Mantenimiento yreposicion  instalacion de piso exterior ipo MURCIA45.8 X458 o equivalente M |§ 4859200
8.20.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso imitacion madera 575 x57 5 M |§ 4095900
821.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso mamolizado tipo ELDA552x552 0 equivalente M |$ 4095900
8.22.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso omamental tipo malta 338 x338 0 equivalente M2 |§ 4470900
8.23.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso fipo pizarra natural o equivalente M |$ 4711700
824.  [Mantenimient y reposicion e instalacion de piso tipo teazn Britania 425 X425 0 equivalente M |$ 4042700
8.25.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso ceramico formato 42.5 x42,5 0 similar M |$ 4564100
8.26.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en gres tablon tradicional rojo 30x30 M2 |§ 6222400
821.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en gres fipo tablon portal rojo 30 x 15 0 equivalente M |§ 6069400
8.28.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en gres tipo fableta etrusca roja  25X7 o equivalente M |§ 4763900
829, Mantem'migmn yreposicion e instalacion de piso en porcelanato ipo piedra egipcia sandstone 27.2 x w s 123410
554 0 equivalente
8.30.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en porcelanato cuadrado color por definir en obra M |$ 98.40900
8.31.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de quardaescoba en ceramica. M |$ 1281300
832, |Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba en gres 185x9¢cm M |$ 1759600
833.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba en MDF 8cm M. |$ 1509000
834,  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm M. |$ 799600
8.35.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm M |$ 618000
8.36.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido 7.5 cm M |§ 1172200
8.37.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de contrahuella de escalera en PVC 20 CM M |§ 2127500
838.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de mediacaiia en PVC 6 cm M. | § 100.766,00
8.39,  Mantenimiento yreposicion e instalacion de mediacaiia en PVC 9 cm M| 10421300
840.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de piso en baldosa de grano de mamol. M |$ 11463100
841.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa de grano de marmol. M. |§ 2100600
842.  |Mantenimiento, reposicion e instalacion de piso tcnico extruido monomasa M |$ 15565300
. mlhnhnimienb, reposicion e instalacion de guardaescoba para piso tcnico extruido monomasa e0.10 w o |s 234060
844 Ilam'enimienb. reposicion e instalacion de huellas ycontrahuellas de escalera para piso técnico wo|s ssssi0
extruido monomasa
9.01. llhnhnimienh yreposicion e instalacion de enchape mamol piedra mufeca M |§ 22823000
9.02.  |Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape de fachada cuarteron M |$ 7007300
903 |Mantenimiento yreposicion e instalacion enchape ipo MACEDONIA 25x35 0 equivalente M | § 5763300
9.04.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion enchape pared tipo ANALFI 20025 o equivalente M |$ 6828000
905, |Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo MARMOL AURORA 20%30 0 equivalente M |$ 7500400
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9.06. Jmn'enimienb yreposicion e instalacion enchape pared fipo PRESTIGIO BALTICO 25%35 0 equivalente | M2 | $  43.09300
9.07. llhnhm'mienb yreposicion e instalacion enchape pared tipo EGEO PLANO 1522 0 equivalente M |$ 61.198,00
9.08.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion enchape pared tipo Alcala natural o equivalente M |§ 4428400
9.09.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion enchape pared formato 20 x 30 o similar, color por definir M |§ 4861200
9.10.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de division en aluminio yfo vidrio templado M |$ 46589000
911, ]Mamenimienh yreposicion e instalacion de division en aluminio ylamina en acrilico M |$ 31389500
812, |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA M |$ 12681500
9.43.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 |$ 101.003,00
944, |Mentenimiento yreposicion e instalacion de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm M |$ 80555100
9.15.  |Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M |§ 4000900
9.16.  |Mantenimiento yPULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M |§ 4436400
917.  [Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M |§ 5655700
9.18.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M |§ 6701700
9.19.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de GRAMA SINTETICA 700 GRS. M |§ 8958500
920.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN |$ 52577300
921.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente UN |$ 505.782,00
922.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PASAMANOS ANOLOK M |$ 2266500
923.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PASAMANOS BLANCO MATE M |§ 2368200
924.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PASAMANGS ESCALERA (.15x02) M |$ 8454800
925, |Mantenimiento yreposicion e instalacion dé PASAMANOS ESCALERA TABLaChp 25 W |S 9023100
926,  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PERSIANA TOMA DE AIRE 40%20" UN |§ 652.178,00
827.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA Al TEXSA o equivalente M |$ 2406200
828.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M |$ 2061800
829,  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de PRADIZACION JARDINES M |$ 1687200
§.30.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de REJILLAANTICUCARACHA 32" UN |§ 874700
931,  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de REJILLA ANTICUCARACHA 6°%4” Al. UN |$ 3334600
932.  [Mantenimiento yRESANES GENERALES W |§ 144900
933, 1lbnhnimienb yreposicion e instalacion de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA UN |§ 2646700
934, Ihnnnimien'n yreposicion e instalacion de SALIDATVCN UN |$ 9227600
9.35.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN |$ 537.70200
9.36.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000LT. UN |$ 83801900
9.37.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de TOPE DE PISO PARA PUERTA UN |$ 1474800
938 [Mantenimiento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARAPUERTA UN |$§ 386000
939, |lhnhnimienb yreposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL 11 18 M | $1254.364,00
940, IMamenimienh yreposicion e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL lll 22 M2 | $1553.18400
941.  [Mentenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm M |§ 3818900
942.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD BRONC. 5mm M |§ 6457200
943.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm M |§ 17860800
944, |Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm M |$ 8245300
945.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm M }§ 15560100
946.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ CRISTAL AZUL M |$ 247.726,00
947.  |Mantenimiento yreposicion e instalacidn de VIDRIO CRISTAL TemplINCOL.10m M |$ 25837900
848.  [Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO M |$ 32013200
949,  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL M |$ 6222600
950.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm. M |$ 5246400
951. [vamenimiemn yreposicion e instalacion de VIDRIO ESMERILADO 5mm M |$ 9150800
9.52 _]Mirrlenimienb yreposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO UN |§ 32342300
9.53, ]lhmenimienb yreposicion e instalacion de DOMO Cuadr BURBUJA 117x117 3mm UN |$ 351.279,00
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9.54. Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm UN |$ 35357300
9.55.  |Mantenimiento yreposicion e instalacion de DOMO Rect DIAMANT 80x115 3mm. UN |§ 27483400
956. |Mantenimiento yreposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) UN |$ 311.161,00
857. |Mentenimiento yreposicion e instalacion de teja acrilica sobre medida color por definir M2 |$ 379.680,00
958 Mantenimiento mesén en concrefo. Incluye alistamiento superficie yaplicacion de granito con cemento $ 8954300
" |blanco, acabado liso con juntas de plastico. E=5 mm ypasada de piedras para el acabado final '
959, Mantenimiento yteposicf'én e instalacion de Pintura fosforescente luminiscente para sefializacion w $ 7235000
nochuma yde emergencia
960 Reposicion e instalacion de cinta fololuminiscente de 5 cm de ancho, con proteccion peatonal ytiempo " $ 2004600
" |de atenuacion de 10 horas para sefializacion nocturna yde emergencia X
961, Reposicion e inslalaciér, de sefializacion de seguridad sobre placa fotoluminiscente para sefializacion UN $ 4353600
nocturna yde emergencia
952, Reposif:ién ¢ instalacion de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto con " $ 4771200
fololuminiscente para sefializacion noctuma y de emergencia '
9563, Repo;icibp e ir‘tstalacién de.s.?ﬁalizacién ir_rhma en acrilico cristal en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con UN $ 5552200
hemajes cilindricos de aluminio ylo acero niquelado
10.01.  |Reposicion e instalacién de Baranda en madera flormorado M |$ 3877100
10.02.  |Reposicion e instalacion de Closet flormorado M2 |$ 44291000
10.03.  [Reposicion e instalacion de Closet tipo madecor o equivalente M |$ 20308300
10.04. |Reposicion e instalacion de Difusor en madera M |$ 8479000
10.05. |Reposicion e instalacion de Difusores marco para vidrio M2 |$ 8889600
10.06.  [Reposicion e instalacion de enchapes de muros en lamina fipo triplex o equivalente M2 |§ 4658100
10.07. |Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M |$ 19201700
10.08. |Reposicion e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente M S 17517100
10.09. |Reposicion e instalacion de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 |$ 12074100
10.10.  |Reposicion e instalacion de mueble altura 0.80 lormorado M |$ 39280900
10.11.  |Reposicion e instalacion de mueble bajo 0.80M-Sapan M. |$ 34320000
1042. |Reposicion e instalacion de mueble tipo linos M $ 21412100
1043, Mentenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas w |s ssoz00
defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material -
10.14.  |Reposicion e instalacion de pasamanos flormorado M |$ 4207700
10.16.  |Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M M. |§ 4856600
10.16.  [Reposicion e instalacion de Puerta marco yhoja flormorado o equivalente M |$ 25181600
10.17.  |Reposicion e instalacion de Puerta interés social 051 A0.75M UN |$ 18462900
10.18.  |Reposicion e instalacion de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN |$ 22780800
10.19.  [Reposicién e instalacion de Ventana en madera flormorado M 1§ 7372200
Reposicion e instalacion de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con
0 terminado en pintura color por definir W nzresmn
Reposicion e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con
wak terminado en pintura color por definir #1000
11.01.  |Reposicion e instalacion de cerramiento en malla eslabonada M $ 8329800
11.02.  |Reposicién e instalacion de escalera de gato M $ 8319200
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de
1. espesor igual o superior 2.30 mm ydiametro 1", W & HE0
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de
T espesorigual o superior 2.30 mm ydiametro 2", - $. ass
1106. |Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 0 80M UN |$§ 7838400
11.06. |Reposicion e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN $ 8607400
11.07.  [Reposicion e instalacion de marco tapas caja inspeccion UN |$ 189.71300
11.08. [Reposicion e instalacion de marquesinas lamina M2 |$ 11755000
11.09. [Reposicion e instalacion de puerta en ldmina cold rolled cal 16 M $ 154.08900
11.10.  [Reposicion e instalacién de reja bancaria M |§ 6265000

80




11.41.  [Reposicion e instalacion de rejas lamina M |$ 13142400
11.12.  [Reposicion e instalacion de rejillas piso 0.30 M |§ 5814900
11.43.  |Reposicion e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN |$ 1864100
1144,  [Reposicion e instalacion de tapas shutlamina UN |$ 7050700
11.45.  |Reposicion e instalacion de division en lamina cold rolled cal.16 M |§ 15408900
1146, Re[{osidénelnstaladénde flanches en I?mina gahanizada calibre 26 de ancho 202 50 cm de color wo|s a2sem
similar a esfructura de ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve
M, pulidos ybrillados a color, tamario de 80cm de diametro N J 0840300
Suministro e instalacion de Escudo de a Policia Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve
Sl pulidos ybrillados a color, tamaio de 60cm de diametro . jRen
1119, Sumip'stu ¢ instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cm yancho proporcional, incluye o s se7300
anclajes
1120, Sumipiskn e instalacion de letra fundida en bronce de altura 15 cm yancho proporcional, incluye N s 4837400
anclajes
12.01.  |Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comin 1500 P.SJ M3 |$ 27049700
12.02.  [Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2000 P.S. M3 |$ 30367900
12.03.  [Reposicion e instalacion de concreto corriente grava comun 2500 PS M |§ 32322400
12.04.  |Reposicion e instalacion de concreto comiente grava comun 3000 PS | M3 |$ 35520800
12,05.  |Reposicion e instalacion de concreto comriente grava comun 3500 P.S M3 |$ 40028000
12.06. |Reposicion e instalacion de concreto comiente grava fina 2000 PS.| M3 |$ 309.10400
12.07.  |Reposicion e instalacion de concreto comiente grava fina 3000 PS.| M3 |$ 36203500
12.08. [Reposicion e instalacion de mortero 1:2 M3 |§ 48967300
12.09. |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 M3 |$ 39801300
1210. |Reposicion e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 |$ 60101900
1211.  [Reposicion e instalacion de mortero 1:4 M3 |§ 34487100
1212.  |Reposicion e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 |$ 52942200
1213.  |Reposicion e instalacion de mortero 1:5 M3 |§ 30734300
1244.  |Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M |$ 28122400
1245,  [Reposicion e instalacin de filos ydilataciones M |§ 872600
1216.  |Reposicion e instalacion de malla con vena bajo entramado M |§ 1314700
1217.  |Reposicion e instalacion de esterila de guadua bajo enframado M |$ 1805000
12.48. [Reposicion e instalacion de rampa de acceso M |$ 6806100
12.19.  [Reposicion e instalacion de panete bajo esterilla de guadua 15 M |$ 2494000
12.20.  |Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 1:4 M 1§ 3142200
1221.  [Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 15 M |$ 3063600
1222. [Reposicion e instalacion de pafiete bajo malla 16 M |$ 3008800
12.23.  |Reposicion e instalacion de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M | § 3911500
12.24.  [Reposicion e instalacion de pariete impermeabilizado muros 1:4 M |$ 3688800
12.25. [Reposicion e instalacion de pariete liso muros 1:3 M |$ 2662300
12.26.  |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M §$ 2793100
12.27.  [Reposicion e instalacion de paiete liso muros 1:5 M 1§ 2714500
1228, |Reposicion e instalacion de pafiete liso muros 1:6 M |$ 2659700
12.29.  |Reposicion e instalacion de pariete liso bajo placa 1:4 M |$ 2572600
12.30.  [Reposicion e instalacion de pariete liso bajo placa 15 M |§ 2494000
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12.31.  |Reposicion e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:6 M |$ 2439200
1232,  |Reposicion e instalacién de pafiete rustico muros 1:5 M2 $ 3715400
12.33.  [Reposicion e instalacion de pafiete rustico bajo placa 1:5 M |§ 4763700
DEVENT, i : 0
13.01,  [Reposicion e instalacion de ventana comediza en aluminio incluye vidrio M |$ 31723200
13.02.  [Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 |$ 16324100
13.03.  [Reposicion e instalacion de ventana aluminio guillotinas M2 |$ 267.760,00
13.04.  |Reposicion e instalacion de ventana andina vidrio M2 |$ 15453200
13.06. |Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 |$ 27043500
13.08. [Reposicion e instalacion de ventana en cedro caquetaTabich M2 |§ 24901700
13.07.  |Reposicion e instalacion de ventana europa M2 |$ 29389100
13.08. |Reposicion e instalacion de ventana lamina M |$ 17638300
13.09.  |Reposicion e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 |$ 347568000
13.10.  |Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion estilo universal para una ventana abatible UN |$ 5263100
13.11.  [Reposicin e instalacion de cierre con recibidor para una ventana abatible UN |$ 1821000
1842, Rmdo de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamiento e impermeabilizacion para su Normal e $ 1363800
Funcionamiento.
. Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en madera yrosétas en aluminio
e anodinado ylacado tipo Schiage Bell Wood o equivalente il s
1402, Sumny:stm, cambio e instalacion Cemaduras Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schiage Ball un |s 4653200
0 equivalente
140, Sun?lmstm, cambio e instalacién Cemojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schiage b360 o uN |s ssss200
equivalente
14.04.  |Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schiage b362 o equivalente UN |§ 8869200
Suministro, cambio e instalacion Ceraduras Cilindricas de manija en zamac latonado 6 anficado y
T roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente i - i
1406, Su@msb’o. cambio e instalacion Cemaduras Cilindricas reversible de manija metalica tipo Yale o o |s s0se200
equivalente
14.07.  |Suministro, cambio e instalacion Cermadura para muebles tipo Yale o equivalente UN |$ 2890800
1408.  |Suminisiro, cambio e instalacion Cermadura tipo Yale sobreponer ¥ o equivalente UN |$ 949300
14.09.  |Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente UN |§ 12004800
1410.  |Suministro, cambio e instalacion Ceradura de sobreponer fipo Inafer ¢-999 o equivalente UN |$ 9398800
1411, Suministro, mmb{o e instalacién Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero fipo un s 4186800
Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo ycerrojo para
na entrada principal o inferiores tipo Schlage H Orbit o equivalente bl L o
1413, |Suministro, cambio e instalacion cierra puertas hidraulico para entrada principal o interiores UN |$§ 107.06000
 DEESPEJOS 0
16.01.  [Suministro, Instalacién ylo Reposicion de Espejo incoloro 3mm M |§ 5425300
16.02.  [Suministro, Instalacion ylo Reposician Espejo incoloro 4mm M |$ 7227300
16.03. |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo bronce 4 mm M2 |$ 5425300
16.04.  |Suministro, Instalacién yio Reposicion Espejo claro 3mm M |$ 4674500
16.06.  |Suministro, Instalacion ylo Reposicion Espejo claro 4 mm M |§ 5425300
CUMPLE
DEVIAS, PARQUEADEROS, SI NO
16.01. |Linea de demarcacion con pinfura en frio M |§ 203300
16.02. |Linea de demarcacion con resina termoplastica M |§ 183300
16.03.  [Marca vial con pintura en frio M2 $ 2860500
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16,04,  [Marca vial con resina temoplastica Mo|§ 3831500

16.05.  |Sefial vertical de fransito tipo 1 con lamina retromeflectva fipo Ill (75x 75 ) cm UN |$ 32540500

16.06.  [Suministro cambio e instalacion de topellantas UN |§ 5644500
ASEQ GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

1701, |Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M |$ 285500

1702, [Retiro de escombros  lugar autorizado por autoridades ambientales M 1§ 4377400

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO A1

SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA 19%

COSTO TOTAL

Nota: El contratista se compromete a ejecutar el niimero de actividades que la Policia Nacional requiera.

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:
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ANEXO N° 11 /
FORMATO PARA OFERTA TECNICA ADICIONAL

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actia el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s)
acttia(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo ofrezco las caracteristicas técnicas adicionales
como se relaciona a continuacion.

APLICA PARA EL ITEM 1

ACTIVIDAD QUE OFERTO | SI | NO
1
2

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1: Los posibles oferentes, deberan realizar la evaluacién econémica para ofertar las actividades
adicionales, atendiendo que una vez lo oferta, debera cumplir con la ejecucion de estos, so pena de iniciar
debidos procesos por posibles incumplimientos.

Nota 2: Una vez se suscriba el contrato con el adjudicatario del proceso de contratacién resultante del presente
estudio previo, se incluira una obligacién adicional donde el adjudicatario se obliga a ejecutar las actividades
mejoradas, de acuerdo a la oferta técnica adicional



ANEXO N° 12 /

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

APLICA PARA EL iITEM 1

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
segmento Clasificador UNSPSC
(A)

Participacion del proponente en el
contratista plural (B)

Valor total de los contratos en
ejecucion (valor del contrato
ponderado por la participacion)
(A*B)

Total

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad

de 2018

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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ANEXO N° 137
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO
SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

APLICA PARA EL ITEM 1

Oferente:
Contratos relacionados | Contratos relacionados | Participacion Valor en Pesos Colombianos
con la actividad de la | con la actividad de la | porcentual del | de los contratos ejecutados
construccion en | construccién proponente en el | (valor del contrato ponderado
Moneda del Pais de | convertidos a Moneda | contratista plural por la participacién) (D)
Origen (A) Legal Colombiana (B) (9] (B*C)=D
Total

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de de 2018

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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Oferente:

ANEXO N° 14

s

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

APLICA PARAEL ITEM1

Nombre del socio y/o
profesional de la
arquitectura, ingenieria

Profesién

N° de matricula
profesional

Numero y afo del Contrato
laboral o de prestacion de
servicios profesionales

Vigencia del
Contrato

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias

. Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad

delmesde _ de2018

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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ANEXO No. 15

CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA

Ciudad y fecha
PROPONENTE ACTIVO ACTIVO TOTAL PASIVO PASIVO TOTAL PATRIMONIO
CORRIENTE CORRIENTE
2017 2017 2017 2017 2017
$ $ $ $ $
UTILIDAD GASTOS DE
PROPONENTE OPERACIONAL UTILIDAD NETA INTERES ACTIVOS FIJOS
2017 2017 2017 2017
$ $ $ $
RAZON DE
NIVEL DE CAPITAL | coBERTURA | RENTABILIDAD | penragiiDAD
PROPONENTE | LIQUIDEZ DE DEL
ENDEUDAMIENTO TRABAJO DE PATRIMONIO DEL ACTIVO
INTERESES

Activo Pasivo total sobre Activo Utilidad Utilidad Utilidad
corriente activo tota corriente operacional operacional operacional
sobre menos dividida por dividida por el dividida por el
pasivo pasivo los gastos de patrimonio activo total
corriente corriente intereses

RESULTADO % % %

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal vy
comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos, que la
informacién antes consignada es totalmente cierta, comesponde Unica y exclusivamente a la entidad que

representamos.

Firma, pos firma, cedula y Tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fisca

Firma, Pos firma y Cédula del Representante Lega

&R



ANEXO N° 16
SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

APLICA PARA EL ITEM 1

Senores:

Ciudad:
Proceso de seleccion
Fecha: (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la capacidad Residual para la contratacion de obras, a continuacion nos permitimos
relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad en los siguientes términos

. e Esta Fecha
Contratos vigentes Valor Fecha inicio (dd- Plazo (meses) Oferente Plural Participacion (%) | suspendido? (Si, suspension
por Empresa mm-aaaa) (Si, No) No) (i )
1
2
3
4
5
6

Nota 1: La informacion aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestada con la suscripcion del mismo

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio ¢
unién temporal cuando el proponente sea plural

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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ANEXO N° 17~
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL i
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA”
APLICA PARA EL iTEM 1

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas juridicas que represento
0 apodero que:
it OFRECIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCION NACIONAL, ACUERDO O

TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes Cuyos servicios sean prestados asi:

Cuando es prestado por un oferente colombiano o residente en Colombia-

Por Producciéon Marcar (X)
Nacional

Si( )

Para los servicios correspondiente a empresas nacionales de paises que hacen parte de Acuerdos o
Tratados Internacionales celebrados con Colombia para compras estatales aplicables a este proceso

de contratacién:
Por Acuerdo o
Tratado Marcar (X), y debera anexar en la plataforma de SECOP || diligenciado el Anexo No. 18.
Internacional o Si( )
Principio de Para los servicios correspondiente a empresas nacionales de paises que aplican el Principio de
Reciprocidad Reciprocidad:

Marcar (X), y debera anexar en la plataforma de SECOP || diligenciado el Anexo No. 18

Si( )

Nota 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas
en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del
Anexo N° 3, debera entregar un documento donde manifieste el porcentaje de bienes o servicios de origen
nacional.

Nota 2: Los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus apartes,
no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo

Nota 3: Para la verificacién y asignacién del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el mismo se
entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion junto con la propuesta; se
debera entregar un anexo para el ofrecimiento de los servicios y otro para bienes nacionales.

2. OFRECIMIENTOS DE SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean elaborados asi:

Cuando la incorporacion de servicios es realizada mediante la vinculacién de personas

s = : F tivos:
Por Componente naturales o juridicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos

Nacional Marcar (X)

Si( )

Cuando la incorporacion de servicios es realizada mediante la vinculacion de personas naturales o
juridicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos extranjeras:

En el Exterior
Marcar (X)

Si( )
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Nota 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas
en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacién puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del
Anexo N° 3, debera entregar un documento donde manifieste el porcentaje de bienes o servicios de origen
nacional.

Nota 2: Los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus apartes,
no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo

Nota 3: Para la verificacion y asignacién del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el mismo se
entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion junto con la propuesta; se
debera entregar un anexo para el ofrecimiento de los servicios y otro para bienes nacionales.

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACION (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACION (C.C. O C.E.)

DIRECCION: TELEFONO: EMAIL:
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ANEXO No. 18 7
INDICACION DE TRATO NACIONAL

APLICA PARA EL iTEM 1

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el
Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado
por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor 100% nacional se debera
diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la informacién dependiendo si es un Tratado
0 Acuerdo Intemacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, asi:

Para Tratados o Acuerdos Internacionales

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Intemacional alguno aplicable al
presente proceso de contratacién, indicar los siguientes datos:

Identificacion o denominacién del Acuerdo o Tratado:
Objeto del Tratado:
Ubicacion en el SECOP |1 (Link):

Reciprocidad

En ausencia de Acuerdo o Tratado Intemacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicién de la certificacion:
Estado sobre el que se certifica:
Ubicacién en el SECOP (LINK):

Nota: Estos datos seran verificados por la Policia Metropolitana de Santa Marta por medio de la Pagina Web
www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién” Versién M-MACPC-03 expedido por la Agencia Nacional de
Contratacién, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos los casos los
conoce.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razdn Social del Oferente

Identificacion del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccién, Teléfono, Email del Oferente
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Anexo N° 19~
REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO

APLICA PARAEL ITEM 1

REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO FECHA DE SOLICITUD

UNIDAD EJECUTORA dd / mm /aaaa

POLICIA NACIONAL CONTRATO DE OBRA PN YXXXXX No. XX-XX-XXXX-18

COMOSEENTEROLANECESIDAD  CORREO [ | reweromcamente [ | omo [ Jcuaw

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA NECESIDAD

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

QUIEN GENERO LA NECESIDAD:
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Anexo N° 20

AUTORIZACION PARA INICIAR LAS INTERVENCIONES

APLICA PARA TODOS LOS ITEMS

AUTORIZACION INIC 10 LABORES

UNIDAD EJECUTORA

POLICIA NACIONAL

CONTRATO DE OBRA PN XX00XX No. XX-XX-X0K- 18

FECHA DE AUTORZACION

dd / mm /aaza

UNIDAD A INTERVENIR:

ACTIVIDAD

UND. CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR PARCIAL

COSTO DIRECTO

ADMIN ISTRACION

XX %

IMPREV ISTOS | XX %

UTILIDA Df XX 3%

IVA] 19%

VALOR TOTAL DE LA INTERVENCION

proyecto

Reviso

Vo. Bo.

CONTRATISTA DEOBRA

SUPERVISOR CONTRATO

Vo. Bo.

COMANDANTE ESTAC ION
{opcional)

ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UN IDAD




Anexo N° 21
RECIBO DE INTERVENCIONES

APLICA PARA TODOS LOS ITEMS

RECIBO DE INTERVENCIONES
UNIDAD EJECUTORA
-

POLICIA NACIONAL CONTRATO DE OBRA PN X000({ No. XX-XX-XXXX-18

EECHA DERECIBO

dd / mm /aaas

UNIDAD A INTERVENIR:

ACTIVIDAD UND.

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR PARCIAL

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION | X%

IMPREVISTOS | X%

UTILIDAD| X%

IVA]XX3%

COSTOSTOTALPARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVD ES -

Proyecto Reviso

Recibe satisfaccion

Apoyo ala Supervision

CONTRATISTA DE OBRA

Vo.Be.

(siaplica)

ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UN IDAD

SUPERVISOR CONTRATO




ANEXO No. 22
COMPROMISO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

El Oferente se comprometera a contribuir con la proteccion del medio ambiente a través de la prevencién de la
contaminacion, el cumplimiento de la legislacion y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los
impactos ambientales adversos, asi como al mejoramiento continuo del desempefio ambiental, ademés sus
servicios deberan cumplir los pardmetros exigidos por el Sistema de Gestién Ambiental.

Asi mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para la
Policia Metropolitana de Santa Marta en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energia,
educacion, y el compromiso en desarrollar mecanismos de proteccién de los recursos naturales renovables
conforme a la nueva Legislacion Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestién
Ambiental, en aplicacién a la norma constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley
139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996.

Cualquier infraccién de caracter ambiental por omisién de permiso, concesiones o licencias ambientales que
hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serda asumida como
responsabilidad del contratista.

El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, debera contemplar capacitaciones en temas
ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sélidos, liquidos, escombros entre otros, donde
se realice el manejo y actuacion de los mismos.

Asi mismo, certifico que no me encuentro en el registro Gnico de infractores ambientales RUIA.

Por otro lado, el oferente se compromete a dar cumplimiento a las politicas de seguridad y salud en el trabajo,
en concordancia con los lineamientos establecidos por la Policia Nacional, el Decreto 1072 de 2015 y demas
normas vigentes en la materia.

El oferente se compromete a presentar los soportes de la implementacion del sistema de seguridad y salud en
el trabajo en el marco de este proceso contractual, en concordancia con lo establecido en el Decreto 052 del 12
de enero de 2017.

Asi mismo, el oferente se compromete a entregar el Plan de manejo ambiental, documentos soportes a la
Implementacién del SG-SST, en concordancia con lo establecido Decreto 052 del 12 de enero de 2017
(Evaluacién inicial del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Identificacién de peligros,
evaluacion, valoracién y gestién de los riesgos; Politica y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de
Trabajo del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Programa de capacitacion,
entrenamiento, induccion y reinduccién en SST; Prevencion, preparacién y respuesta ante emergencias;
Reporte e investigacién de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; Criterios para
adquisicion de bienes o contratacion de servicios con las disposiciones del SG-SST: Medicion y evaluacion de
la gestion en SST; y Acciones preventivas o correctivas), firmado por un profesional en SST con licencia vigente
debera anexar licencia vigente y curos de 50 horas virtual del SGSST: Listado de personal a laborar, idoneidad
y certificacion laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliacién del personal a laborar en obra y la
metodologia de pago de impuestos de acuerdo a la nommatividad vigente, en los pardmetros y plazos
establecidos.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razén Social del Oferente

Identificacién del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccion, Teléfono, Email del Oferente
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ANEXO No. 23 ~
ITEMS POR LO QUE OFERTO

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esté(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
fima, obrando en calidad de (Calidad en la que actua el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s)
actua(n) en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, oferto por los items como se relacionan en el
siguiente cuadro.

OFERTO POS LOS ITEMS PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM S| NO PRESUPUESTO OFICIAL EQUIVALENTE EN SMMLV
1 $215.792.207,76 276,22

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota: Si se presenta para varios items, se verifican los requisitos habilitantes técnicos y financieros como si se
presentara para un solo item, la ponderacién econémica y técnica si se realizara de manera independiente por
item.
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/
Formulario N° 1
FORMULARIO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) suscrito(s) a saber. (nombre del representante legal de la sociedad, asociacion o persona juridica
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unién temporal proponente) domiciliado en
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificacién de la persona firmante y lugar
de expedicion), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unién
temporal, o de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el cual debe identificarse de
manera completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacién, indicando instrumento de
constitucién y haciendo mencién a su registro en la camara de comercio del domicilio de la persona juridica),
que en adelante se denominard EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,
el presente compromiso, dentro del pliego de condiciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que LA POLICIA NACIONAL adelanta un proceso de contratacion para la celebracion de un
contrato estatal para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
LAS INSTALACIONES POLICIALES QUE SON OCUPADAS POR LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA
MARTA, DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA Y VIVIENDAS FISCALES, EN LA JURISDICCION DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DE
SANTA MARTA”.

SEGUNDO: Que EL PROPONENTE entiende que parte de la informacion a la cual tendré acceso por causa o
con ocasion de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva
legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensay seguridad de la Nacion.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
EL PROPONENTE, mediante suscripcién del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar LA INFORMACION CONFIDENCIAL revelada por LA POLICIA
NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los
previstos en el CONTRATO, la informacién que le sea entregada directamente por LA POLICIA NACIONAL
y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningiin motivo la informacién que personalmente conozca o llegare a
conocer en desarrollo y ejecucion de las actividades que le competan por causa o con ocasion del
CONTRATO.

4. Mantener en reserva y no divulgar la informacién protegida por derechos de autor o por secreto industrial de
acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

5. Reconocer que el recibo de LA INFORMACION CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni implicitamente,
autorizacion, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho
de propiedad industrial o intelectual de LA POLICIA NACIONAL.

6. Suscribir, con antelacion a la revelacion de LA INFORMACION CONFIDENCIAL, los Acuerdos de
Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus empleados y/o
familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas personas naturales o juridicas
que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecucion de las actividades que le
correspondan para el cumplimiento del objeto del CONTRATO.

7. El PROPONENTE mantendra una lista de usuarios de LA INFORMACION CONFIDENCIAL que serd
entregada a EL PROPONENTE cuando ella lo solicite.

8. Utilizar anica y exclusivamente LA INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en
desarrollo y ejecucion de lo que le competa en relacién con el CONTRATO.
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9. No utilizar LA INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecucion
del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo,
prohibiéndose la divulgacion inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos intemos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de
toda la informacién que conozca o llegare a conocer en desarrolio del CONTRATO.

11. No usar LA INFORMACION CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera, directa o
indirectamente, perjudicial para los intereses de LA POLICIA NACIONAL.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningin medio conocido o por conocer LA
INFORMACION CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de LA POLICIA
NACIONAL.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que
realiza la proteccion de la informacion confidencial.

NOMBRE DEL PROPONENTE

NIToC.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
c.C.

DIRECCION

TELEFONO Y/O CELULAR

E-MAIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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