MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Resolución No. **00004788**

(12 DE JUNIO DE 2026)

"POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II N° 017-SASI-SUADQ-INTR-2026 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PROYECTO OBNOVA"

EL SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO NACIONAL

En uso de las facultades legales conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022; emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, que delegó al señor Subdirector de Adquisiciones, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual en cuantía de 0 a 10.000 SMMLV, y

C O N S I D E R A N D O:

Que el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, está interesado en contratar la **"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PROYECTO OBNOVA"**; en consecuencia, está adelantando el proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica SECOP II N° **° 017-SASI-SUADQ-INTR-2026**, a través de la plataforma SECOP II.

Que mediante la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, emanada del Ministerio de Defensa Nacional, el Señor Ministro de la Defensa en uso de la facultad legal que le confieren los artículos 12 de la Ley 80 de 1996 (subrogado por el artículo 37 del decreto 2150 de 1995 y adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007) artículo 110 del decreto 111 de 1996 (modificado por el artículo 124 de la ley 1957 de 2019) artículo 9 de la Ley 489 de 1998 en concordancia con el artículo 3 numeral 13 del decreto 1874 de 2021, delegó funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios según la cuantía del proceso jerarquía y funciones a las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, la cual comprende las actividades necesarias para adelantar los procesos de contratación en sus diferentes etapas dentro del marco legal previsto en el Estatuto General de la Administración Pública y demás normas aplicables.

Que mediante la Resolución N° 4130 del 16 de junio de 2022 el Ministerio de Defensa Nacional expidió el Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional fundamentado en los diferentes cambios normativos que regulan la actividad contractual, entre otras consideraciones

Que los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica o en la Avenida Carrera. 46 # 20C – 79, Bogotá D.C.

El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso para la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES asciende a la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000,000) IMPUESTOS INCLUIDOS, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16526 de fecha 26 de enero de 2026, discriminado así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	URSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	ALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
C-1502-0100-40-20109B-1502161-02	10	ADQUIS. BYS – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN ADQUIRIDOS – RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	BAMAN	$ 3.875.122.800,00
502-0100-40-20109B-1502162-01	10	ADQUIS. BYS – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS DE MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS – RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	BAMAN	$ 124.877.200,00

TOTAL	$ 4.000.000.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhaherrer HENRY ALBERTO HERRERA ROBAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 26/01/2026 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	16526	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	4.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	4.000.000.000,00	Saldo x Comprometer:	4.000.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	17926	Fecha Registro:	2026-01-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Intendencia	C-1502-0100-40-20109B-1502161-02 ADQUIS. DE BYS - MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN ADQUIRIDOS - RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Nación	10	CSF						
					Total:	3.875.122.800,00	0,00	3.875.122.800,00	3.875.122.800,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Intendencia	C-1502-0100-40-20109B-1502162-02 ADQUIS. DE BYS - MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS - RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Nación	10	CSF						
					Total:	124.877.200,00	0,00	124.877.200,00	124.877.200,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE MAQUINARIA DEL PROYECTO OBNOVA VIGENCIA 2026

Firma Responsable

FICHA DE PROYECTO

DNP BIP

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407	CÓDIGO BPIN: 20240000000020	FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Defensa y Policía	Entidad responsable:	150103
Programa:	1502 - Capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad pública y defensa en el territorio nacional	Subprograma:	0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
Horizonte:	2024 - 2027	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Renovación de la capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional.		
Problema:	Limitada capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional.		
Descripción:	Limitada capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional, ya que, de los 6,828 elementos planeados, actual mente solo se cumple con 5.068 elementos mantenidos lo cual equivale 74%, ademas de los 830.573 elementos planeados actualmente se producen 623.206, lo cual genera una pérdida de capacidad de producción en un 25%, lo anterior se presenta aumentando la baja eficiencia en los procesos de mantenimiento en los talleres así; de 10 máquinas requeridas para el mantenimiento se encuentran en funcionamiento 4 lo cual equivale a una obsolescencia del 60%. Al igual se puede evidenciar una disminución en la cantidad de elementos producidos para la dotación del soldado, se puede apreciar que de las 798 máquinas que cuenta la Brigada Logística N°1 para la producción actualmente están en obsolescencia 244 lo cual equivale al 30%. Por consiguiente, esto incide en el aumento de la demanda de mantenimiento armamento,cascos, LVN, obsolescencia de maquinaria para el mantenimiento, incrementos de los costos de operatividad para la maquinaria, maquinaria con obsolescencia tecnológica en producción, aumento en los mantenimientos de la maquinaria de producción y limitación de los repuestos requeridos en el mantenimiento de la maquinaria, generando así, baja eficiencia en los procesos de mantenimiento de los talleres y baja capacidad de producción de elementos de Intendencia de la Fuerza por último se evidenciaría incrementos en la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo por fallas de maquinaria, insuficientes ciclos de mantenimiento mayor de armamento y cascos, aumento en las no conformidades en el producto terminado, en los cuellos de botella de maquinaria para la producción e incumplimiento del plan anual de producción .		
Población afectada:	167.173	Población objetivo:	583.958

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-150103-0048	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2026 12:19:28	Fecha finalización:	05-02-2026 20:47:50
Información del tramite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	07. Defensa integral del territorio para la protección de la soberanía, independencia, integridad territorial y del orden constitucional

Página 1

DNP BIP

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407 | CÓDIGO BPIN: 20240000000020 | FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	$20.970.258.935,00	$0,00	$11.000.000.000,00
2025	$10.000.000.000,00	$10.000.000.000,00	$10.000.000.000,00
2026	$11.892.217.819,00	$4.000.000.000,00	$4.000.000.000,00
2027	$11.084.397.380,00	$0,00	$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	$53.946.874.134,00	$14.000.000.000,00	$25.000.000.000,00


CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de maquinaria y equipos Etapa:Inversión Costo total solicitado producto: $51.954.127.355,00 Costo total vigente producto: $23.138.678.573,00	Actividad: Adquirir la Maquinaria y equipo de procesos de producción de elementos de Intendencia Costo total solicitado por actividad: $43.793.379.995,00 Costo total vigente por actividad: $14.174.448.716,00	2024	$16.587.420.983,00	$11.000.000.000,00
		2025	$9.488.299.860,00	$3.174.448.716,00
		2026	$6.633.261.772,00	$0,00
		2027	$11.084.397.380,00	$0,00
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de maquinaria y equipos Etapa:Inversión Costo total solicitado producto: $51.954.127.355,00 Costo total vigente producto: $23.138.678.573,00	Actividad: Adquisición de Maquinaria y equipos de procesos de producción material (metalmecánica y polimeros, galvanotecnia y conformados) Costo total solicitado por actividad: $8.160.747.360,00 Costo total vigente por actividad: $8.964.229.857,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	$2.935.533.153,00	$0,00
		2025	$511.700.140,00	$5.089.107.057,00
		2026	$4.713.514.067,00	$3.875.122.800,00
		2027	$0,00	$0,00

Página 2



FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407 | CÓDIGO BPIN: 20240000000020 | FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos **Etapa:** Inversión **Costo total solicitado producto:** $1.992.746.779,00 **Costo total vigente producto:** $1.861.321.427,00	**Actividad:** Adquirir maquinaria para mantenimiento de armamento **Costo total solicitado por actividad:** $999.928.573,00 **Costo total vigente por actividad:** $1.736.444.227,00	2024	$454.486.593,00	$0,00
		2025	$0,00	$1.736.444.227,00
		2026	$545.441.980,00	$0,00
		2027	$0,00	$0,00
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos **Etapa:** Inversión **Costo total solicitado producto:** $1.992.746.779,00 **Costo total vigente producto:** $1.861.321.427,00	**Actividad:** Adquirir maquinaria para mantenimiento de cascos **Costo total solicitado por actividad:** $992.818.206,00 **Costo total vigente por actividad:** $124.877.200,00	**Vigencia**	**Valor solicitado**	**Valor vigente**
		2024	$992.818.206,00	$0,00
		2025	$0,00	$0,00
		2026	$0,00	$124.877.200,00
		2027	$0,00	$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos	150216100 Maquinaria y equipo productivo adquirida **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:** Si **Meta total:** 224,0000	2024	29,0000
		2025	45,0000
		2026	24,0000
		2027	126,0000

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos	150216200 Maquinaria y equipo de mantenimiento adquirida **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:** Si **Meta total:** 7,0000	2024	0,0000
		2025	6,0000
		2026	1,0000
		2027	0,0000

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407 | CÓDIGO BPIN: 20240000000020 | FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

REGIONALIZACIÓN

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión
Etapa	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) **Total regionalizado solicitado:** $ 51.954.127.355,00 **Total regionalizado vigente:** $ 23.138.678.573,00	Nacional	2024	$19.522.954.136,00	$11.000.000.000,00
	Nacional	2025	$10.000.000.000,00	$8.263.555.773,00
	Nacional	2026	$11.346.775.839,00	$3.875.122.800,00
	Nacional	2027	$11.084.397.380,00	$0,00

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión
Etapa	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos **Total regionalizado solicitado:** $ 1.992.746.779,00 **Total regionalizado vigente:** $ 1.861.321.427,00	Nacional	2024	$1.447.304.799,00	$0,00
	Nacional	2025	$0,00	$1.736.444.227,00
	Nacional	2026	$545.441.980,00	$124.877.200,00

FOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD

Código proceso	EJ-AJ-ADL-150103-0048	**Proceso**	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2026 12:19:28	**Fecha fin proceso**	05-02-2026 20:47:50

Que dentro del término de publicación del proyecto de pliego de condiciones que fue el 11 de mayo de 2026, y el término de observaciones que fue hasta el 19 de mayo de 2026, se allegaron observaciones al proceso por parte de los interesados, las cuales fueron resueltas mediante el formulario de preguntas y respuestas No. 1, publicado en la plataforma SECOP II.

Que los datos del Anexo No. 1 contenido en el pliego de condiciones se relacionan mediante el siguiente cuadro así:

ANEXO No. 1
DATOS DEL PROCESO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PROYECTO OBNOVA
PRESUPUESTO ASIGNADO (CDP)	El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso para la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES asciende a la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000,000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16526 de fecha 26 de enero de 2026, discriminado así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	URSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	LOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
C-1502-0100-40-20109B-1502161-02	10	ADQUIS. BYS – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN ADQUIRIDOS – RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	BAMAN	$ 3.875.122.800,00
02-0100-40-20109B-1502162-01	10	ADQUIS. BYS – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS DE MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS – RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	BAMAN	$ 124.877.200,00
TOTAL				$ 4.000.000.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhaherrer	HENRY ALBERTO HERRERA ROBAYO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	
Fecha y Hora Sistema:	26/01/2026 12:00:00 a. m.		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “ítems de afectación de gastos”

Numero:	16526	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	4.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	4.000.000.000,00	Saldo x Comprometer:	4.000.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	17526	Fecha Registro:	2026-01-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Intendencia	C-1502-0100-40-201098-1502161-02 ADQUIS. DE BYS - MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN ADQUIRIDOS - RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	Nación	10	CSF						
					Total:	3.875.122.800,00	0,00	3.875.122.800,00	3.875.122.800,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Intendencia	C-1502-0100-40-201098-1502162-02 ADQUIS. DE BYS - MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS - RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	Nación	10	CSF						
					Total:	124.877.200,00	0,00	124.877.200,00	124.877.200,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE MAQUINARIA DEL PROYECTO OBNOVA VIGENCIA 2026

Firma Responsable

FICHA DE PROYECTO

DNP | BPIP

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407	CÓDIGO BPIN: 20240000000020	FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Defensa y Policía	Entidad responsable:	150103
Programa:	1502 - Capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad pública y defensa en el territorio nacional	Subprograma:	0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
Horizonte:	2024 - 2027	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Renovación de la capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional.		
Problema:	Limitada capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional.		
Descripción:	Limitada capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional, ya que, de los 6,828 elementos planeados, actual mente solo se cumple con 5.068 elementos mantenidos lo cual equivale 74%, además de los 830.573 elementos planeados actualmente se producen 623.206, lo cual genera una pérdida de capacidad de producción en un 25%, lo anterior se presenta aumentando la baja eficiencia en los procesos de mantenimiento en los talleres así; de 10 máquinas requeridas para el mantenimiento se encuentran en funcionamiento 4 lo cual equivale a una obsolescencia del 60%. Al igual se puede evidenciar una disminución en la cantidad de elementos producidos para la dotación del soldado, se puede apreciar que de las 798 máquinas que cuenta la Brigada Logística N°1 para la producción actualmente están en obsolescencia 244 lo cual equivale al 30%. Por consiguiente, esto incide en el aumento de la demanda de mantenimiento armamento,cascos, LVN, obsolescencia de maquinaria para el mantenimiento, incrementos de los costos de operatividad para la maquinaria, maquinaria con obsolescencia tecnológica en producción, aumento en los mantenimientos de la maquinaria de producción y limitación de los repuestos requeridos en el mantenimiento de la maquinaria, generando así, baja eficiencia en los procesos de mantenimiento de los talleres y baja capacidad de producción de elementos de intendencia de la Fuerza por último se evidenciaría incrementos en la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo por fallas de maquinaria, insuficientes ciclos de mantenimiento mayor de armamento y cascos, aumento en las no conformidades en el producto terminado, en los cuellos de botella de maquinaria para la producción e incumplimiento del plan anual de producción .		
Población afectada:	167.173	Población objetivo:	583.958

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-A3-ADL-150103-0048	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2026 12:19:28	Fecha finalización:	05-02-2026 20:47:50
Información del tramite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	07. Defensa integral del territorio para la protección de la soberanía, independencia, integridad territorial y del orden constitucional

Página 1

DNP | BPIP

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407	CÓDIGO BPIN: 20240000000020	FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	$20.970.258.935,00	$0,00	$11.000.000.000,00
2025	$10.000.000.000,00	$10.000.000.000,00	$10.000.000.000,00
2026	$11.892.217.819,00	$4.000.000.000,00	$4.000.000.000,00
2027	$11.084.397.380,00	$0,00	$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	$53.946.874.134,00	$14.000.000.000,00	$25.000.000.000,00


CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto)	Actividad: Adquirir la Maquinaria y equipo de procesos de producción de elementos de Intendencia	2024	$16.587.420.983,00	$11.000.000.000,00
Unidad de medida de producto: Número de maquinaria y equipos		2025	$9.488.299.860,00	$3.174.448.716,00
Etapa:Inversión		2026	$6.633.261.772,00	$0,00
Costo total solicitado producto: $51.954.127.355,00	Costo total solicitado por actividad: $43.793.379.995,00	2027	$11.084.397.380,00	$0,00
Costo total vigente producto: $23.138.678.573,00	Costo total vigente por actividad: $14.174.448.716,00			
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto)	Actividad: Adquisición de Maquinaria y equipos de procesos de producción material (metalmecánica y polímeros, galvanotecnia y conformados)	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de maquinaria y equipos		2024	$2.935.533.153,00	$0,00
Etapa:Inversión		2025	$511.700.140,00	$5.089.107.057,00
Costo total solicitado producto: $51.954.127.355,00	Costo total solicitado por actividad: $8.160.747.360,00	2026	$4.713.514.067,00	$3.875.122.800,00
Costo total vigente producto: $23.138.678.573,00	Costo total vigente por actividad: $8.964.229.857,00	2027	$0,00	$0,00

Página 2



FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407 | CÓDIGO BPIN: 20240000000020 | FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:16

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos Unidad de medida de producto: Número de maquinaria y equipos Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: $1.992.746.779,00 Costo total vigente producto: $1.861.321.427,00	Actividad: Adquirir maquinaria para mantenimiento de armamento Costo total solicitado por actividad: $999.928.573,00 Costo total vigente por actividad: $1.736.444.227,00	2024	$454.486.593,00	$0,00
		2025	$0,00	$1.736.444.227,00
		2026	$545.441.980,00	$0,00
		2027	$0,00	$0,00
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos Unidad de medida de producto: Número de maquinaria y equipos Etapa: Inversión Costo total solicitado producto: $1.992.746.779,00 Costo total vigente producto: $1.861.321.427,00	Actividad: Adquirir maquinaria para mantenimiento de cascos Costo total solicitado por actividad: $992.818.206,00 Costo total vigente por actividad: $124.877.200,00	2024	$992.818.206,00	$0,00
		2025	$0,00	$0,00
		2026	$0,00	$124.877.200,00
		2027	$0,00	$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de maquinaria y equipos	150216100 Maquinaria y equipo productivo adquirida Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 224,0000	2024	29,0000
		2025	45,0000
		2026	24,0000
		2027	126,0000

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos Unidad de medida de producto: Número de maquinaria y equipos	150216200 Maquinaria y equipo de mantenimiento adquirida Tipo: Principal Unidad de medida: Número Acumulativo: Si Meta total: 7,0000	2024	0,0000
		2025	6,0000
		2026	1,0000
		2027	0,0000

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407 | CÓDIGO BPIN: 20240000000020 | FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:16

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

REGIONALIZACIÓN

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Tipo entidad: Entidades Presupuesto Nacional - PGN
Entidad: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
Tipo recurso: PGN - Nación - Inversión | Etapa: Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) Total regionalizado solicitado: $ 51.954.127.355,00 Total regionalizado vigente: $ 23.138.678.573,00	Nacional	2024	$19.522.954.136,00	$11.000.000.000,00
	Nacional	2025	$10.000.000.000,00	$8.263.555.773,00
	Nacional	2026	$11.346.775.839,00	$3.875.122.800,00
	Nacional	2027	$11.084.397.380,00	$0,00

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Tipo entidad: Entidades Presupuesto Nacional - PGN
Entidad: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
Tipo recurso: PGN - Nación - Inversión | Etapa: Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos Total regionalizado solicitado: $ 1.992.746.779,00 Total regionalizado vigente: $ 1.861.321.427,00	Nacional	2024	$1.447.304.799,00	$0,00
	Nacional	2025	$0,00	$1.736.444.227,00
	Nacional	2026	$545.441.980,00	$124.877.200,00

FOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD

Código proceso	EI-A3-ADL-150103-0048	Proceso	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2026 12:19:28	Fecha fin proceso	05-02-2026 20:47:50

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial es hasta por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($3.977.258.555,60), el presupuesto incluye IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos en los que incurra el contratista para la ejecución del contrato.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	LOTE	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
C-1502-0100-40-20109B-1502161-02	10	ADQUIS. BYS – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN ADQUIRIDOS – RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	1	BAMAN	$ 1.148.207.965,66
C-1502-0100-40-20109B-1502162-01	10	ADQUIS. BYS – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS DE MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS – RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	2	BAMAN	$ 1.749.216.785,97
C-1502-0100-40-20109B-1502161-02	10	ADQUIS. BYS – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN ADQUIRIDOS – RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.	3	BAMAN	$ 955.194.603,98
C-1502-0100-40-20109B-1502162-01	10	ADQUIS. BYS – MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOS DE MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS – RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.		BAMAN	$ 124.639.199,99

PARTICIPANTES

Podrán participar en el presente proceso, las personas que de conformidad con las disposiciones del numeral 1.2 del presente pliego de condiciones se establezca.

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los códigos UNSPSC solicitados para acreditar la experiencia en el presente proceso de acuerdo con el objeto de contratar hasta el tercer nivel y su valor expresado es SMMLV, así:

- **LOTE 1:** MAQUINAS PARA PROCESOS DE SOLDADURA Y CORTE los contratos aportados como experiencia y que estarán registrados en el RUP, deberán acreditar de la siguiente manera cuando aplique en al menos en cuatro (04) de los códigos establecidos en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, cuyo objeto sea similar al presente proceso es decir VENTA DE MAQUINAS PARA PROCESOS DE SOLDADURA Y CORTE así:

NÚMEROS DE CONTRATOS CON LOS CUALES EL OFERENTE CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ACREDITADA	VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV)
De 1 hasta 5	50%
De 6 hasta 10	100%
De 11 hasta 15	150%

En razón a que las especificaciones técnicas establecen condiciones especiales; por ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá tener actualizada la información en el RUP de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel.

Los interesados en participar en el presente proceso para el presente proceso la experiencia se deberá acreditar por medio de los códigos establecidos en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, así:

No.	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN
1	23271406	Máquina de soldadura por puntos
2	23241505	Máquina de corte por láser
3	23153602	Máquina de marcado laser
4	23271405	Máquina de soldadura laser
5	232714	Máquinas soldadoras

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

- LOTE 2: MAQUINAS PARA CONFORMADO, PRENSADO Y PRODUCCIÓN los contratos aportados como experiencia y que estarán registrados en el RUP, deberán acreditar de la siguiente manera cuando aplique en al menos en cinco (05) de los códigos establecidos en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, cuyo objeto sea similar al presente proceso es decir VENTA DE MAQUINAS PARA CONFORMADO, PRENSADO Y PRODUCCIÓN así:

NÚMEROS DE CONTRATOS CON LOS CUALES EL OFERENTE CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ACREDITADA	VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV)
De 1 hasta 5	50%
De 6 hasta 10	100%
De 11 hasta 15	150%

En razón a que las especificaciones técnicas establecen condiciones especiales; por ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá tener actualizada la información en el RUP de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel.

Los interesados en participar en el presente proceso para el presente proceso la experiencia se deberá acreditar por medio de los códigos establecidos en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, así:

No.	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN
1	232417	Máquinas rebabadoras de metales
2	271215	Prensas hidráulicas
3	271128	Conexiones de herramientas y accesorios
4	271218	Herramientas hidráulicas
5	232517	Máquinas de forjado
6	231515	Maquinaria, equipo y suministros para la elaboración de caucho y plástico

- LOTE 3: MAQUINAS PARA ACABADOS SUPERFICIALES Y PINTURA los contratos aportados como experiencia y que estarán registrados en el RUP, deberán acreditar de la siguiente manera cuando aplique en al menos en cinco (05) de los códigos establecidos en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, cuyo objeto sea similar al presente proceso es decir VENTA DE MAQUINAS PARA ACABADOS SUPERFICIALES Y PINTURA así:

NÚMEROS DE CONTRATOS CON LOS CUALES EL OFERENTE CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ACREDITADA	VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV)
De 1 hasta 5	50%
De 6 hasta 10	100%
De 11 hasta 15	150%

En razón a que las especificaciones técnicas establecen condiciones especiales; por ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá tener actualizada la información en el RUP de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel.

Los interesados en participar en el presente proceso para el presente proceso la experiencia se deberá acreditar por medio de los códigos establecidos en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, así:

No.	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN
1	23151502	Máquinas de recubrimientos
2	23153201	Robots de pintura
3	23153501	Sistema de aplicación de pintura
4	231535	Sistemas de pintura
5	95141702	Cabina de pintura
6	40151601	Compresores de aire

Nota 1: Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección.

Nota 2: Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, se deberán acreditar con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel.

Nota 3: En el caso de que la experiencia acreditada en el presente proceso haya sido ejecutada en calidad de Consorcio o Unión Temporal, se tomará como experiencia de cada integrante el porcentaje de su participación en el Consorcio y/o Unión Temporal que ha ejecutado el contrato, para lo cual se deberá adjuntar copia del respectivo documento consorcial.

Nota 4: El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional se reserva el derecho de requerir y verificar la información registrada en el formulario

</td>
</tr>
<tr>
<td>VALOR DEL CONTRATO</td>
<td>Será el resultante en la Resolución de Adjudicación.</td>
</tr>
<tr>
<td>MONEDA DE PAGO</td>
<td>PESOS COLOMBIANOS</td>
</tr>
<tr>
<td>PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA</td>
<td>

APLICA DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA LOTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el perfeccionamiento del contrato ocurre con el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito.

Sin embargo, para iniciar su ejecución, es indispensable el cumplimiento previo de los requisitos legales de ejecución: la expedición del Registro Presupuestal (RP) de compromiso, la aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte de la entidad, y la acreditación de estar al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según lo exige el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

</td>
</tr>
</table>

	De conformidad con la necesidad planteada por la Fuerza, se establece como plazo ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única y hasta **el 30 de NOVIEMBRE del 2026** **LUGAR DE ENTREGA** **APLICA DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA LOTE** En el almacén de intendencia centro de costo 3S72000590 del Batallón de Mantenimiento "José María Rosillo" ubicado en la calle 19 sur no 6-40. Bajo la coordinación del Supervisor del contrato se realizará las coordinaciones pertinentes para la instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria adquirida en las diferentes plantas del BAMAN
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	**APLICA DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA LOTE** EL M.D.N - Ejército Nacional – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor de resultante de la adjudicación incluido IVA y todos los impuestos de ley que aplican de la siguiente forma así: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Se realizarán pago TOTAL contra entrega TOTAL equivalentes a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los **Bienes**, por parte MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, en la cual entre otros aspectos debe constar el cumplimiento de la cláusula de catalogación OTAN por parte del contratista (si aplica). **Nota 1**: En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2:** Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3:** Procedimiento No.1 La factura electrónica debe ser enviada al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en una nota dentro de la misma factura, deberá registrar la información como se indica a continuación (ejemplo): #$15-01-03-000;contrato001DIADQintr2024;correosupervisordelcontrato@buzonejercito.mil.co#$ (de la anterior nota, solamente debe cambiar el número de la orden de compra y/o contrato según aplique, si es a nivel dirección (DIADQ) o subdirección (DIADQ), el área según corresponda y el correo del supervisor del contrato (UNICAMENTE CORREO INSTITUCIONAL), que para el caso es un ejemplo; los caracteres #$ son obligatorios al inicio y al final de la nota). para la aprobación del supervisor mediante correo electrónico. Procedimiento No. 2: El proveedor de los bienes y/o servicios, enviará el archivo .ZIP (el cual contiene archivo .XLM y .PDF y que descarga desde su facturador electrónico) al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y como asunto del correo indicará la información (ejemplo) 15-01-03-000;contrato001suadqintr2025;correosupervisordelcontrato@buzonejercito.mil.co (sin los caracteres especiales #$ del inicio y el final), el cuerpo del correo estará vacío y solo adjuntará archivo .ZIP, tal como se indica al inicio de este parágrafo; lo anterior acorde a lo establecido en la CIRCULAR 2024129001772703 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN II, de fecha 05 de febrero de 2024, emitida por la DIRECCIÓN FINANCIERA EJERCITO y la guía Financiera 63 "Tramite para la recepción de documentos en el sistema validador de factura del SIIF NACIÓN", de fecha 18 de marzo de 2024, emitida por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional. **Nota 4:** PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (Solo aplica para empresas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. 4.El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección que corresponda para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. **NOTA 5: <u>La facturación deberá ser emitida por el proveedor con destino al NIT 800.130.632-4, Razón social EJERCITO NACIONAL CONTADURÍA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO.</u>** **Nota 6:** LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. **Nota 7**: LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES cancelará el valor del contrato mediante pago electrónico, a la cuenta bancaría: xxxxxx identificado(a) con NIT xxxxx

	BANCO: xxxxx. CUENTA xxxxxxxxxx NO. DE CUENTA: xxxxxxx

Que mediante el presente acto administrativo se convoca a las veedurías ciudadanas y los demás interesados para que hagan parte del presente proceso de selección, de conformidad con lo señalado en el Decreto No. 1082 de 2015

Que el EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ha dispuesto el cronograma por medio del cual se llevará a cabo el desarrollo del proceso en la plataforma del SECOP II el cual podrá ser consultado por todos los interesados en participar en el presente proceso, así:

CRONOGRAMA SECOP II:

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del aviso de convocatoria pública	30 días de tiempo transcurrido *(11/05/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	30 días de tiempo transcurrido *(11/05/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	30 días de tiempo transcurrido *(11/05/2026 2:38:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	22 días de tiempo transcurrido *(19/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	-
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	19 días de tiempo transcurrido *(22/05/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	19 días de tiempo transcurrido *(22/05/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	12/06/2026 7:00 PM *
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	18/06/2026 5:00 PM *
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	23/06/2026 7:00 PM *
Plazo máximo para expedir adendas	24/06/2026 7:00 PM *
Presentación de Ofertas	26/06/2026 5:00 PM *
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	26/06/2026 5:01 PM *
Informe de presentación de Ofertas	26/06/2026 5:02 PM *
Publicación del informe de verificación o evaluación	2/07/2026 7:00 PM *
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	7/07/2026 5:00 PM *
Apertura del sobre económico	09/07/2026 10:00 *
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	14/07/2026 19:00 *
Firma del Contrato	15/07/2026 19:00 *
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	17/07/2026 2:00 PM *
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	17/07/2026 7:00 PM *
Plazo de validez de las ofertas	90 * Días *

Subasta

Utilizar subasta electrónica	Sí / No *
Publicación de la lista de participantes de la subasta	09/07/2026 15:00 *
Fecha de inicio:	09/07/2026 15:30 *
Fecha fin	09/07/2026 16:00 *

Que el presente proceso de selección se adelantará por la por la modalidad de selección ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA conforme con lo establecido en el literal a), Numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 6 del Decreto 1860 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015

Que las demás reglas aplicables al proceso de Subasta inversas se encuentran definidos en los pliegos de condiciones que se encuentran publicados en la plataforma electrónica SECOP II

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional encargado,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA POR**

SUBASTA INVERSA N° 017-SASI-SUADQ-INTR-2026 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PROYECTO OBNOVA", de conformidad con lo dispuesto en el literal "A" del numeral 2 del artículo 2 de La Ley 1150 de 2007, en concordancia con los artículos 2.2.1.2.1.2.1., 2.2.1.2.1.2.2, modificado por el artículo 6 del decreto 1860 de 2021 y ss.; y 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015, que establece el procedimiento para la selección abreviada por subasta inversa.

PARÁGRAFO: El proceso contractual se adelantará a través de la plataforma del SECOP II de la Agencia Nacional de Compras Públicas - Colombia Compra Eficiente.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003, artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.5 numeral 5 del Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, se **INVITA** a las veedurías ciudadanas en la contratación estatal a realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del presente proceso contractual

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la publicación de los actos y documentos correspondientes a este proceso de selección en la página Web del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co., plataforma SECOP II en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Publicación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno en vía administrativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los DOCE (12) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Teniente Coronel **HÉCTOR FABÍAN DOMINGUEZ LEDESMA**
Subdirector y Ordenador del Gasto

ABG. ASTRID HERRERA MURIEL
Comité Jurídico Estructurador

Revisó
Vo. Bo.
CT. [illegible] NEGRO
Oficial de Contratación DIADQ