Acevedo, 19 de mayo 2026

SEÑOR:
CARLOS ANDRES ROJAS ANDRADE
Rector I.E. Bateas
Acevedo - Huila

**ASUNTO: PROPUESTA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓ DE LAS COLUMNAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA SEDE BATEAS Y DEL PORTON DE INGRESO DE LA SEDE BUENAVISTA**

Saludos cordiales

Teniendo en cuenta la invitación que se me hiciese por parte de la Institución Educativa Bateas para presentar esta propuesta de trabajo a todo costo, fundamentada en las necesidades que en estos momentos han sido identificadas en la sede Bateas y la sede Buenavista, en donde debe realizarse el mantenimiento de las columnas del polideportivo y del portón de la sede Buenavista, reforzamiento de tubo de 4 pulgadas redondo de todas columnas afectadas, soldadura del mismo debidamente pintado con anticorrosivo de pintura para carros y a la vez realización e instalación de portón en la sede Buenavista

Las anteriores necesidades se soportan para dar cumplimiento con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y acceso a los espacios escolares de toda la comunidad educativa y en especial de los estudiantes de las dos sedes identificadas.

Por medio de la presente hago entrega de la propuesta para que sea presentada y tenida en cuenta en el momento en que se proyecte la contratación del trabajo aquí descrito; presento como garantía la experiencia de haber trabajado en los últimos dos años con la Institución educativa José Acevedo y Gómez, cumpliendo con calidad y eficiencia con los trabajos contratados, en los tiempos establecidos en los contratos de prestación de servicio entablados entre la Institución Educativa y este servidor.

El presente trabajo tiene como garantía la terminación a satisfacción del contrato que se suscriba, las auditorias de cumplimiento que se deban hacer por porte de la Institución y los padres de familia de la comunidad educativa, junto con el acompañamiento y resolución de cualquier eventualidad que pudiese llegar a acontecer hasta un año después de la terminación y entrega de los trabajos realizados, el mantenimiento del encerramiento del polideportivo en la sede principal.

Se anexa a este oficio descripción y presentación del detallado de las actividades a ejecutar.

Sin otro particular, y presto con la disposición de servir de la mejor forma posible en la solución de las necesidades presentes en la Institución.

Atentamente;

Alejandro Maje

**NOMBRE: ALEJANDRO MAJE**
**C.C.83.041.906 de Pitalito**

## I. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A DESARROLLAR:

| | |
|---|---|
| 1. Título del proyecto | mantenimiento de las columnas del polideportivo y del portón de la sede Buenavista, reforzamiento de tubo de 4 pulgadas redondo de todas columnas afectadas, soldadura del mismo debidamente pintado con anticorrosivo de pintura para carros y a la vez realización e instalación de portón en la sede Buenavista a todo costo. |
| 2. Objetivo general del proyecto | Dar solución a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad, y acceso a los espacios escolares en la sede Bateas, y en la sede la sede Buenavista. |
| 3. Nombre del responsable legal, que lidera el proyecto | ALEJANDRO MAJE |
| 4. Duración del proyecto en meses | 20 días calendario a partir de la firma del contrato. |
| 5. Ubicación del proyecto | Sedes: Bateas y Buenavista |
| 6. Fecha propuesta de inicio | de mayo de 2026 |
| 7. Presupuesto en dinero | $4.500.000. |

| Actividad | Primer cancelación | Segunda cancelación | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Inicio de obra | | | |
| Obra finalizada y entregada | | | **$ 4.500.000** |
| | | | |
| **Costo total del proyecto** | | | **$ 4.500.000** |

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE TRABAJO:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR UNIT. | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBOS DE PULGADA Y MEDIA REDONDO | 8 | 97.000 | 776.000 |
| 2 | BARILLAS CUADRADAS 9M | 12 | 28.000 | 336.000 |
| 3 | PLATINAS | 5 | 15.000 | 75.000 |
| 4 | ANTICORRECIVO | 1 | 87.000 | 87.000 |
| 5 | ACARREO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | DOBLADA DE TUBOS | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 7 | TUBO REDONDO DE 4 PULGADAS METROS | 3 | 100.000 | 300.000 |
| 8 | ANTICORRECIVO | 2 | 87.000 | 174.000 |
| 9 | SOLDADURA 60.133 KILOS | 3 | 54.000 | 162.000 |
| 10 | LIJA ROJA PLIEGOS | 8 | 2.800 | 22.400 |
| | | | | |
| TOTAL MATERIALES | | | | |
| Mano de obra a todo costo | | | | 2.217.600 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 4.500.000 |

## II. PROPUESTA TÉCNICA

1. **Descripción de la propuesta:**

   Sede Bateas:

   Mantenimiento de las columnas del encerramiento del polideportivo, consistente en cambio de 12 tubos redondos de 4 pulgadas por 50 centímetros, soldadura del mismo debidamente pintado con anticorrosivo de pintura para carros

   Sede: Buenavista
   Elaboración e instalación de portón en la entrada principal de 2 metros de alto por 440 de ancho, pintado con anticorrosivo de pintura para carros y a la vez realización e instalación

2. **Planeación del proyecto**

**Actividades**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ENCERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA SEDE PRINCIPAL | Cambio de 12 tubos redondos de 4 pulgadas por 50 centímetros, mancilladla, lijada y pintada |
| 3 | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTON EN LA SEDE BUENAVISTA | Elaboración e instalación de portón en la entrada principal de 2 metros de alto por 440 de ancho, pintado con anticorrosivo de pintura para carros y a la vez realización e instalación |

alejandro MAJC
**NOMBRE: ALEJANDRO MAJE**
**C.C.83.041.906 de Pitalito**