ANEXO 2. PROPUESTA ECONOMICA

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 239 DE 2025, PARA EL MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA AMBIENTAL MEDIANTE EL DISEÑO, ELABORACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE NOMENCLATURA, SEÑALÉTICA Y CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS FORESTALES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN HÍDRICA Y ECOSISTÉMICA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, según especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ROCERIA, TALA DE ARBUSTOS MENORES Y LIMPIEZA SOBRE EL AREA DE CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS	M2	20000	$ 3.449	$ 68.980.000,00
2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL PREDIO DE 6MT X 3 MT ; INCLUYE FUNDACIONES, ESTRUCTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UNIDAD	24	$ 6.346.748	$ 152.321.952,00
3	CERRAMIENTO EN ESTACON INMUNIZADO DE 2,2 MT CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADA DE AMARRILLO DE 10-12 CM, CON CUATRO LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14"	ML	400	$ 55.402	$ 22.160.800,00
4	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN ESTACON INMUNIZADO INCLUYE CAMBIO DE ESTACON CUANDO SEA NECESARIO, CAMBIO O REEMPLAZO DE ALAMBRE, FIJACION ESTACON EXISTENTE, TEMPLADA DE ALAMBRE EXISTENTE Y PINTURA DE PUNTA DIAMANTE COLOR AMARILLO.	ML	1500	$ 19.952	$ 29.928.000,00
5	VIAJE DE MATERIALES A LOMO DE MULA A UNA DISTANCIA MENOR A 1000 METROS	CARGA	250	$ 22.080	$ 5.520.000,00
6	VIAJE DE MATERIALES A LOMO DE MULA A UNA DISTANCIA ENTRE 1000 Y 2000 METROS	CARGA	150	$ 44.160	$ 6.624.000,00
7	VIAJE DE MATERIALES A LOMO DE MULA A UNA DISTANCIA ENTRE 2000 Y 4000 METROS	CARGA	150	$ 88.320	$ 13.248.000,00

COSTO DIRECTO		$ 298.782.752,00
ADMINISTRACION	28,48%	$ 85.093.327,77
UTILIDAD 5 %		$ 14.939.137,60
COSTO TOTAL OBRA		$ 398.815.217,00



LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
C.C. 71.296.208
REPRESENTANTE LEGAL VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S
NIT 900.861.564