ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO EL LIBERTADOR IED
NIT No. 830085316
Dir No. CALLE 32 SUR 24B 20 Localidad : 18 Rafael Uribe Uribe Tel: 7139084
DANE No. 111001014664

ESTUDIO DE MERCADO

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL No.16-2026 CUYO OBJETO ES LABORES DE ORNATO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES QUE INVOLUCREN CORTE DE CÉSPED EN LAS TRES (3) SEDES INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, LA CUAL INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PODA, JARDINERÍA, PLATEO, TRAZADO, AHOYADO, TRASPLANTE MENOR, PLANTACIÓN, CONTROL FITOSANITARIO, PODA DE

ITEM	DESCRIPCION	CTD.	UND MEDIDA	FUENTE 1 CONIMASTER V- UNITARIO X SERVICIO (IVA INCLUIDO)	FUENTE 2 GEADANKE V- UNITARIO X SERVICIO (IVA INCLUIDO)	FUENTE 3 GUERRARI V- UNITARIO X SERVICIO (IVA INCLUIDO)	FUENTE 4 YARQUITECTURA MAS VERDE V- UNITARIO X SERVICIO (IVA INCLUIDO)	VALOR PROMEDIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	AJUSTE DANE JUNIO DE 2025 A MAYO DE 2026 5,23%	VALOR PROMEDIO UNITARIO AJUSTADO (IVA INCLUIDO)	VALOR PROMEDIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	LABORES DE ORNATO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES QUE INVOLUCREN CORTE DE CÉSPED EN LAS TRES (3) SEDES INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, LA CUAL INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PODA, JARDINERÍA, PLATEO, TRAZADO, AHOYADO, TRASPLANTE MENOR, PLANTACIÓN, CONTROL FITOSANITARIO, PODA DE ARBUSTOS Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTE, EN UN AREA DE INTERVENCION APROXIMADA DE 2800 M2	2	GB	$ 1.841.701,00	$ 2.125.001	$ 2.380.000	$ 2.420.980,00	$ 2.191.920,50	$ 114.637,44	$ 2.306.557,94	$ 4.613.116
2	RETIRO DE MATERIAL VEGETAL SOBRANTE A SITIOS AUTORIZADOS	2	GB	$ 304.059,00	$ 297.500	$ 416.500	$ 399.696,66	$ 354.438,92	$ 18.537,16	$ 372.976,07	$ 745.952
				$2.145.760,00	$ 2.422.501	$ 2.796.500	$ 2.820.677	$ 2.546.359			$ 5.359.068
	TOTAL	5,23%	UNIDAD	$ 112.223	$ 126.697	$ 146.257	$ 147.521	$ 133.175			
	AJUSTE DANE JUNIO DE 2025 A MAYO DE 2026		UNIDAD	$ 2.257.983	$ 2.549.198	$ 2.942.757	$ 2.968.198	$ 2.679.534,01	$ 133.175		$ 5.359.068
	PROPUESTAS AJUSTADAS			$ 2.257.983	$ 2.549.198	$ 2.942.757	$ 2.968.198	$ 2.679.534,00			$ 5.359.068
				DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MDA./CTE	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MDA./CTE	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MDA./CTE	DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MDA./CTE	DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MDA./CTE			CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS MDA./CTE

RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR
RECTOR ORDENADOR DE GASTO
COLEGIO EL LIBERTADOR IED

JAVIER DANIEL RODRIGUEZ
A.A.F.F.
COLEGIO EL LIBERTADOR IED

Fuente de consulta: OFERTAS HABILITADAS Y PRESENTADAS EN PROCESO 8-2025 Y AJUSTADAS AL IPC DE ABRIL 2026

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO EL LIBERTADOR IED
NIT No. 830085316
Dir No. CALLE 32 SUR 24B 20 Localidad : 18 Rafael Uribe Uribe Tel: 7139084
DANE No. 111001014664

ESTUDIO DE MERCADO

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL No.16-2026 CUYO OBJETO ES LABORES DE ORNATO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES QUE INVOLUCREN CORTE DE CÉSPED EN LAS TRES (3) SEDES INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, LA CUAL INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PODA, JARDINERÍA, PLATEO, TRAZADO, AHOYADO, TRASPLANTE MENOR, PLANTACIÓN, CONTROL FITOSANITARIO, PODA DE

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO EL LIBERTADOR IED
NIT No. 830085316
Dir No. CALLE 32 SUR 24B 20 Localidad : 18 Rafael Uribe Uribe Tel: 7139084
DANE No. 111001014664

ESTUDIO DE MERCADO

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL No.16-2026 CUYO OBJETO ES LABORES DE ORNATO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES QUE INVOLUCREN CORTE DE CÉSPED EN LAS TRES (3) SEDES INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, LA CUAL INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PODA, JARDINERÍA, PLATEO, TRAZADO, AHOYADO, TRASPLANTE MENOR, PLANTACIÓN, CONTROL FITOSANITARIO, PODA DE