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ANEXO — GLOSARIO  
 

A 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas 

de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador.  

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del inicio de ejecución 

del plazo contractual.  

Acta de Terminación y recibo a satisfacción: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan 

constancia de la terminación del plazo contractual y el recibo a satisfacción. 

Activo Corriente: Es el activo corriente susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior 

a un año.  

Activo Total: Son los activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 

resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el 

futuro. 

Actualización: Actividades de estudios y diseños en desarrollo de un contrato de obra. 

Actualización del RUP: La actualización es el acto mediante el cual un contratista inscrito, modifica, actualiza 

o suprime la información originalmente presentada en el Registro Único de contratista. Procede en cualquier 

tiempo, exceptuando el mes anterior al vencimiento de cada año de la inscripción cuando no se haya efectuado 

renovación. Respecto de la información que no sea objeto de actualización se mantendrá su firmeza en cuanto 

se mantenga en firme. 

Adecuación: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso, garantizando la preservación de 

sus características. Permiten optimizar y mejorar el uso de los espacios. En relación con los elementos de la 

Estructura Ecológica Principal, es la modificación de las características o dinámicas de un ecosistema o la 

dotación con estructuras, que permiten su uso conforme al régimen establecido, optimizan sus servicios 

ambientales y armonizan su funcionamiento dentro del entorno urbano o rural 

Adenda(s): Documento válido para Modificar el aviso de convocatoria o el pliego de condiciones, el cual 

explica, aclara, agrega o modifica los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con posterioridad a la 

apertura del presente proceso, las adendas una vez publicadas hacen parte del pliego de condiciones  

Adjudicación: Es la decisión emanada de la USPEC por medio de un Acto Administrativo que determina el 

Adjudicatario del proceso de selección y a quien en consecuencia corresponderá el derecho y la obligación de 

suscribir el contrato que constituye el objeto del proceso de selección. 
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Adjudicatario(a): Es el contratista que por haber presentado una propuesta que cumple con lo requerido por 

el Pliego de Condiciones para ocupar el primer lugar de elegibilidad, es declarado como Adjudicatario del 

proceso mediante acto administrativo correspondiente. 

Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que 

contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 

compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores 

colombianos. 

Análisis del Sector: Es el estudio de mercado que realiza la Entidad relativo al objeto del Proceso de 

Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de Condiciones y que 

hacen parte integral del mismo.  

Anillos de seguridad: Áreas de protección y seguridad perimetral de la infraestructura penitenciaria y 

carcelaria cuya operación es dada por el INPEC.  

 

Anteproyecto: Argumentación de trabajos preliminares para redactar el proyecto de una obra de construcción. 

Para el anteproyecto se requiere de la planimetría básica, cualificando y cuantificando para llegar a una 

estimación presupuestal.  

 

Anticipos: Pagos adelantados que la entidad contratante entrega al contratista antes del inicio o durante la 

ejecución de la obra, con el propósito de financiar la adquisición de materiales, equipos o cubrir costos iniciales 

del proyecto, y que suelen estar sujetos a garantías de cumplimiento. 

Administración Delegada: La Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el contratista en calidad de 

director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El contratista obtiene como 

remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El administrador delegado se encarga de ejecutar 

la obra y responde por su buen resultado, pero es la Entidad Estatal quien asume los Riesgos derivados del 

contrato y la financiación de la obra. Los honorarios del contratista pueden pactarse en forma de porcentaje 

sobre el valor de la obra o como precio fijo. 

Adecuaciones locativas: Modificaciones o mejoras en la infraestructura con el fin de optimizar su 
funcionalidad y seguridad. 

Apostilla: Es el documento que certifica la autenticidad de la firma, la calidad de la persona que firma el 

documento y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre que porta el documento.  Las Entidades Estatales 

solamente pueden exigir la legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de 

legalización para documentos públicos extranjeros suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada por 

la Ley 455 de 1998. 

Anexo Técnico: Documento que contiene la descripción y alcance del proyecto, incluyendo actividades, 

especificaciones y resultados. 
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Apéndice(s): Es el conjunto de documentos que se adjuntan al pliego de condiciones y que hacen parte integral 

del Contrato. 

Aportes Legales: Son las contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con carácter obligatorio por 

la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio 

sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta 

en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella 

Áreas de detención y tratamiento: Son espacios destinados para la educación o trabajo de la población 

privada de la libertad, los cuales hacen parte de la fase de tratamiento de redención de pena.  

Atención ambulatoria: Modalidad de prestación de servicios de salud, en la cual toda tecnología en salud se 

realiza sin necesidad de internar y hospitalizar al paciente. 

Audiencia: Acto oral y presencial que permite la intervención de personas interesadas en una actuación 

administrativa y que conlleva el cumplimiento del debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa. 

A.I.U.: Se refiere a costos de “ADMINISTRACIÓN”, “IMPREVISTOS” Y “UTILIDAD”. 

A.P.U.: Sigla correspondiente al Análisis de Precios Unitarios, calculado para definir el precio de un ítem de 

obra determinado, para su respectiva unidad de medida con base en los costos de los insumos que se requieren 

para su realización. 

B 

Bloque: Edificio de varios pisos; también se utiliza para nombrar a las distintas plantas horizontales que forman 

un edificio que posee varias celdas independientes que comparte varios espacios comunes como escaleras, 

ascensores, vestíbulos, etc. 

Bota fuego: orificio que tienen las garitas o torres de vigilancia perimetrales, para reaccionar y disparar, el cual 

proporciona un mejor ángulo de tiro en caso de un conato de fuga o una emergencia carcelaria, brindando 

también protección a la guardia.  

 

C 

 

Cantidades de obra: Medición detallada de los materiales, actividades y recursos necesarios para la ejecución 

de un proyecto de construcción, expresada en unidades como metros cúbicos, metros cuadrados o kilogramos, 

y utilizada para estimar costos y planificar la ejecución. 

Capacidad Financiera: Son las condiciones mínimas que reflejan la salud financiera del contratista a través 

de su liquidez y endeudamiento.  

Capacidad Organizacional: Es la capacidad organizacional es la aptitud de un contratista para cumplir 

oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Son aquellos contenidos 

en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 

CAS: Carcelario de Alta Seguridad 
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Cárcel: Espacio de reclusión para las personas aún no judicializadas o a la espera de un proceso justo y una 

condena. El espacio denominado cárcel solo cuenta con las condiciones básicas de habitabilidad, es un espacio 

de transición y de permanencia limitada. 

 

Celda: Espacio destinado para el descanso o dormitorio de los internos con un área mínima de 3.4 - 4 m2 por 

interno. (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, 2017). 

 

Celda de recepción: Lugar para la ubicación de los internos que llegan por primera vez a un establecimiento 

de reclusión 

Centro Penitenciario y Carcelario: Espacio destinado para la ocupación y permanencia de personas privadas 

de la libertad, su uso final se soporta en la condición de sindicado y/o condenado. (Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, 2017) 

Certificado de Disponibilidad presupuestal: Es el documento mediante el cual se afecta de manera 

preliminar un rubro presupuestal y que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de 

afectación y suficiente para respaldar el compromiso que se pretende adquirir con la contratación. 

Certificado del RUP: Es el documento digital o físico expedido por las Cámaras de Comercio que da cuenta 

de la inscripción del contratista en el Registro Único de contratista 

Condiciones sanitarias: Normas y requisitos que garantizan la higiene y la salud en los establecimientos de 

reclusión. 

Conflicto de Interés: Son las circunstancias que el interesado o contratista dará a conocer a la Entidad Estatal 

y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el 

curso del proceso. 

Contratista: Es la persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, nacionales o 

extranjeras, asociadas entre si ́ que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones 

de modo, tiempo y lugar que en él se establecen. 

Contratista Plural: Formas de asociación previstas en la ley y regladas en el pliego de condiciones (Consorcio 

o Unión Temporal). 

Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las Entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 

inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

Contrato llave en mano: En esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores 

relacionadas con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación del 

personal, instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del contratista es la obra terminada y en 

funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera como remuneración por 

todas las gestiones que adelanta el contratista. 
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COLCAP: es uno de los índices bursátiles de la BVC o Bolsa de Valores de Colombia (sociedad anónima de 

carácter privado, en la que se inscriben y negocian valores públicamente), este indicador refleja las variaciones 

de los precios de las 20 acciones más líquidas. 

Componentes: (En EDT). Son partes mayores completas del proyecto con funcionalidad independiente y 

aislada. También se denominaran áreas, por ejemplo área de mediana seguridad, área de dirección y vivienda 

fiscal. Es claro que los componentes se pueden identificar con frentes mayores de trabajo que se pueden 

ejecutar sin depender de actividades de otros componentes y que pueden tener un programa de obra completo, 

unos recursos independientes y un espacio separado. 

Confidencialidad: Propiedad de la información que hace que no esté disponible o que sea revelada a 

individuos no autorizados, Entidades o procesos.  

Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma 

conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la adjudicación, celebración 

y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de 

la propuesta y el contrato, En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 

desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman independientemente 

de la distribución en la ejecución de las actividades descritas en el documento consorcial para el cumplimiento 

de este proceso. 

Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de 

infraestructura. 

Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá la Entidad y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las 

partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación 

contractual que se busca establecer a través del presente proceso. 

Cupo Integral: Espacio físico, puede ser individual o colectivo, con camastro, camarote o cama destinada al 

descanso nocturno de un PPL, asignado en forma permanente, con condiciones de habitabilidad y teniendo en 

cuenta espacios para recreación, trabajo y estudio, como componentes de la atención integral básica, 

fundamento de la misión institucional. 

 

Cupo Neto: Espacio físico, puede ser colectivo e individual, con camastro o cama destinada al descanso 

nocturno de un PPL, asignado en forma permanente, con condiciones de habitabilidad y teniendo en cuenta 

espacios para las necesidades básicas.  

 

D 

Debido Proceso: Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, a las 

formalidades preestablecidas por las normas jurídicas, que en materia contractual se rige por las estipulaciones 

pactadas en el contrato. Tiene como finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad. 

Demolición: Es el derribe parcial o total de una estructura, es lo contrario a construcción. 
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Deterioro estructural: Desgaste progresivo de las edificaciones debido a factores ambientales, uso 

inadecuado o falta de mantenimiento. 

Diagnóstico: Corresponde a todas las actividades que se ejecutan para establecer las condiciones de servicio 

y funcionalidad de una estructura. Evaluando los parámetros, Funcionales (superficiales) y Estructurales. 

Días Calendario: Los del calendario común que incluyen los días festivos y no laborables Todos los plazos de 

días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día 

del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas. 

Días Hábiles: Entiéndase por días hábiles y horarios laborales únicamente los días de lunes a viernes no 

feriados de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. En horario continuo, es decir, sin interrupciones dentro del rango establecido 

para el cumplimiento de actividades laborales o administrativas. 

Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados 

Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda 

de origen del contratista, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio 

certificada por la autoridad competente del país de origen. 

Dotación estructural: Es la dotación de equipos que permite el funcionamiento de los diferentes sistemas que 

componen la edificación.  

 

E 

EC: Establecimiento Carcelario. 

EDT: Estructura Desglosada de trabajo Metodología de gestión de proyectos MPI ® o similar 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno 

Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos 

en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 

causalidad con los factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo 

establecido en las normas legales vigentes. 

Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones 

normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia 

del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los 

medios de comunicación y de la comunidad en general. 

Entregable: (En EDT). Segundo nivel que agrupa paquetes de trabajo para producir una parte completa 

funcional de la obra ejemplo la estructura completa de un edificio. Se puede identificar con el trabajo completo 

que entrega el subcontratista. 

EPC: (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Es un contrato que tiene 

como objetivos principales los servicios de ingeniería, adquisición y construcción. El contratista, junto a sus 

funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, la construcción y la puesta en marcha, asume 
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la ingeniería del proyecto y la responsabilidad global frente al cliente o contratante. También es denominado 

como contrato de construcción “llave en mano”. 

ERON: Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional  

Establecimientos de Reclusión de Alta Seguridad: Los establecimientos de reclusión de alta seguridad son 

establecimientos destinados al cumplimiento de la detención preventiva o de la pena, de personas privadas de 

la libertad, que ofrezcan especiales riesgos de seguridad a juicio del Director del INPEC. 

Establecimientos de Reclusión de Mujeres: Las cárceles de mujeres son los establecimientos destinados 

para la detención preventiva de las mujeres procesadas. Las penitenciarías de mujeres son los establecimientos 

destinados para el cumplimiento de la pena impuesta a mujeres condenadas. 

Establecimientos de reclusión para miembros de la Fuerza Pública: Los miembros de la Fuerza Pública 

cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos en las 

instalaciones de la Unidad a la que pertenezcan, observando en todo caso el régimen aplicable a los procesados 

que cumplen la medida de detención preventiva en cárceles ordinarias. 

Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con 

base patológica y personas con trastorno mental sobreviniente: Estos establecimientos están destinados 

a alojar y rehabilitar a inimputables por trastorno mental, según decisión del juez de conocimiento previo 

dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a aquellas personas a quienes 

se les sustituye la pena privativa de la libertad por internamiento en este tipo de establecimientos como 

consecuencia de un trastorno mental sobreviniente. En ningún caso este tipo de establecimiento podrá estar 

situado dentro de las cárceles o penitenciarías. 

Estados Financieros: Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situación 

financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un estado de cambios en el 

patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del periodo; (e) notas, que incluyan un resumen de 

las políticas contables más significativas y otra información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al 

principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad aplique una política contable retroactivamente o 

realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en 

sus estados financieros. 

Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la Entidad 

de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se 

debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato. 
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Esquema Básico: El esquema básico constituye la primera aproximación a una solución especifica de diseño 

arquitectónico y como tal, define y reúne las características principales del proyecto o sus distintas alternativas, 

aunque de una manera general o hipotética, sin ofrecer soluciones en detalle.  

Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales requerimientos y 

exigencias, varían de una capa a otra, la función de estas diferentes capas es ir disipando y redistribuyendo 

las cargas que le infringe el tráfico y proveer una superficie de rodadura cómoda y segura bajo diferentes 

condiciones ambientales. 

Estudios y diseños: Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como 

de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el 

proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus 

componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción. (ley de infraestructura). 

E.S.P.: Empresa de Servicio Público. 

Eventos imprevisibles: Situaciones inesperadas que no pueden ser previstas con certeza en la planificación 

de un proyecto, como desastres naturales, fallas estructurales ocultas o circunstancias externas que afectan la 

ejecución del contrato. 

Experiencia: Es la experiencia del contratista que se relaciona directamente con el objeto contractual en un 

proceso de selección determinado, la cual será verificada documentalmente por las Cámaras de Comercio, con 

base en la información aportada por el contratista en el momento de la inscripción, actualización o renovación. 

Las Entidades estatales solamente podrán verificar la experiencia acreditada que no se encuentre certificada 

por el RUP y que se requiera de acuerdo al objeto a contratar. 

Expendio: Punto de venta a los internos, dentro de los patios o pabellones, de elementos o artículos de primera 

necesidad y de comestibles, entre otros. 

 

F 

Firma Digital: Es el valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento 

matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor 

se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después 

de efectuada la transformación. Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume 

que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el 

contenido del mismo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma 

manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos: 

 Es única a la persona que la usa. 

 Es susceptible de ser verificada. 

 Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 
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 Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que, si éstos son cambiados, la firma digital es 

invalidada. 

 Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. 

Firma Electrónica: Son los métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos o claves 

criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre 

y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas 

todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.  

Firma Manuscrita: Es la Firma que una persona escribe de su puño y letra en un documento, para darle 

autenticidad o para expresar que aprueba su contenido. 

Formato: Son los documentos que aporta el contratista y que hacen parte integral de su oferta.  

Formulario: Es el documento por medio del cual la Entidad solicita información específica y que debe ser 

completada por el contratista. 

 

G 

Garantías: Mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista  

de una Entidad pública contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre  

otros: (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del 

contrato y de su liquidación; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la  administración  

por  las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y (iv) los demás riesgos a que 

se encuentre expuesta la administración según el contrato. 

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Es la garantía que cubre los perjuicios que puede sufrir 

la Entidad Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u 

omisiones de su contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse mediante pólizas de 

seguro. 

Garita: Torre de vigilancia destinada para el control visual de un establecimiento, cuya base corresponde a la 

altura máxima de las edificaciones presentes. 

Gestión de residuos: Proceso de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos generados en 

los establecimientos de reclusión. 

Guayana: Área perimetral de seguridad, tanto interna como externa respecto al muro, para evitar la evasión. 

H 

Hitos: Son fechas que dentro de la programación en las cuales se da por cumplida una meta. El hito como tal 

es una actividad de duración cero.  

I 
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Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto 

obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos. 

Informe de Evaluación: es uno de los Documentos del Proceso en virtud del cual la Entidad Estatal comunica 

el resultado de la evaluación de las Ofertas y su justificación. 

Infraestructura de Servicios Públicos: Conjunto de elementos físicos tales como ducteria, redes, cámaras, 

postes y equipos especializados, necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos de agua, energía, 

gas y telecomunicaciones. 

Información anualizada del RUP: Para la verificación de la información financiera se tomará como referencia 

el año fiscal, es decir, el comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre. 

Inscripción en el RUP: La inscripción es el acto mediante el cual se registran las personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con 

Entidades estatales. La inscripción en el registro único de contratistas estará vigente por el término de un año, 

contado siempre desde la fecha del acto de inscripción. 

Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, 

Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación 

de ofertas. 

Interventoría: Servicio de consultoría, para que en nombre y representación del propietario de la obra, ejerza 

funciones de control y vigilancia, sobre los actos necesarios para la ejecución de la misma, tendientes a 

garantizar que ésta se ejecute de acuerdo con los planos, documentos, especificaciones. 

INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Entidad que tiene como objeto “ejercer la vigilancia, 

custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del 

mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como 

consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional 

y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. 

 

Ítems no previstos: Son aquellos conceptos, actividades o elementos que no estaban inicialmente 

contemplados en el presupuesto o en la propuesta económica de un contrato, pero que resultan necesarios 

para la correcta ejecución del proyecto. Estos ítems pueden surgir debido a imprevistos durante la ejecución de 

las obras, como condiciones estructurales no detectadas previamente, cambios en normativas o requerimientos 

adicionales identificados por la interventoría o la entidad contratante. 

 

L 

Legalización: Es el reconocimiento de la firma del funcionario público en ejercicio de sus funciones, previo 

registro en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, o quien haga sus veces, para que el 

documento sea válido en otro país cuando el país en el cual surtirá efectos no hace parte de la Convención 

sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de la Haya de 1961. 
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Licitación pública: Proceso de selección abierto en el que entidades estatales convocan a oferentes para 

presentar propuestas con el fin de adjudicar un contrato, garantizando transparencia, competencia y eficiencia 

en la contratación de bienes, servicios u obras. 

 

Lotes: División de un contrato en secciones o segmentos, generalmente según criterios geográficos, técnicos 

o de volumen de obra, con el fin de facilitar su ejecución, permitir la participación de múltiples contratistas y 

optimizar la gestión del proyecto. 

M 

Mantenimiento: Conjunto de acciones y actividades que deben realizarse inmuebles y en sus instalaciones 

con el propósito de garantizar o extender la vida útil de los bienes públicos con que cuenta el INPEC para 

albergar la PPL en diferentes zonas del país. Las acciones de mantenimiento son necesarias para mejorar 

aspectos importantes como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e 

higiene. Un mantenimiento adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo; por lo tanto, éste debe 

ser realizado de manera permanente. El mantenimiento inicia desde el uso adecuado de equipamiento e 

instalaciones y se complementa con una buena limpieza periódica mediante el uso de utensilios adecuados 

hasta la reparación y/o reposición de elementos que lo requieran. El tipo de mantenimiento se puede identificar 

de acuerdo a la necesidad que presente el inmueble, estos son: Mantenimiento periódico o recurrente, 

mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y mantenimiento correctivo. 

Mantenimiento Preventivo: Es el conjunto de acciones continuas para prever y garantizar correcto 

funcionamiento normal, la eficiencia y buena presentación de los bienes, Es el que se orienta a prevenir el 

deterioro acelerado de las edificaciones, de sus áreas verdes y del mobiliario, reducir posibles daños, para 

lograr detectar fallas en su estado inicial y corregirlas en el tiempo oportuno, minimizando actividades de 

carácter correctivo. Debe responder a una programación periódica y sistemática para la revisión y verificación 

de las condiciones de la infraestructura y como mínimo deberá incluir frecuencia de inspección por área y 

responsables, se debe consolidar un registro de las actividades de inspección y mantenimiento. El 

mantenimiento preventivo incluye reparaciones menores como pintura interior y exterior, cableado e 

instalaciones eléctricas generales, instalaciones hidro-sanitarias, limpieza y mantenimiento de cubiertas, 

impermeabilizaciones, filtraciones, canales y bajantes, enchapes o recubrimientos, vidrios, reemplazo de 

elementos fungibles (lámparas y focos), ajustes mecánicos (engrase de cerraduras, bisagras, revisión de 

equipos de ventilación, etc.), áreas verdes (poda de plantas), canchas, áreas exteriores. Debe realizarse en 

forma periódica para evitar daños, desperfectos y descomposturas. 

Mantenimiento Correctivo: Son las obras o intervenciones requeridas que permiten la corrección de daños en 

cada uno de los inmuebles, logrando el mejoramiento del funcionamiento del inmueble. Dentro de estos 

mantenimientos se podrán ejecutar todas las actividades de construcción, remodelación, ampliaciones y 

adecuación que se autoricen y que permitan restituir el estado inicial de la edificación. Se dirigen a prevenir 

interrupción de la prestación del servicio penitenciario. Este mantenimiento se realiza una vez ocurre el daño o 

falla, debido a que por su naturaleza no es posible identificarse con anterioridad y no es posible planificar en el 

tiempo. Precisa de un alto nivel de control (Bombas de presión para provisión de agua, Tanques reservorios de 
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agua, Cisternas, Instalaciones eléctricas especiales, Exteriores, Reparaciones menores en cubiertas, entre los 

más comunes), presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados.  También puede referirse a las 

intervenciones en la infraestructura derivada de eventos que tengan como origen emergencias climáticas, 

telúricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos de fuerza 

mayor o caso fortuito 

Mantenimiento de emergencia: Se refiere a las intervenciones en la infraestructura derivada de eventos que 

tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislación 

vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 

Mantenimiento electromecánico: Reparación y conservación de equipos eléctricos y mecánicos en las 

instalaciones penitenciarias. 

Materiales de construcción: Insumos utilizados en la ejecución de obras, como cemento, ladrillos, acero y 

pintura. 

Matriz: Es el documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o económicas que debe tener en 

cuenta el contratista al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.  

Medio Magnético: Es el dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información digital, tales 

como las USB, discos duros o los CD que almacenan grandes volúmenes de datos en un espacio físico 

pequeño. 

Mipyme: (micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa), toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda conjuntamente a los criterios establecidos en la ley. 

Modificaciones contractuales: Cambios o ajustes en las condiciones iniciales de un contrato, que pueden 

incluir alteraciones en el alcance, plazos, costos o especificaciones técnicas, y que deben ser aprobados 

formalmente por las partes involucradas. 

Multas: Sanciones económicas impuestas a un contratista por el incumplimiento de obligaciones contractuales, 

retrasos en la ejecución o deficiencias en la calidad de la obra, con el fin de garantizar el cumplimiento del 

contrato. 

N  

Negligencia: Falta de diligencia por parte de los contratistas, incumplimiento o ejecución deficiente de sus 

obligaciones contractuales, que puede generar retrasos, defectos en la obra o afectaciones al proyecto. 

O 
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Obligaciones: Responsabilidades y compromisos legales, técnicos y administrativos que debe cumplir un 

contratista según el contrato, incluyendo la ejecución de la obra conforme a las especificaciones, el 

cumplimiento de plazos, normativas y estándares de calidad, así como la entrega de informes y documentación 

requerida. 

Obras propias: Las promovidas y ejecutadas directamente por el contratista. 

Obras no aceptables: Construcciones o intervenciones que no cumplen con las especificaciones técnicas, 

normativas o estándares de calidad establecidos en el contrato, pudiendo afectar la seguridad, funcionalidad o 

durabilidad del proyecto. 

Orden de servicio: Documento mediante el cual la entidad contratante solicita la ejecución de una actividad 

específica dentro del contrato. 

Otrosí: Documento adicional que se anexa a un contrato original para modificar, aclarar o complementar sus 

términos y condiciones, manteniendo su validez y efectos jurídicos. 

P 

PDT: Programa Detallado de Trabajo 

Paquetes de Trabajo: (En EDT). Nivel básico de agrupación de ítems necesarios para producir una parte 

funcional de la obra. Ejemplo la estructura de un piso. Los paquetes se identifican porque pueden ser 

subcontratados. 

P.A.S.: Penitenciaria de Alta Seguridad. 

Pabellón: Área interna del centro de reclusión destinada para la reclusión y alojamiento de internos. 

 

Pagos parciales de obra: Desembolsos económicos realizados al contratista en función del avance de la obra, 

conforme a lo estipulado en el contrato, y generalmente sujetos a la verificación de cumplimiento de hitos, 

entregables o certificaciones de ejecución. 

 

Pasillo, Pasarela: Área de desplazamiento en los pabellones. 

Patio: Espacio descubierto destinado dentro del pabellón para el esparcimiento y recreación de la PPL. 

Penitenciaría: Espacio para la reclusión de internos que están cumpliendo una condena. Este espacio debe 

tener las condiciones mínimas de habitabilidad, es complementado por sectores para la atención y tratamiento 

de los internos en pro de su resocialización tales como talleres, aulas, entre otros. 

Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

Plan de Acción Institucional: Estrategia de la USPEC que define los objetivos y metas para la mejora de la 

infraestructura penitenciaria. 

Plan de Necesidades de Infraestructura: Documento elaborado por el INPEC y la USPEC que prioriza las 

intervenciones a realizar en los establecimientos de reclusión. 
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Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, el conjunto de 

normas, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 

procedimientos dentro de los cuales los contratistas deben formular su Propuesta para participar en el proceso  

Precio Global: Es el precio cerrado, cierto e inalterable como única remuneración por el objeto contratado. 

Precios Unitarios: Son el resultado numérico de los A.P.U., expresado en pesos colombianos, los cuales 

deben incluir la totalidad de los insumos que se requieran para la ejecución del ítem correspondiente y, por lo 

tanto, no son modificables durante la ejecución del contrato.  

Predio: Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal, identificado con un folio de matrícula 

inmobiliaria. (POT). 

Presupuesto de obra: Estimación económica que detalla los costos de materiales, mano de obra, equipos y 

otros gastos necesarios para la ejecución de un proyecto de construcción, basada en cantidades de obra y 

precios unitarios. 

Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el contratista que habiendo obtenido calificación 

definitiva de “hábil” en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los 

criterios de ponderación y desempate, previstos en el pliego de condiciones. 

Porcentaje de A.I.U. (administración – imprevistos – utilidad) – costos indirectos. Corresponde a un valor en 

porcentaje (%) conformado por la Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidad (U), el cual se aplica al costo 

directo de las obras generando un monto con el cual el contratista se compromete a cubrir todos los costos 

indirectos que deba incurrir para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

Población Carcelaria: Número de internos sindicados y condenados detenidos en los centros de reclusión, 

incluyendo aquellos que se encuentran en detención domiciliaria, vigilancia y control electrónico; también la 

guardia y el personal administrativo. 

Población Privada de la Libertad-PPL: Aquella interna en los establecimientos de reclusión, en guarnición 

militar o de policía, en prisión y detención domiciliaria, o bajo un sistema de vigilancia electrónica.   

Presupuesto: Es una previsión de costos por capítulos e ítems, calculado con base en unidades de medida, 

especificaciones y cantidades de obra establecidas, así como de los precios unitarios definidos por el 

Contratista. 

Presupuesto Oficial Estimado: Es el valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el 

objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 

Proceso Constructivo: Secuencia ordenada de actividades orientadas a la materialización de un diseño cuya 

finalidad es la de suplir una necesidad funcional específica. 

Producto: (En EDT). Nivel que agrupa entregables, se pueden programar y construir de manera independiente 

dentro del proyecto. Es una parte completa funcional del proyecto por ejemplo un pabellón, un edificio de 

vivienda fiscal.  
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Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un contratista que además de cumplir con los requisitos 

legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de evaluación 

señalados en los mismos. 

Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un contratista que incurra en alguna de las 

causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones o en la normatividad vigente. 

Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos 

establecidos en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del 

contratista y acompañada de una garantía de seriedad de la misma. 

Proyecto de Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego de 

condiciones, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan 

las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los contratistas deben formular su 

Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad 

de Adjudicatario del proceso. El contenido del proyecto de pliego de condiciones podría llegar a ser diferente 

al Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta que durante esta etapa de proyecto de pliego de condiciones, se 

pueden presentar observaciones por parte de los interesados y/o de la Entidad, que requieran tramitarse, para 

modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones Definitivo. 

PUC: Portal Único de Contratación. 

R 

Rancho: Es la zona de cocina destinada para la preparación de alimentos de los internos la cual está dotada 

con los elementos necesarios y básicos para su funcionamiento (estufas, congeladores, menaje, bodega de 

almacenamiento, depósitos, cuartos fríos etc.) 

Red Eléctrica: Es un conjunto de elementos interconectados para suministrar energía eléctrica desde las  

 

Red de comunicaciones (Voz y Datos): El concepto de cableado estructurado o lógico de, utilizada para el 

transporte de información denominado redes de comunicaciones alámbricas de voz y datos, hace referencia a 

la vía física de las comunicaciones que se necesitan en el ERON. Se implementan básicamente las tecnologías 

de cobre, y fibra óptica F.O. conformadas por equipos activos encargados del enrutamiento, transmisión y orden 

del transporte de datos, y equipos pasivos encargados de poner a su servicio la vía para que viaje a la 

información desde un punto emisor hasta los receptores finales. Existen redes de uso local (LAN) para 

comunicaciones de corto alcance, y redes de uso metropolitano (WAN) usadas para enlazar los diferentes 

establecimientos ERON a nivel nacional. 

Reforzamiento estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de 

acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 

400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento. 

Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la capacidad financiera y 

la Capacidad de Organización Técnica de los contratistas, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
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2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los contratistas, en los 

términos de la “ley Aplicable” y del presente Documento.  

Reembolso de Gastos: En esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecución del contrato y la 

Entidad Estatal en forma periódica rembolsa dichos gastos y además reconoce al contratista los honorarios que 

se pactan por su gestión. 

Reparaciones locativas: Trabajos de mantenimiento menor que buscan corregir daños menores en la 
infraestructura física de los establecimientos de reclusión. 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del 

daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 

Riesgo estructural: Posibilidad de que una edificación presente fallas que comprometan su estabilidad y 

seguridad. 

S 

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de Entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 

y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

Seguridad penitenciaria: Conjunto de medidas y protocolos diseñados para garantizar el orden y la seguridad 

dentro de los establecimientos de reclusión. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo 

de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

 
Sanidad: Es el espacio de atención en salud a los internos, el cuál debe cumplir con los parámetros 

establecidos por el ministerio de protección social en el documento guías teóricas para unidades de sanidad en 

establecimientos de reclusión programas médicos arquitectónicos. 

 

Sistema Penitenciario: Organización mediada por normas para la administración de la pena. Ésta organización 

está integrada, por partes, a un todo y cuenta con un cuerpo de doctrina. 

 

Sistemas eléctricos: Infraestructura de energía que abastece de electricidad a las instalaciones carcelarias, 

incluyendo cables, transformadores y tableros de distribución. 
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SG-SST: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Consiste en el desarrollo de un proceso 

lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.  

 

SG-SSI: Sistema General de Seguridad Social Integral: Es el conjunto armónico de Entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para 

pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen 

en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad laboral, 

desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos 

Laborales y de Subsidio Familiar. 

Selección Objetiva: Es el principio que busca que la selección de los colaboradores de la administración 

responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la función administrativa.  

Subcontratista: Es la persona natural o jurídica que contrata el contratista principal para ejecutar una actividad 

previamente contratada por una Entidad estatal u otra persona natural o jurídica.  

SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co 

SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Sucursal: Son los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para 

el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para 

representar a la sociedad. 

T 

 

Trato Nacional: Es el principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el mismo trato 

que otorga a sus nacionales.  

 

TRM: Tasa de cambio Representativa del Mercado, publicada en el sitio web del Banco de la República de 

Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa 

 

U 

 

Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en  

forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, 

respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no 

por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde 

cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de acuerdo con la distribución de los términos y extensión 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa
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de la participación en la propuesta y en la ejecución de las actividades descritas en el documento de acuerdo 

de la  unión temporal para el cumplimiento de este proceso. 

 

USPEC: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Entidad que tiene como objetivo “gestionar y operar 

el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y 

administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC”. 

Utilidad Operacional: Son los ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con el objeto 

social de la empresa, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales, es 

decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, 

ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 

 

UTE Unidad de tratamiento especial: Lugar dentro de los establecimientos de reclusión destinado para 

aislamiento voluntario o institucional de los reclusos. 

 

Vigencia Fiscal: Es el periodo de tiempo que comprende desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre 

de cada año. 

 

2. ABREVIATURAS 

 

2.1. CPMMSFFA: Cárcel y Penitenciaria de Media y Minina Seguridad para Miembros de la Fuerza 

Pública de Facatativá PONAL. 

 

2.2. CAMIS ERE: Colonia Agrícola de Mínima Seguridad Establecimiento de Reclusión Especial. 
 

2.3. EPMSC: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario. 
 

2.4. EPMS: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad. 
 

2.5. EPMSC - RM: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario - Reclusión de 

Mujeres. 
 

2.6. EPMSC - ERE: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario - Establecimiento 

de Reclusión Especial. 
 

2.7. EPMSC - ERE - JP: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario - 

Establecimiento de Reclusión Especial - Justicia y Paz. 
 

2.8. EPMSC - JP: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario - Justicia y Paz. 
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2.9. EPMSC - CMS: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario - Campamento 

de Mínima Seguridad. 
 

2.10. EPAMS - CAS: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Alta 

Seguridad. 
 

2.11. EPAMS - CAS - JP: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Alta 

Seguridad - Justicia y Paz. 
 

2.12. EPAMS - CAS - ERE - JP: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario 

de Alta Seguridad - Establecimiento de Reclusión Especial - Justicia y Paz. 
 

2.13. EPAMS - CAS - ERE: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Alta Seguridad - Establecimiento de Reclusión Especial. 
 

2.14. EPAMS - PC - ERE: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad - Pabellón 

Carcelario - Establecimiento de Reclusión Especial. 
 

2.15. EPC: Establecimiento Penitenciario y Carcelario. 

 

 


