DÍA	MES	AÑO
09	06	2026

La Subgerencia de Negocios Estratégicos, informa que se encuentra incluido, dentro del Plan Anual de Adquisiciones la necesidad, cuyo objeto es el siguiente:

OBJETO DEL PROCESO	DESMONTE Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FÍSICAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Consecutivo PAA 4223
PRESUPUESTO OFICIAL	El valor total del contrato es el siguiente: **$2.567.352.631** Incluido AU, Gestión Social y Comunicaciones, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, PMT y Pólizas Imprevistos: **$57.128.717** Reajustes de obra: **$74.238.767** **TOTAL: $2.698.720.115**
MES DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	JUNIO DE 2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	ORDEN DE EJECUCION
SUBGERENCIA O DEPENDENCIA QUE LO SOLICITA	SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS (C.I. 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT)
Códigos UNSPSC	72153900



SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
Subgerente (E)
Subgerencia de Negocios Estratégicos



LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRÍA
Vo.Bo: Profesional A