ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8831066
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/01/2026 1:59:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4162.010.26.1.0596-2026
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Fortalecimiento al desarrollo del deporte competitivo y de disciplinas urbanas en Santiago de Cali BP - 26005284
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	14/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	61 días
Liquidación	○ Sí ◉ No *
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

COLOMBIA, Cali

Ask

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DANIELA MUÑOZ JIMENEZ

COLOMBIA, Cali
Número de documento 1234193895

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DANIELA MUÑOZ JIMENEZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	06068110872

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANIELA MUÑOZ JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/01/2026 11:13:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEXANDER CAMACHO ERAZO* ***Fecha de aprobación:*** *11/01/2026 7:36:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8831066_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8831066_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	GESTIÓN CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	4162.010.32.1.0107-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	28.830.000 COP

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.2

Volver

x

- Campo - ADICION - fue agregado.
- Campo - ADICION - Descripción valor ha cambiado para ADICION.
- Campo - ADICION - fue borrado.
- Campo - ADICION - fue agregado.
- Campo - ADICION - Descripción valor ha cambiado para ADICION.
- Campo - ADICION - Cantidad valor ha cambiado para 2,00.
- Campo - ADICION - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo - ADICION - Precio estimado valor ha cambiado para 4.805.000,00.
- Campo - ADICION - Precio unitario valor ha cambiado para 4.805.000,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 110 hasta 6
- El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Días hasta Meses
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar *(30/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 61
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 19.220.000,00 hasta 28.830.000,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 3500262721.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 19.220.000,00 hasta 28.830.000,00

Reconocido por el proveedor *DANIELA MUÑOZ JIMENEZ 18-04-2026 18:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *NOHEMI TARON PEÑA 17-04-2026 11:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ALEXANDER CAMACHO ERAZO 17-04-2026 19:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)