
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9553805  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 11 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 8:25:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.9553805  

Objeto del contrato Contratar la consultoría para la revisión energética integral para la Sede Principal del Centro
Agroturístico  

Tipo de Contrato Consultoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
2 horas de tiempo transcurrido (16/06/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

11/10/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
10/02/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CA

COLOMBIA, San Gil 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

INGTECNOVA S.A.S BIC

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 901642556

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INGTECNOVA S.A.S BIC

INGTECNOVA S.A.S BIC BBVA COLOMBIA Ahorros 0317330413

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Linda Daniela
Hernández

Fecha de
aprobación:

9/06/2026 9:42:17 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

CELIA PATRICIA
RODRIGUEZ MARTINEZ

Fecha de
aprobación:

9/06/2026 12:04:35 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9553805_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Mínima cuantía
Centro Agroturístico  
MC-STD-CA-013-2026  
SENA SANT  
12.483.695 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Condiciones de entrega: Transporte incluido  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/10/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

10 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (10/06/2026 12:11:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20046141 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 7.490.217,00 COP seguros mundial 15/10/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9553805
INGTECNOVA S.A.S BIC

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 22 Nro. 9-82  
CO-SAN-68679 - San Gil  
COLOMBIA  
Santander  
San Gil  
Calle 22 Nro. 9-82  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

javascript:void(0);


1 Calle 22 Nro. 9-82 COLOMBIA > Santander > San Gil

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9553805

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
29.824.553,00 12.483.695,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 81101516

Revisión energética integral de la Sede
Principal del Centro Agroturístico, que
comprenda: - Levantamiento y análisis de la
información técnica disponible (planos,
capacidad instalada y consumos históricos). -
La inspección f ísica y diagnóstico de las
instalaciones eléctricas, incluyendo tableros,
circuitos, conductores, protecciones y
sistemas de puesta a tierra. En la cual se
evalúe el estado, la distribución y la
organización de circuitos. - Análisis de calidad
de potencia eléctrica de las principales
variables eléctricas (energía, potencia, tensión,
corriente eléctrica, f recuencia), y curva de
carga. - El análisis del consumo energético a
partir de la facturación y registros existente. -
Matriz energética de la sede (de cada
energético) - La identif icación de picos de
consumo, pérdidas energéticas y posibles
inef iciencias. - Identif icación de los usos
signif icativos de la energía e inventario de
equipos de uso f inal de energía. - La
evaluación de la ef iciencia de los sistemas de
iluminación y de los equipos eléctricos y
electrónicos de mayor demanda energética. -
La identif icación de riesgos eléctricos y
condiciones inseguras - Determinar
oportunidades de mejora del desempeño
energético, evaluación técnico-f inanciera de
cada oportunidad de mejora determinada,
estimando el potencial de ahorro en energía, en
costo energético y reducción de emisiones de
CO2, su inversión económica y tiempo de
retorno a la inversión. - La estimación de los
usos y consumos futuros de energía (para las
fuentes signif icativas - participación mayor al
25% en la Matriz de Costos Energéticos)
durante el próximo año calendario. Todo lo cual
deberá consolidarse en un informe técnico
f inal, con hallazgos, conclusiones y un plan de
acciones recomendado conforme a los
lineamientos establecidos en el Instructivo
revisión energética GOR-l-017 Diligenciar
Formato GOR-F-088 (Formato revisión
energética) conforme a los lineamientos
establecidos en el Instructivo revisión
energética GOR-I-017. Diligenciar Formato
GOR-F-087 (Formato inventario de usos f inales
de energía) conforme a los lineamientos
establecidos en el Instructivo revisión
energética GOR-I-017. Socialización de
resultados de la consultoría de revisión
energética conforme a los lineamientos
establecidos en el Instructivo revisión
energética GOR-I-017.

1,00 UN 29.824.553,00 12.483.695,00 29.824.553,00 12.483.695,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202500000031362 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

7126 CDP Generado 29.824.561 COP 12.483.695 COP 36-02-00-068-954110 Validado

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

158326 Presupuestal
(CDP)

12/06/2026
12:00 AM

Generado 12.483.695
COP

12.483.695
COP

- C-3699-1300-17-
53105B-3699054-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

10. GCCON-F-046ESTUDIOPREVIO REVISIN ENERGTICA (1).PDF 01-MAIL-Anexos
Respuestas Internas - No. 9-2 (2) (1).pdf

10. GCCON-F-046ESTUDIOPREVIO REVISIN ENERGTICA (1).PDF 01-MAIL-Anexos
Respuestas Internas - No. 9-2 (2) (1).pdf

(detalle)

Anexo carta de aceptación (2) (3).pdf Anexo carta de aceptación (2) (3).pdf (detalle)

Anexo contrato clausulado (2) (3).pdf Anexo contrato clausulado (2) (3).pdf (detalle)

CO1_OTLCNTNR_861390913_CO1_RPL_5679332.pdf CO1_OTLCNTNR_861390913_CO1_RPL_5679332.pdf (detalle)

BB-MÍNIMA_CUANTÍA_CO1.PCCNTR.9553805_2026.pdf BB-MÍNIMA_CUANTÍA_CO1.PCCNTR.9553805_2026.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 41.786.707  

Supervisor Lady Leonela Ortiz ViviescasTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1100950007  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 41.786.707  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ 6 días de tiempo transcurrido (9/06/2026 12:04:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Supervisor Lady Leonela Ortiz Viviescas 6 días de tiempo transcurrido (9/06/2026 12:04:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Ordenador del pago CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ 6 días de tiempo transcurrido (9/06/2026 12:04:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 12.483.695

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

12.483.695

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

36-02-00-068-954110  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

29.824.561 COP  
0 COP  
12.483.695 COP  
Consulta Exitosa  
5/06/2026 1:22 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

12.483.695 COP  
0 COP  
12.483.695 COP  
Consulta Exitosa  

Agregar usuario
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Fecha de consulta SIIF 16/06/2026 10:43 AM  
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