ANALISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PARA LA CONTRATACION DIRECTA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A AL GESTION.

1. ASPECTOS GENERALES.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad **(SEDEC)** fue creada con la Misión de Impulsar, promover y fortalecer el desarrollo económico, la competitividad y crear condiciones propicias para la generación de empleo y el desarrollo territorial vallecaucano.

Desde su creación, en agosto de 2016, se ha ido posicionando a nivel nacional en el tema de exportaciones, buscando posicionar al Valle del Cauca internacionalmente, por eso se ha venido trabajando articuladamente con diferentes entidades y gremios que apoyen las exportaciones, estas articulaciones que se vienen elaborando Procolombia, Cámaras de Comercio del Departamento, Adicomex, Andi, etc. en todos los Municipios del Valle.

En el 2019, el valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe se contrajo en 1,6% durante el primer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018, debido principalmente a los menores volúmenes exportados y a la caída de precios de las materias primas.

Este retroceso le puso fin a una expansión que duró 27 meses. La caída se sintió en todas las subregiones, pero fue especialmente acentuada en Sudamérica, según el informe emitido este martes 18 de junio por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Varios de los 26 países analizados por el informe, registraron crecimientos positivos en el primer trimestre, pero solo Barbados, Haití y Surinam superaron la tasa de crecimiento logrado en el mismo periodo el año anterior. Este reporte del BID tiene por título "Estimaciones de las Tendencias Comerciales: América Latina y el Caribe" y se emite dos veces al año.

Entre el año 2016 al 2019, según informe de Procolombia Cali, 218 nuevas empresas del Valle del Cauca han exportado un valor total de:
Año 2016: USD$1.612.524.565
Año 2017: USD$1.574.304.750
Año 2018: USD$1.654.479.574
Año 2019: USD$1.231.245.690

Desde comienzos de la vigencia 2020, la Subsecretaria de Internacionalización ha venido trabajando en el tema de exportaciones de la mano de las diferentes entidades del Valle del Cauca, como Procolombia, las Cámaras de Comercio del departamento, Fenalco, y demás, junto con pequeños y medianos empresarios del Valle del Cauca.

La Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad del Valle del Cauca, en cumplimiento de sus actividades misionales, requiere de estrategias y elementos necesarios que permitan realizar las actividades en donde se benefician los pequeños y

medianos empresarios de los diferentes municipios del Departamento, estas necesidades son técnicas y financieras, y es por ello que entidades público privadas se vuelven socios naturales en la consecución de objetivos de gobierno departamental.

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación es:

CLASIFICACION DEL BIEN Y/O SERVICIO DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)			
SEGMENTO	Servicios de Gestión, Servicios profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	**CODIGO**	80000000
FAMILIA	Servicios de Administración de Empresas	**CODIGO**	80160000
CLASE	Servicios de apoyo Gerencial	**CODIGO**	80161500

Información actualizada de los aspectos generales de la demanda y oferta clasificada por sectores y subsectores.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_mayo_20.pdf

ESTUDIO DE LA DEMANDA.

Con el ánimo de identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del presente proceso, se identificaron en el SECOP (sistema electrónico de contratación pública), los procesos adelantados por la Gobernación del Valle del Cauca.

La búsqueda se restringió a procesos cuyo objeto de contratación guardase relación con el objeto a contratar.

Esta muestra orienta a la entidad frente al comportamiento del mercado de oferta para una de contratación directa, pero con objeto de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión

A continuación, se relacionan los contratos similares al objeto del presente análisis correspondiente a los años anteriores:

	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	1.230.02.59-2-1566-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL VALLE DEL CAUCA".	Valle del Cauca : Cali	$15.270.000,00	Fecha de Terminación Anormal 31-07-2020
2	1.230.02.59-2-1468-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO, "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL MICROCREDITO DEL BANCO SOCIAL DEL VALLE, DEL VALLE DEL CAUCA.	Valle del Cauca : Cali	$12.060.000,00	Fecha de Terminación Anormal 31-07-2020
3	1.230.02.59-2-01487-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN, " EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL VALLE DEL CAUCA.	Valle del Cauca : Cali	$12.060.000,00	Fecha de Terminación Anormal 31-07-2020
4	1.230.02-59-02-1564-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DE MICROCREDITOS DEL PROGRAMA BANCO SOCIAL DEL VALLE, VALLE DEL CAUCA.	Valle del Cauca : Cali	$12.060.000,00	Fecha de Terminación Anormal 31-07-2020
5	1.230.02-59-2-01458-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL VALLE DEL CAUCA.	Valle del Cauca : Cali	$26.452.800,00	Fecha de Terminación Anormal 31-07-2020
6	1.230.02-59.2-01567-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Y MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1276 DE 2009 Y LA LEY 1850 DE 2017 EN EL VALLE DEL CAUCA".	Valle del Cauca : Cali	$36.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 31-07-2020
7	1.230.02-59.2-1485-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DE MICROCREDITOS DEL PROGRAMA BANCO SOCIAL DEL VALLE, VALLE DEL CAUCA.	Valle del Cauca : Cali	$15.270.000,00	Fecha de Terminación Anormal 31-07-2020
8	1.230.02-59.2-1401 DE 2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DE MICROCREDITOS DEL PROGRAMA BANCO SOCIAL DEL VALLE".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 31-07-2020
9	OCI-009-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades de levantamiento de inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección natural, foliación, digitación, embalaje y transferencias de la gestión documental y electrónica en desarrollo del proyecto "mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el modelo integrado de planeación y gestión en el departamento del valle del cauca.	Valle del Cauca : Cali	$15.270.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
10	OCI-012-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
11	OCI-008-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
12	OCI-004-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$32.700.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
13	OCI-034-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
14	OCI-005-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
15	OCI-019-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
16	OCI-011-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
17	OCI-018-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$36.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
18	OCI-010-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en sistemas, en desarrollo del proyecto "mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el modelo integrado de planeación y gestión en el departamento del valle del cauca".	Valle del Cauca : Cali	$15.270.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
19	OCI-023-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$32.700.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
20	OCI-006-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
21	OCI-013-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020

22 OCI-001-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
23 OCI-021-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
24 OCI-022-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$32.700.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
25 OCI-002-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
26 OCI-017-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades de levantamiento de inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección natural, foliación, digitación, embalaje y transferencias de la gestión documental y electrónica en desarrollo del proyecto "mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el modelo integrado de planeación y gestión en el departamento del valle del cauca.	Valle del Cauca : Cali	$15.270.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
27 OCI-015-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
28 OCI-024-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de actividades de levantamiento de inventarios, organización, ordenación, clasificación, selección natural, foliación, digitación, embalaje y transferencias de la gestión documental y electrónica en desarrollo del proyecto "mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el modelo integrado de planeación y gestión en el departamento del valle del cauca.	Valle del Cauca : Cali	$15.270.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
29 OCI-003-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$32.700.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
30 OCI-016-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en sistemas, en desarrollo del proyecto "mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el modelo integrado de planeación y gestión en el departamento del valle del cauca".	Valle del Cauca : Cali	$15.270.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
31 OCI-014-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020
32 OCI-020-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN	Prestación de servicios profesionales, para la realización de auditorías, seguimientos, informes y reportes, en desarrollo del proyecto "Mantenimiento del sistema de control interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión en el Departamento Del Valle Del Cauca".	Valle del Cauca : Cali	$27.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 30-07-2020

2. GARANTÍAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Conforme a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en el Título III de las Disposiciones Especiales del citado Decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento no exigirá a la contratista la constitución de la garantía, toda vez que antes de realizar cada pago; el supervisor del contrato deberá certificar que el servicio se prestó acorde a lo establecido, por lo cual no hay riesgos que amparar

FUENTES CONSULTADAS PARA EL ESTUDIO

- Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
- Guía estudio del sector (www.colombiacompra.gov.co)
- Manual acuerdos comerciales (www.colombiacompra.gov.co)
- Manual de riesgos (www.colombiacompra.gov.co)
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co)

Dado en Santiago de Cali, el mes de Enero del 2021.

Proyectó y elaboro: Aleyda Castro Piñeros – Contratista Profesional – Subsecretaria de internacionalización.
Revisó: David Pinilla Calero – Subsecretario de Internacionalización.
Aprobó: Javier Andrés Girando Domínguez – Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión

ANÁLISIS DE RIESGOS
ANEXO No. 2

FORTALECIMIENTO A EXPORTACIONES DE EMPRESARIOS DEL VALLE DEL CAUCA

CONTEXTO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales como diseñador industrial, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, prestando apoyo en los diferentes procesos ligados al proyecto fortalecimiento a exportaciones de empresarios del Valle del Cauca, con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos y metas trazados en el plan de desarrollo para el departamento del Valle del Cauca.

PARTICIPES: Departamento del valle del cauca- Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

CIUDADANÍA QUE SE BENEFICIA: Los 42 Municipios del Valle del Cauca y pequeños y medianos empresarios del departamento.
CAPACIDAD DE LA ENTIDAD: SEDEC cuenta con capacidad financiera y jurídica.
SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO: El presupuesto es adecuado para las actividades programadas
CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR: Todo el Valle del Cauca
ENTORNO SOCIO AMBIENTAL: Se ha generado buena imagen; hay gobernabilidad frente a las entidades que conocen y saben de exportaciones articuladoras del departamento
CONDICIONES POLÍTICAS: Hay gobernabilidad por parte de la Gobernación
FACTORES AMBIENTALES: No aplica
SECTOR DEL OBJETO Y SU MERCADO: prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.
NORMATIVA APLICABLE: Todas las normas de ordenamiento jurídico vigentes.
EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES: ver análisis del sector.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

RIESGO 1. Demoras en procesos internos de contratación y presupuestales
CLASE: General
FUENTE: Interno
ETAPA: PLANEACIÓN
TIPO: socio-político
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Demora en la ejecución de las actividades viéndose afectada la cooperación internacional del Valle del Cauca.

RIESGO 2. Incumplimiento de las obligaciones del contrato
CLASE: Especifico
FUENTE: Externo
ETAPA: EJECUCIÓN
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Gasto del presupuesto público por las actuaciones desplegadas por el contratista.

RIESGO 3. Riesgo de enfermedad o accidente laboral que pueden surgir en el desarrollo del contrato
CLASE: Específico
FUENTE: Externo

ETAPA: EJECUCIÓN
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Demoras en el cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

RIESGO 1. Demoras en procesos internos de contratación y presupuestales

PROBABILIDAD DEL RIESGO:

	Categoría	Valoración
probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	
	Improbable Puede ocurrir ocasionalmente)	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	

IMPACTO DEL RIESGO:

Impacto						
Calificación cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
				quince por ciento (15%)		
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
					4	

VALORACIÓN DEL RIESGO:

			Impacto				
		Calificación cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
		Calificación monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	**8**	9
	Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA:

Valoración del riesgo	Categoría
8. 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

RIESGO 2. Incumplimiento de las obligaciones del contrato

PROBABILIDAD DEL RIESGO:

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	

	Improbable Puede ocurrir ocasionalmente)	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	
	Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	

IMPACTO DEL RIESGO:

Impacto						
Calificación cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
				3		

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Impacto						
Calificación cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Probabilidad							
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	**6**	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA:

Valoración del riesgo	Categoría
8. 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	**Riesgo alto**
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

RIESGO 3. Riesgo de enfermedad o accidente laboral que pueden surgir en el desarrollo del contrato

PROBABILIDAD DEL RIESGO:

	Categoría	Valoración
probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	
	Improbable Puede ocurrir ocasionalmente)	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	
	Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	

IMPACTO DEL RIESGO:

Impacto					
Calificación cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación monetaria	Los sobrecostos no	Los sobrecostos no	Genera un impacto sobre el	Incrementa el valor del contrato entre el	Impacta sobre el valor del contrato en

		representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
				3		

VALORACIÓN DEL RIESGO:

		Impacto				
Calificación cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	**6**	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA:

Valoración del riesgo	Categoría
8. 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	**Riesgo alto**
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO

RIESGO 1. Demoras en procesos internos de contratación y presupuestales
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: EVITAR
TRATAMIENTO DEL RIESGO: Realizar cronograma y adelantar seguimiento

RIESGO 2. Incumplimiento de las obligaciones del contrato
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: REDUCIR
TRATAMIENTO DEL RIESGO: Hacer un correcto seguimiento durante la ejecución del contrato y/o dar cumplimiento a las cláusulas contractuales.

RIESGO 3. Riesgo de enfermedad o accidente laboral que pueden surgir en el desarrollo del contrato

ASIGNACIÓN DEL RIESGO: REDUCIR
TRATAMIENTO DEL RIESGO: Suspender el contrato y/o reprogramar obligaciones si es necesario.

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Administrativo	Demoras en procesos internos	Incertidumbre en la operatividad del proyecto ya que, debido a la pandemia ocasionada por el Covid19, se vean limitados los recursos..	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante	Realizar cronograma y adelantar seguimiento	3	2	5	Riesgo Medio	No	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	Inicio de etapa precontractual	A la legalización del contrato	Reuniones con	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Gasto del presupuesto público por las actuaciones desplegadas por el contratista.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Hacer seguimiento y control durante la ejecución , dar cumplimiento a clausulas contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	A partir del acta de inicio	Al culminar el pago final	Verificación directa	Cada pago
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral que pueden surgir en el desarrollo del contrato	Demoras en el cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de desarrollo económico y competitividad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista / contratante	Suspender el contrato y/o reprogramar obligaciones si es necesario.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	A partir del inicio	Al terminar la capacitación	Supervisión	Mensual